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DG 1 Identificacio

Projecte Projecte d’urbanitzacié del PAU 6 Mil-lenari
Tipus d’intervencio Urbanitzacio
Situacio Placa del mil-lenari de Catalunya

08500 Vic (Barcelona)

DG 2 Agents del Projecte

Promotor Vic Convent SL

Redactor

_— Digitally signed by
o 2 BACARDIT REGUANT,
2’ RAMON (FIRMA)
Date: 2022.07.05

10:28:04 +02'00'

DG 3 Objecte

L’objecte del present document és la definicio del Projecte d’Urbanitzacié de les intervencions
que es duran a terme a I'ambit del PAU 6 Mil-lenari, de la ciutat de Vic.
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MD 1 Antecedents

El present projecte d’urbanitzacié es redacta de conformitat amb les determinacions del PAU
06 MIL-LENARI del Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal de Vic, promogut per ’Ajuntament,
aprovat definitivament per la Comissié Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en
sessi6 de 5 d'abril de 2019 i donada la conformitat al text refés en sessié de 15 de maig de
2019 (DOGC 7909 de data 3 de juliol de 2019.

Es tracta d’un ambit de sol urba no consolidat delimitat per la plaga del Mil-lenari, el carrer de
la Sagrada familia, el carrer de I'Era d'en Sallés i la carretera de Gurb, i la finca es troba inclosa
en I’entorn de proteccié de les Conques visuals: Porta 02. Porta nord- oest.

MD 2 Emmarcament Territorial

Enclavada a la zona central de la franja oriental de la vegueria de les comarques centrals, la
ciutat de Vic esdevé la capital de la comarca d’Osona.

El municipi, que s’ubica a una algada mitjana de 498 metres per sobre el nivell del mar gaudeix
d’una superficie aproximada de 30,60km? i d’'una poblacié de 47.600 habitants.

El nucli de poblacié s’estén a partir de la riba del riu Méder, on es troba la zona historica del
municipi. Disposa d’una excel-lent connectivitat amb la resta del territori degut a la proximitat
amb importants infraestructures de comunicacions, com la C-25 o la C-17

i . all T I BESES I il %
Emmarcament Territorial de I'ambit de les intervencions

Memoria — Memoria Descriptiva
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MD 3 Ambit de les Obres d’Urbanitzacié

L’ambit del present projecte d’Urbanitzacié es troba ubicat a I'encontre entre la carretera de
Gurb i el carrer de la Sagrada Familia just a I'indret on es troba la placa del Mil-lenari de
Catalunya. Es tracta principalment d’'un ambit de so6l urba no consolidat delimitat per aquests
vials. La finca original es troba inclosa en I’entorn de protecci6 de les Conques visuals: Porta
02. Porta nord- oest.

El limit Oest de I'ambit queda conformat per un passeig enjardinat que comunica la carretera
de Gurb i el carrer de la Sagrada Familia i que esdevé la coberta del soterrament de la linia
ferroviaria.

Dins la zona delimitada per I’'ambit d’urbanitzacié s’hi troba la casa Espona, present al cataleg
del patrimoni de la ciutat i declarada Bé Cultural d’interés local.

Actualment s’estan redactant dos projectes que plantegen la construccié de dos nous edificis
d’Us residencial a I'ambit descrit aixi com la rehabilitacié de I'edifici de la casa Espona. Aquests
projectes preveuen, a més, l'aprofitament privat d’'una part del subsol de I'espai lliure public
definit en I'ambit, exclusivament per a aparcament, tal com es preveu en la fitxa del
planejament.

S’exclou de I'ambit d’urbanitacié I'espai central, de titularitat privada, que en resultara un cop
executats els dos nous edificis. Aquest espai sera d’us exclusivament privat i es trobara
delimitat per una tanca.

Aixi doncs, la superficie de I'ambit d’'urbanitzacié és de 3.379,59m?2.

Ambit d’Urbanitzacié
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MD 3.1 Qualificacioé del sol

L’ambit d’Urbanitzacié descrit presenta una zona amb aprofitament privat (R4h i R4h hp) que
inclou algunes zones de I'’entorn immediat de I'edifici catalogat de la casa Espona aixi com les
futures edificacions que s’estan projectant.

La superficie restant de 'ambit es troba ocupada pels sistemes de Parc Urba (SVu) i de vialitat.

Les obres d'urbanitzacié del present projecte plantegen intervencions tant als sistemes
esmentats aixi com també a la zona amb aprofitament i que sera de titularitat privada.

—

- Raf

(e:25.492m

Planejament vigent

Qualficacié del sol 3.379,59m?
Zones 551,02m?
Clau R4h 551,02m?

[ sistemes 2.828,57m?
Vialitat 598,57m?
Svu/Rh4 1.233,12m?
Svu 996,88m?

Quadre de Dades

Les qualificacions disposades al Planejament Vigent en relacio als ambits d’intervencié es troben grafiades al
planol IG06 “Planejament Vigent”, del document C d’aquest projecte.
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MD 4 Estat Actual

MD 4.1 Topografia i entorn. Grau d’Urbanitzacié

Aquest ambit es troba ubicat en una zona urbana de densificaci6 moderada, molt propera a la
zona del nucli antici que es caracteritza per disposar de gran varietat de tipologies edificatories
situades a escassos metres les unes de les altres.

A la vessant oriental de I'ambit s’hi troben edificacions plurifamiliars de baixa densitat, de
tipologia entremitgeres i alineades a vial. A la vessant occidental, en canvi, s’hi troben
principalment habitatges unifamiliars de tipologia aillada. A la vesant Sud, s’hi troba un edifici
d’oficines aixi com I’estacio d’autobusos.

De la topografica de la qual es disposa se’n desprén que, si ens regim per la cota natural del
terreny ens trobem davant un ambit que presenta una topografia forgca suau, presentant un
desnivell absolut de 3,55 metres entre els extrems oposats (cota +500,15m, i cota +496,60m)
de I'ambit, que disten uns 80 metres aproximadament entre ells.

A I'extrem occidental de I'ambit s’hi troba una franja enjardinada que esdevé una “coberta”
enjardinada que cobreix la linia de Rodalies R3
MD 4.2 Geologia

Gairebé la totalitat de la superficie que es pretén urbanitzar en el present projecte es troba
ubicada sobre una zona on s’hi preveu un aparcament soterrat. La resta de superficie a
urbanitzar que no es troba sobre 'esmentat soterrani sera ocupada per zones enjardinades.

Es per aquest motiu que la geologia no és determinant per a la definicié del projecte.
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MD 4.3 Estructura de la Propietat

L’ambit del projecte d’'urbanitzacié es divideix en sols de titularitat privada, la propietat dels
quals és I'entitat Vic Convent SL, i sols de titularitat publica, pertanyents a I’Ajuntament de Vic

A continuacio s’adjunta la relacio de finques existents i la superficie de sol afectada pels ambits
d’Urbanitzacio:

= /2 D

Estructura de la Propietat dins I'ambit d’Urbanitzacio

Finques Resultants (Vol)
PARCELA \Z ADJUDICACIO SUP
R1 R4h hp D1 | Vic Convent SI 431 1007
R2 R4h01 | Vic Convent SI 209, 09m*
R3 R4n01 | Vic Convent SI 793 40m*
R4 SvuD1 | Ajuntament de Vic 187,277
R5 Svul1 |Ajuntsment de Vie 604, 12m°
RE& Vi1 | ajuntament de Vie 359, 50m°
RT Svul1 |Ajuntament de Vie 432 47m?
i Superficie Toral 367704

Les caracteristiques de les finques que conformen I’'estructura de la propietat actual es troben grafiades al planol
IG05 “Estructura de la Propietat”, del document C d’aquest projecte.
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MD 4.4 Xarxes de Serveis

Pel que fa a I'estat actual de les instal-lacions urbanes, s’han efectuat consultes amb els serveis
técnics de I'ajuntament de Vic, aixi com amb les diverses companyies de serveis afectades, i
s’ha completat el reconeixement amb una inspeccio visual sobre el terreny. La informacio sobre
les xarxes de serveis queda reflectida a la documentacié grafica, als planols EA02 “Planols
d’Estat Actual — Instal-lacions Existents” i als planols 10X “Planols d’Instal-lacions”.

MD 4.4.1 Xarxa de Sanejament

Segons documentacio facilitada pels serveis técnics de I'ajuntament de Vic, es disposa d’una
xarxa de sanejament, de tipus unitari, que transcorre pel subsol de la carretera de Gurb i del
carrer de la Sagrada Familia

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentaci6 grafica d’aquest document.
MD 4.4.2 Xarxa d’aigua potable

Segons la informacio facilitada per Aiglies de Vic es disposa d’una xarxa d’abastament
d’aigua potable que transcorre pel subsol de la carretera de Gurb i del carrer de la Sagrada
Familia.

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentaci6 grafica d’aquest document.
MD 4.4.3 Xarxa de Reg

Segons informaci6 facilitada pels serveis técnics de 'ajuntament de Vic, la franja enjardinada
ubicada a I'extrem occidental de I'ambit disposa, actualment, d’'una instal-lacié de reg que
nodreix les plantacions existents.

El present projecte planteja la modificacié d’aquestes zones enjardinades i per tant, també
la substitucié d’aquesta instal-lacid. .

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentaci6 grafica d’aquest document.

MD 4.4.4 Xarxa eléctrica

Xarxa de Mitja Tensio

La propietat ha sol-licitat a Endesa Distribucion Eléctrica nou subministrament per una
potencia de 352kW a la carretera de Gurb, de Vic per donar subministrament als nous edificis
que es pretenten construir.

Aquest nou subministrament sera en mitja tensio i el pressupost d’Endesa detalla la totalitat
de I'obra a realitzar per donar subministrament a la nova parcel-la.

Per la recepcié de la linia de mitja tensio, la propietat haura d’instal-lar el seu centre de
recepcio amb les corresponents cel-les de linia de Endesa i d’abonat.

No hi haura cap afectacié ni actuacié més en mitja tensio.
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Xarxa de Baixa Tensio

En el present projecte la xarxa de baixa tensié Unicament alimentara les noves instal-lacions
d’enllumenat public. No hi ha altres instal-lacions a alimentar en baixa tensio.

Aquesta aprofitara 'escomesa existent que alimenta el quadre d’enllumenat. Com que no
s’ha pogut validar si el quadre existent disposava de suficient espai ni potencia admissible,
s’ha previst nou quadre d’enllumenat ubicat a costat de I'existent per poder aprofitar
I’escomesa i poder alimentar les noves linies d’enllumenat.

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentacié grafica d’aquest document.

MD 4.4.5 Xarxa de Telecomunicacions

Segons informacio facilitada tant per la companyia de serveis de telecomunicacions per una
banda, aixi com pels serveis técnics de I'ajuntament de Vic, I'’entorn immediat de I'ambit
d’urbanitzacio disposa de cablejat aeri i també fibra optica disposada al subsol.

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentaci6 grafica d’aquest document.

MD 4.4.6 Xarxa de Gas Natural

Les zones perimetrals exteriors de 'ambit d’'urbanitzacié disposen d’'una xarxa de gas natural
que transcorre pel subsol de la Carretera de Gurb i de i del carrer de la Sagrada Familia.

El present projecte no planteja la modificacié o la manipulacio de les canonades de la xarxa
existents, plantejant tan sols la connexié a la zona de la vorera de la carretera de Gurb per
donar servei al local de la planta Baixa de I'edifici que preveura el projecte d’edificacio.

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentacié grafica d’aquest document.
MD 4.4.7 Xarxa d’enllumenat public

Actualment la xarxa d’enllumenat public de l'indret és de tipus soterrat i es disposen
basicament de dues tipologies de fanals a I'entorn immediat de I'ambit.

Els vials de transit rodat, com so6n el carrer de la Sagrada familia i la carretera de Gurb
s’il-luminen mitjangant baculs de gran al¢ada.

El passeig ubicat a I'extrem occidental de I'ambit s’il-lumina amb fanals de petites
dimensions ubicats a banda i banda de la zona de pas. .

El present projecte mo modifica les lluminaries existents que il-luminen els vials existents al
perimetre de I’ambit de les obres d’urbanitzacié.

Les caracteristiques del tragat i de les conduccions d’aquesta xarxa es troben descrites a la
documentaci6 grafica d’aquest document.
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MD 4.5 Jardineria

Actualment la major part de I’'ambit d’urbanitzacié correspon al jardi d’una finca privada on s’hi
troben diverses espécies d’arbrat. Aquestes especies corresponen a cedres, dels quals se n’hi
troben quatre unitats, plataners, amb un total de 13 unitats, aixi com també un avellaner i una
palmera.

Per altra banda, a la franja enjardinada publica ubicada a I'oest de I'ambit, i a part dels parterres
existents amb gespa, s’hi troben plantades diverses unitats de pollancres, tot seguint la directriu
del passeig de vianants.

Elements de vegetacio a l'interior de la parcel-la
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MD 5 Descripcid i justificacié de la solucié adoptada

MD 5.1 Descripcié de la proposta

L’objectiu principal del present projecte és la urbanitzacioé dels espais resultants de la parcel-la
de la casa Espona, aixi com de la franja de zona verda que hi limita pel seu front oriental, un
cop s’hagin executat les obres de construccio de les noves edificacions que s’hi preveuen aixi
com les de rehabilitacié de I'edifici principal (Casa Espona).

Tanmateix, les intervencions plantejades pretenen assolir els objectius seglents:

- Establir una connexid, entre el front del carrer de la Sagrada Familia i la carretera de
Gurb, aixi com amb la Placa del Mil-lenari.

- Donar resposta a la demanda de les diverses mobilitats coexistents, i fer-ho de forma
harmonica i endregada

- Dotar els espais de les futures edificacions de les dimensions i les caracteristiques
necessaries per a la implantacio dels locals comercials previstos.

- L’adaptacié de lI'espai urba a I’'Ordre TMA/851/2021 per tal que els diferents espais
siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduida mitjancant itineraris de
vianants accessibles.

Per tal d’assolir aquests objectius, el present projecte planteja la creaciéo d’'una plaga que
connectara els tres edificis residencials resultants. Aquest espai, que sera d’Us exclusiu per a
vianants, disposara de diversos accessos al llarg del seu limit amb els vials amb els quals
confronta.

Aquesta plaga, i tot i que formalment s’entendra com un Unic espai que s’articula entre les
construccions tindra la particularitat de tenir una zona ubicada en espai de titularitat publica i
una zona en espai privat, tot i que aquesta ultima zona disposara d’una servitud d’us public.

Es preveu emfatitzar els accessos als edificis mitjangant la formacié de 4 mosaics formats amb
les mateixes peces del paviment.

Pel qué fa a la franja oriental de I'ambit, es preveu una intervencié que pretén conservar-ne les
actuals caracteristiques formals, i es mantindra el passeig que comunica des d’aquest punt el
carrer de la Sagrada Familia amb la carretera de Gurb.

En aquest indret s’habilita una zona de jocs infantils que serveix, alhora, d’espai de transicio
entre els diferents nivells de les dues “plataformes” anteriors (plaga i passeig).

L’entrega entre I'espai ocupat per la plaga, que es planteja amb un pendent molt reduit per tal
de fer-ne més confortable el seu Us i les voreres que hi confronten i hi donen accés i que
presenten pendents més acusats es realitza mitjangant zones enjardinades.

Degut a la necessitat de poder accedir a I'aparcament soterrat que el projecte d’edificacid
preveu, es disposen dos accessos rodats, un d’entrada i un de sortida a 'aparcament, als quals
s’accedira des de la carretera de Gurb. L’espai de sortida de I'aparcament sera “d’Us compartit”
amb I'accés de vianants a la zona de la plaga que confronta amb aquest vial.
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MD 6 Pressupost

La relacio detallada d’amidaments i pressupost del present projecte d’urbanitzacio corresponent
a 'ambit de I'entorn de les edificacions queda reflectida al Document B d’aquest Projecte.

La despesa total per a I'execucido d’aquestes intervencions ascendeix a la quantitat de
440.696,27€ (IVA inclos).

MD 7 Programa de Treball

No es contempla que les obres plantejades en el present projecte es desenvolupin en diferents
fases.

En qualsevol cas, per a I'inici de les obres es preveuen les seglents mesures:

- Tancament de I'ambit de les obres segons el planol adjuntat a I'Estudi Basic de Seguretat
i Salut.

- Instal-lacio de les senyalitzacions informatives fora de I'ambit d’Urbanitzacio.
- Avis als veins i afectats de l'inici de les obres

Aixi mateix, durant I'execucié de les obres, els possibles talls de transit que es puguin produir
fora de 'ambit estricte d les obres hauran d’estar previstos i efectuar els avisos corresponents,
tant informatives a través de cartells com I'avés als residents.

Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants del projecte: punts
d’entroncament, punts de connexié de les noves xarxes de servei amb les existents, els
elements afectats i descrits en I'apartat corresponent, els enderrocs...

En consequéncia, s’efectuaran cales als diferents punts de la urbanitzacié existent on es preveu
el pas de les xarxes de servei de connexid de la nova xarxa amb la xarxa existent. Aquests
punts es determinaran a I'obra segons criteris i indicacions de la direccio facultativa.

MD 7.1 Desenvolupament dels treballs a realitzar

MD 7.1.1 Treballs previs
Es realitzaran els treballs previs de localitzacié de serveis mitjancant cales.

Es procedira a la delimitacié i al tancament de I'ambit de I’obra per tal de garantir I'execucio
de les tasques en unes condicions adequades de seguretat.

Es protegiran les espécies vegetals que s’han de mantenir per tal que no pateixin danys.

MD 7.1.2 Enderrocs

Es retiraran els elements corresponents a posts i/o pals d’instal-lacions, retirant
convenientment aquells elements que hagin d’ésser reutilitzats.

Previ enderroc d’elements constructius, es procedira a la tala i la retirada de 'arbrat existent
que ha de ser eliminat. Les unitats a retirar es troben grafiades als planols d’estat actual de
present projecte i corresponen a dos platanters, quatre cedres, una palmera, un avellaner, i
diverses unitats de pollancres.
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L’inici de les obres es preveu amb I’enderroc dels murs existents de formigo i altres elements
complementaris dins i fora de I'ambit assenyalat en el corresponent planol d’enderrocs. Es
vetllara per no retirar la capa la capa de tot-u que es troba immediatament sota d’aquest per
tal de tenir una superficie correcta per al transit de vianants i no generar excessius fangs en
cas de pluges (en el cas que n’hi hagi).

Al present projecte d’urbanitzacié es contempla I’enderroc d’algunes construccions
existents dins ’ambit que hauran de ser objecte d’enderroc i retirada per tal de poder
procedir amb la construccié, tant de les noves edificacions com dels elements
d’urbanitzacié.

En aquest aspecte, el present projecte preveu, a nivell de documentacié grafica i a
nivell de pressupost la retirada d’aquestes construccions tot i que sera necessaria la
redaccio d’un projecte especific d’enderroc per tal de poder dur-ne a terme I’execucié.

MD 7.1.3 Moviment de Terres

Un cop realitzada la corresponent neteja i esbrossada del terreny es procedira a 'excavacio
de la caixa dels paviments d‘acord amb les rasants previstes en projecte. Aixi com de les
rases de les instal-lacions.

Es tindra especial cura en els moviments de terres propers a I'’encontre amb elements
existents: bordons, mobiliari urba,... Per tal de no malmetre aquests elements es realitzaran
atalussaments preventius al seu encontre, i es realitzaran les tasques de recalcament o
apuntalament que convinguin.

Es preveu també en aquesta fase, 'aportacio de terres provinents de la mateixa obra, i la
seva correcta compactaciéo per a l'assoliment de les rasants definitives que preveu el
projecte.

MD 7.1.4 Xarxes de Serveis

Es repassaran i completaran les rases necessaries per ala ubicacio de les diferents xarxes
de serveis, que en aquest cas es tractara tan sols de la xarxa de reg.

Es procedira a la instal-lacié de les conduccions necessaries, de les derivacions individuals
per a cada tipus de servei, i un cop finalitzades totes les connexions es rebliran les rases
amb el material adequat.

MD 7.1.5 Pavimentacio

Previa col-locacié dels paviments s’executaran els diferents tipus de ferms, que variaran de
caracteristiques segons el tipus de tractament superficial que rebin. En aquesta fase s’haura
de preveure la instal-lacié d’aquells elements que es recolzin o s’ancorin sobre aquest ferm.

Es preveuen diversos tipus de paviments:
- Paviment de panot per a la vorera

Es preveu I'enderroc total dels paviments, bordons i guals de la vorera perimetral que
transcorre pel front del carrer de la carretera de Gurb. Les intervencions plantejades no
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preveuen la substitucio del paviment de vorera amb front al carrer de la Sagrada familia,
més enlla de la substitucié de les zones afectades en contacte amb el limit de 'ambit
d’intervencié.

Es col-locara un bord6 de peces de granit i es pavimentara amb un paviment de panot
de 4 pastilles de 4cm de gruix

Els guals de vianants i de vehicles seran també de granit.

Paviments de I’espai principal (Plaga)

La placa es pavimentara amb un paviment de lloses prefabricades de formigd de color
clar. Es planteja un especejament que combina peces de tres formats diferents (6040
/ 40*40 / 20*40).

Degut a que aquest espai no admetra el transit de vehicles, el gruix de les peces sera
de 8cm. Aquestes es col-locaran sobre una base de morter fresc de 3m, que es
col-locara sobre una base de formigé de 10cm (bases)

Els mosaics anteriorment descrits es realitzaran mitjangant peces prefabricades de
formigo format Terana Six “de la casa Breinco” de 10*10*8cm. Aquests mosaics es
defineixen mitjangant un unic color (gris) que contrasten amb la tonalitat clara de la
resta del paviment de lloses de la plaga.

Paviment de formigé raspat per al passeig

Es mantindra part de | paviment de formigd raspat que conforma el passeig de vianants
existent a la zona oest de I'ambit.

Les zones que es realitzen noves donaran continuitat a aquest paviment, que disposara
de les mateixes caracteristiques que I’existent.

El paviment sera mitjangant una llosa de formigé raspat de 20cm d’espessor.

Paviment d’ull de perdiu per a la zona de jocs infantils
La zona de seguretat que envolta els jocs infantils es resol mitjangant un paviment d’ull
de perdiu de 15cm de gruix

Paviments de Saul6 (passos)

S’habiliten passos de connexio entre la plaga i el passeig que transcorren a través de
les zones verdes plantejades.

Aquests passos disposaran d’un paviment de saul6 de 15cm.

Junts amb platina d’acer galvanitzat

Els junts de treball de la superficie de la plaga que emmarcant també els mosaics
descrits es realitzaran mitjangant la col-locaciéo d’'una platina d’acer galvanitzat en
calent de 10mm de gruix.
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- Afitament dels limits entre el sol public i el sol privat

Atés que un dels objectius principals d’aquest projecte és la creacié d'un espai
uniforme, per una banda, i que ens torbem davant d’'una configuracié de 'estructura de
la propietat marcadament irregular, es descarta la diferenciacié del limit de la propietat
mitjangant canvis de paviments.

Aixi doncs, i entenent necessaria la col-locacié d’elements que permetin facilment la
diferenciacio dels espais, es proposa la instal-lacié de punts tipus “Hito Feno”, que
s’ancoraran als paviments existents, i que es col-locaran als vertex que defineix el limit
de la propietat.

MD 7.1.6 Mobiliari Urba
El present projecte contempla la instal-lacié dels seguents elements de mobiliari urba:

- Jocs infantils
Per a la zona de jocs infantils es proposa la col-locacié de dos jocs infantils aptes per a
una franja d’edat d’entre 2 i 12 anys.

A I'annex mobiliari de la documentacio grafica es mostren les caracteristiques dels dos
jocs

- Bancs.
Es proposa la col-locacié de bancs model “Montseny”.
Es tracta d’'un banc amb potes de foneria de ferro i seient i respatller de llistons de fusta
massissa tractada en autoclau.

- Papereres
Es col-locaran papereres model Vic d’acer inoxidable.

MD 7.1.7 Enjardinament

Tal i com s’ha comentat, I’'ambit del present projecte incorpora la franja enjardinada existent
que cobreix les vies de ferrocarrils, ubicada al limit occidental de I'ambit. Actualment,
aquesta zona, que disposa d’'un pas per a vianants disposa d’una cobertura de tipus prat
(gespa) i diverses unitats d’arbrat (albers).

El projecte proposa la retirada de les zones enjardinades actuals i la nova definicié d’aquests
espais amb I'objectiu d’adaptar aquestes zones enjardinades als criteris establerts al Pla
Director del Verd Urba de la ciutat de Vic.

Aixi doncs, en relacié a I’enjardinament, es planegen les seglients intervencions:

- Plantacié d’arbrat
- Plantacié d’arbustos
- Sembra de prat (gespa)

- Compliment de les directrius del Pla Director del Verd Urba de Vic.

La proposta recull les directrius establertes per I'apartat 4.1.2 del PDVUVic en relacié
als criteris de disseny de les zones de verd urba reformades.
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Places * Predomini de paviment tous o permeables
* 70% cobertura arboria
= Superficies plantables, predomini de masses arbustives i herbacies

Aé » Masses arbustives compactes i predomini de monocultiu.
« Espécies que afavoreixen el control biologic de plagues
| —— r— £
A —— » Arbrat de port divers.

* Reg automatitzat superficies plantades

En aquest aspecte, s’ha intentat donar resposta als criteris de naturalitzacio del verd
urba mitjangant els seglents criteris:

- Augmentar la planta arbustiva i la entapissant, aixi com reduir les zones plantades
amb gespa

Plantacié d’arbrat en zones verdes

Per a la plantacié d’arbrat a les zones verdes es proposen dues espécies diferents que
resten incloses dins el PDVUVic com a aptes per a aquest tipus d’espais.
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Plantacié d’espécies arbustives

Per a la plantacié d’arbrat a les zones verdes es proposen dues espécies diferents que
resten incloses dins el PDVUVic com a aptes per a aquest tipus d’espais.

En aquest llistat s'inclouen les plantes herbacies perennes i crasses
recomanades per espais verds. Inclou una columna amb els recomanats per
tanques (1), entapissants (2) i jardineres (3).

gy ” Algaria | Amplada
Espécie Nom comu (on'm) (en m) (1)1 @ |3
| 17 |Lavandula angustifolia |espigol | 02508 | 0,4-1 Il [
[ 24 [Gaura lindheimeri |gaura de Lindheimer [ oe12 1 os0s [ 1 o0l
[[Z5_[Salvia lavandulifolia [salvia dArago [ oi503 | o406 [l |

| 41 |Lygeum sparium |espart albardi | 0407 | 0.5-0.8 ﬁ:

Zones enjardinades delimitades per murets

A I'entorn immediat dels edificis, aixi com a part del front entre la nova plaga i el carrer
de la sagrada familia es delimiten zones unes zones enjardinades que es delimiten
mitjangcant murets de 50cm d’algada de formigd armat executat insitu acabat vist.
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MD 8 Seguretat i Salut

El present projecte d’urbanitzacio inclou I'Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions minimes de
Seguretat i Salut a les obres de construccio, té per objecte establir les disposicions técniques
en base a les que I’Adjudicatari de I'obra podra dur a terme les seves obligacions en matéria
de Seguretat i Salut i que son les seguents:

- Redactar el corresponent Pla de Seguretat
- Sotmetre’l a la preceptiva aprovacio

- Desenvolupar-lo al llarg de I'execucié de les obres sota el control del Coordinador en
matéria de Seguretat i Salut

MD 9 Terminis d’execucio i garantia
Es defineix que el termini d’execucié per a cadascuna de les fases sigui el seguent:

Fase Unica: 18 mesos (Termini comptabilitzat des del moment de I'inici de les obres).

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en qué I’Ajuntament de Vic lliuri la
preceptiva Acta de Recepcié de les Obres.
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MC 1 Replanteig general de les Obres

Als planols de Definici6 Geométrica queden definides geomeétricament les urbanitzacions.
Aquesta definicio geometria s’ha realitzat en base al sistema de coordenades universals UTM
(ETRS89) i també hi apareixen acotacions puntuals. Aixi doncs, es pot efectuar el replanteig
de la totalitat de els obres mitjan¢ant un equip topografic.

Previ inici de les obres, es comprovaran els aspectes més rellevants, com ubicacié dels
elements d’urbanitzacié existents, com creuaments i punts de connexid de les xarxes de
serveis.

MC 2 Enderrocs

Al planol d’elements a enderrocar s’identifiquen els enderrocs previstos en I’execucié de les
obres d’urbanitzacio. Aquests enderrocs corresponen, com ja s’ha comentat amb anterioritat, a
elements de la “urbanitzacio” existent”. Es tracta de paviments de formigd i paviments de sauld.

MC 2.1 Descripcié de les actuacions a realitzar

Un cop feta la neteja i esbrossada superficial del terreny es procedira a configurar un circuit de
circulacié de vehicles per tal de facilitar el transport de materials procedents de I’enderroc, tant
dins de I'obra, com per I'evacuacié dels residus sobrants.

L’'esplanada haura de quedar perfectament neta de runes i deixalles.

Els materials sobrants s’hauran de transportar a un abocador public legalment autoritzat i pagar
el canon corresponent.

MC 3 Moviments de terres

Els moviments de terres tenen per objectiu 'excavacié per a la formacié de les caixes dels
carrers, l'excavacié de rases i pous per al pas dels servies, aixi com les posteriors
compactacions i piconatges tant de les rases com de les caixes dels carrers.

Per a la preparacié de les bases, es donara compliment a la norma “Secciones de firme.
Instruccion 6.1-1.C y 6.2-1.C. Ministerio General de Obras Publicas. 1998

Per a la preparacio dels vials caldra:

- Rebaixar o extreure els nivells que no representin les capes idonies, assegurant els
nivells de compactacio de la capa de subbase granular per ser usat com a base de
I’esplanada evitant al maxim que es produeixin deformacions. A la vegada s’exigira a
la superficie compactada de subbase granular una densitat superior al 95% de la
densitat maxima obtinguda de I'assaig Proctor Modificat.

- El material escollit per a ésser compactat haura de complir uns minims per ser
acceptable com: ser homogeni i granular, contingut en argila <10%, i els codols hauran
de ser de diametre <7cm

- Elreblert s’aplicara en tongades de 20cm de tot-u artificial i es compactaran al 98% del
PM. D’aquesta manera s’obtindra una esplanada amb unes condicions adients per a
I’execucio dels vials
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L’excedent de terres previst, quan no sigui reutilitzada a la propia obra, es transportara a un
abocador public legalment autoritzat.

Per a 'execucié de I'excavacio es preveuran els equips necessaris per evitar les afectacions
als edificis existents. Es preveu I'’excavacio de les rases amb una retroexcavadora petita amb
martell picador incorporat.

MC 3.1 Estructures dels Ferms

Un cop realitats els enderrocs i els moviments de terres corresponents, sobre les esplanades
resultants s’hi executaran les estructures dels ferms corresponents a cada tipus de paviment .

El calcul dels ferms s’ha realitzat seguint les pautes establertes per I'lncasol al document ., i
s’ha pres com a punt de partida, tal i com s’ha comentat anteriorment, el tipus d’esplanada E1
“Sols adequats” per a tots els ambits d’intervencio.

Al planols “Detalls Paviments” i “Seccions transversals” aquestes solucions queden definides
graficament.

La preparacié de les bases, atés a les caracteristiques del sol existent, consisteix en la formacio
d’'una base de 20cm de tot-u compactat al 95% del PM. Aquesta base es forma sobre el sdl ja
existent.

MC 4 Paviments
Sobre les bases de tot-U s’hi podran disposar ja els diferents tipus de paviments.

En primer lloc es fara el replanteig de la definicio6 geomeétrica dels diferents paviments i es
procedira al replanteig dels encintats

En el cas de les llambordes de formigd, es col-locaran a truc de maceta sobre una base de 3cm
de morter M-80a fresc i pastat a I'obra. Aquesta solucio s’assentara sobre una prévia base de
formigé HM-20/20 lla, de 15cm de gruix. Finalment, el rejuntat es fara amb pols de ciment
porltand en sec. Un cop neta la superficie es mullara adequadament. Fins a 10 dies després de
I’estesa de I'abeurada no es permetra el pas de vehicles.

Els paviments continus es formaran amb formigé HA-25/P/20/lla+E. S’abocaran directament
des del camio i es crearan junts de dilatacio cada 25m? com a maxim, tal i com s’indica a la
documentacio grafica adjunta.
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MC 5 Jardineria

MC 5.1 Plantacioé d’arbrat

Tal i com s’ha especificat a la memoria descriptiva es planteja la plantacio de dues espécies
arbories a la zona verda existent dins 'ambit d’urbanitzacié. Es descriuen, a continuacio, les
caracteristiques de les espécies proposades.

Pawlonia Tormentosa

Es tracta d'una espeéecie de procedencia Oriental (Xina), de creixement rapid i que es
caracteritza per mostrar una forma irregular de fullatge distribuit. Es tracta d’una especie que
presenta una bona resisténcia a la poda, fet que permet modificar la seva forma o fins i tot criar-
lo com a arbust.

Es caracteritza per mostrar un fullatge de color verd clar, en forma de cor de 12 a 25cm de
llargaria.

Presenta un floratge de color lilés i amb forma tubular, d’'uns 5cm de llargaria, fragants, en
raims terminals d’'uns 25 a 30cm de llarg (apareixen abans que les fulles)

L’alcada que assoleix aquesta especie oscil-la entre els 10 i els 15 metres, i la copa assoleix
uns diametres d’entre 8 i 12 metres a I'edat adulta.

h: 10-15m
d.&12m

El present projecte planteja la plantacié de 7 unitats d’aquesta espécie
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Acacia de les tres punxes (Gleditsia Triacanthos)

Es tracta d'una especie de procedencia Nordamericana, de creixement rapid i que es
caracteritza per mostrar una forma esférica regular de fullatge repartit.

Es caracteritza per mostrar un fullatge de color verd clar, de 20 a 30cm de llargaria.
Presenta un floratge de color verdés i de mida reduida.

L’algcada que assoleix aquesta especie oscil-la entre els 15 i els 25 metres, i la copa assoleix
uns diametres d’entre 6 i 10 metres a I'edat adulta.
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El present projecte planteja la plantacié de 5 unitats d’aquesta espécie.
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MC 5.2 Plantacio d’espécies arbustives

El present projecte planteja la plantacié d’espécies arbustives en gairebé la totalitat de zones
enjardinades de 'ambit.

Es proposa la plantacié de quatre espécies diferents, agrupades en blocs. Les quatre espécies
es distribuiran irregularment per les zones enjardinades presentant un percentatge de plantacié
equivalent.

Les espécies escollides es detallen a continuacio
Salvia del bosc (Salvia nemorosa)

Aquest tipus de planta arbustiva és originaria de I'Europa central i pot mesurar fins a 60cm
d’amplada i 40cm d’algada. El seu color predominant és el purpura i les seves fulles bases son
de color verd. La flor es mostra durant la primavera, tot i que en algunes ocasions també es pot
mostrar a la tardor. Les seves inflorescéncies es caracteritzen per ser petites i erectes de color
blavés, arribant al purpura amb flor petita.

Es tracta d’'una espécie capag de suportar sequeres amb la condicié que tinguin un sol amb el
suficient drenatge que no afecti les seves arrels principals.

El present projecte planteja la plantacié d’aquesta espécia amb una densitat de 4uts/m?2.

Lavandula angustifolia (Lavanda)

Es tracta d’un arbust d’origen mediterrani, aromatitzant, de forma esférica i molt ramificada i de
fullatge compacte. Les fulles, oposades, senceres, enrotllades, de 2 a 4cm de llargaria de color
blanc.

Les flors sé6n de color lavanda, de 0,8 a 1cm de llargaria, disposades en espigues de 3 a 6¢cm
de llargaria amb peduncles de fins a 15cm.

Aquesta espécie assoleix unes alcades de 0,80 a 1 metres d’algada i un diametres de 0,8 a 1,2
metres.
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El present projecte planteja la plantacié d’aquesta espécia amb una densitat de 5uts/m?2.

Stipa tenacissima (Espart)
Es tracta d'una planta herbacia perenne, espitosa i amb fulles linears i for¢ca densa.

Aquesta vegetacio disposa de fulles embeinades que s’enrotllen sobre elles mateixes. Es
caracteritza per disposar de tiges flories, fortes i rigides de fins a 1,5 metres. Genera espigues
de fins a 8cm amb peduncles tomentosos i grossos de fins a 10mm de longitud, formats per
una unica flor. El seu periode de floracié i fructificacio és generalment entre els mesos de marg
i maig.

El present projecte planteja la plantacié d’aquesta espécia amb una densitat de 5uts/m?2.

Gaura lindheimeri

Es tracta d’'una planta herbacia perenne popularment coneguda com a pluma inida o gaura
blanca. Pot arribar a assolir algades d’entre 50 i 150cm.

Es tracta d’'una espécie de planta amb abundants tiges que broten a la base de la planta. Les
fulles son llargues, lanceolades i de tacte aspre. Les flors tenen 4 pétals i sén de color
blanquinds o rosat. El seu periode de floracio és de primavera a tardor.
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El present projecte planteja la plantacié d’aquesta espécia amb una densitat de 5uts/m?2.

Condicions de plantacié

La plantacio d’espécies arbories i arbustives amb arrel despullada o amb cepell6 es realitza a
la tardor- hivern, época en la que l'activitat metabolica del es plantes es troba adormida o
paralitzada: d’aquesta manera I'organisme de la planta no pateix per el transport i I’exposicio
de les arrels.

Per altra banda, si es volgués salvar aquest restriccio, seria possible la plantacié d’aquestes
especies en altres époques (inclus estiu), sempre que aquestes es trobin en contenidors, ja que
d’aquesta manera no es lesiona el sistema radicular. En el ca que es volgués optar per aquest
altra opciéo més flexible en quant a calendari de sembra, s’hauria de tenir en compte que les
tasques d’extreure la planta, tractar-la, ubicar-la al contenidor i afegir el substrat, generarien un
increment en el cost dels arbres i arbusts grans d’aproximadament un 25% del valor contemplat
al pressupost.

Els sots es faran de forma mecanica per evitar compactar el terreny i facilitar el creixement
posterior del sistema radicular.

A les zones on s’hagin col-locat arbres, aquests s’han distribuit aleatdoriament, sense seguir cap
tipus de linia.

Tots els arbres es plantaran amb tutors de fusta amb una longitud d’'uns 2,5 metres, amb
elements de subjeccié de goma.

MC 5.3 Plantacio de prat amb gespa

A la zona de prat, es proposa la plantacio de gespa rustica. La barreja a utilizar sera una barreija
de Festuca arundinacea (80%) Ray grass (10%) i Poa pratense (10%)
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MC 6 Mobiliari Urba

Les caracteristiques del mobiliari urba escollit es troben especificades a la documentacio
grafica adjunta (Document C d’aquesta memoria)

MC 7 Xarxes de Serveis

En annexes s’adjunta el recull de la informacié de serveis existents de les diverses companyies
de serveis i organismes gestors d’'infraestructures de serveis.

La informacio reflectida i grafiada als planols de projecte és aproximada i disposa d’un termini
de validesa finit. En fase d’obra sera necessari actualitzar aquesta informacié i realitzar les
comprovacions necessaries in situ per a determinar I'exactitud de la ubicacio de les mateixes.

Els serveis existents s’han obtingut a través de la plataforma EWISE (Web de Informacion de
Servicios Existentes) - www.ewise.es — gestionada per I'empresa ACEFAT A.LE.
Infraestructures de Serveis Publics, esta disponible la informacié de diferents companyies de
serveis.

La informaci6 detallada en aquest annex, obtinguda a través d’aquesta plataforma, correspon
a aquelles empreses privades que discorren per via publica.

Les dades de contacte d’ACEFAT son:

Adreca: Via Augusta 59, planta 2, Edifici Mercuri, 08006 Barcelona
Tel. General: +34 (93) 415 66 13 /902 109 989

Fax: +34 (93) 415 62 69

e-mail: eWise@acefat.com

Web: www.acefat.com

Les dades corresponent a altres infraestructures com ara I'enllumenat public i el clavegueram
es consideren xarxes municipals i per tant, la informacio recollida en aquest annex correspon
a lainformacio facilitada per I’Ajuntament. En aquest cas concret només es disposa d’'informacié
basica associada a la xarxa de d’enllumenat public.

A annexes, es reprodueixen les cartes, planols i documentacié annexa facilitada per cada una
de les companyies de serveis 0 organismes que han emés resposta:

MC 7.1 Xarxa de Clavegueram

No es preveu la modificacié de la xarxa de clavegueram que transcorre pel subsol del carrer de
la Sagrada Familia i de la carretera de Gurb.

En relacié a les conduccions soterrades, el present projecte planteja, tan sols, I'execucio dels
claveguerons de connexio dels edificis per una banda, i de la recollida d’aigles pluvials per
I'altre.

Per a la formacio dels claveguerons dels edificis s’empra canonada amb tub corrugat de polietile
d’alta densitat PEAD de g400mm de diametre.

Per ala formacio dels claveguerons de recollida de les aigles pluvials procedents dels emborals
s’empra canonada amb tub corrugat de polietile d’alta densitat PEAD de g200mm de diametre.
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MC 7.2 Xarxa d’abastament d’aigua potable

MC 7.2.1. Abast

La xarxa del projecte, es limita a donar subministrament d’aigua als edificis projecteats, sent
aigua de xarxa potable i aigua de xarxa potable per a les fonts d’aigua de les zones verdes i
xarxa potable per a xarxa de reg.

MC 7.2.2. Objecte

L'objecte del present apartat és especificar les caracteristiques geomeétriques, funcionals i
estructurals de les canalitzacions subterranies i els elements associats, que constitueixen la
xarxa de d’abastament d’aigua potable, per a la connexié dels elements projectats, i possibles
actuacions de reparacio dels trams afectats per les obres d’urbanitzacio.

MC 7.2.3. Xarxa d’abastament d’aigua

La xarxa d’abastament d’aigua esta composta per 2 parts diferenciades i es detallen a
continuacio:

- Xarxa aigua subministrament: Reg zona verda

El tracat des del nou subministrament fins a la font es realitzara a partir de tub de PE100,
DN32mm i es disposara de pericons per la instal-lacio de comptador i les valvules de tall de
17 1/2, retencio6 17 i filtre 1.

A partir d’aquest punt disposarem de dues valvules, una pel reg i una segona per les boques
de reg manual (de manera que puguem actuar en els diferents subministres
independentment).

El tragat des del nou subministrament fins a la font es realitzara a partir de tub de PE100,
DN25mm.

La xarxa de distribucio del reg es realitza a partir de primari amb tub de PE100, DN32mm que
envolta perimetralment les zones verdes, un secundari amb tub de PE100, DN16mm per
accedir a I'escossell si s’escau i finalment el tub de PE100, DN16mm amb els degotejadors
cada 33cm com a maxim.

| finalment la tercera xarxa sera a partir de tub de PE100, DN32mm i alimentara a tres boques
de reg enterrades, per a Us de reg manual si s’escau.

- Xarxa aigua subministrament: Escomeses abonat

El tragat des del nou subministrament fins a la font es realitzara a partir de tub de PE100,
DN32mm i es disposara de pericons per la instal-lacio de comptador i les valvules de tall de
17 1/2, retencié 17 i filtre 1”.

La nova xarxa es connectara a la canonada que transcorre pel subsol de la carretera de Gurb
i es distribuira per 'ambit per tal de donar servei als tres edificis que conformen el conjunt.

- Rases

Les canonades d’aigua s’ubicaran amb rases d’'una profunditat de 0,90 i amb una amplada
de 0,40.
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Les canonades aniran col-locades sobre un llit d’arena de 10 o 15 cm, reblertes amb arena
fins a 10 0 15 cm per sobre de la generatriu superior del tub.

El replé de les rases es realitzara sempre amb material tolerable autoritzat per la Direccio
Técnica de les Obres.

Els productes resultant de I'excavacio o dels enderrocs, si fossin necessaris, es
transportaran a abocadors autoritzats per la Direccié Técnica de les Obres.

A totes les canonades de subministrament d’aigua es col-locara 30cm. per sobre de les
mateixes una malla plastica de color blau de 50cm. d’amplada, per senyalitzar la seva
situacio.

Les finques hauran de tenir en tot moment accés de vianants, realitzat d’acord amb la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut.

MC 7.2.4. Conduccions

Totes les canonades destinades al subministrament d’aigua seran de polietilé amb un
diametre de 25mm i amb pressidé nominal minima de PN16.

MC 7.3 Xarxa de Reg

MC 7.3.1. Abast

La xarxa de reg es dimensiona per proporcionar I'aigua necessaria a les zones enjardinades i
pren el servei de la xarxa municipal d’aigua potable. Tota la xarxa es projecta automatica
(excepte les boques de reg). La xarxa de reg es composa d’una xarxa separativa integrada pels
seglents elements:

L'arbrat es regara amb una xarxa de degoteig amb canonada PE-BD de diametre 40mm, i
conducci6 per degoteig per superficie associada a aquesta conduccio de PE- BD de diametre
25mm. La xarxa de degoteig es distribueix amb una série de punts de reg, un per a cada arbre
plantat. Aquestes xarxes es connectaran a una canonada existent d’aigua potable i constaran,
al seu inici, d’'una arqueta en la que s’inclou un comptador, u d’'una altre en la que s’incloura un
programador, aixi com la electrovalvula i la seva corresponent valvula de tall i reductor de
pressio que donara pas al ramal esmentat.

Les zones amb plantes aromatiques i entapissants es regaran mitjangant canonada PE -BC de
16mm de diametre amb degoters integrats, amb una separacié de 30cm i un cabal de 2,2 I/h.

La zona amb gespa es regara amb difusors emergents que cobriran la totalitat de la zona
plantada. Els difusors disposaran d’'un abast d’'uns 6 metres.

MC 7.3.2. 3.3. Xarxa de reg
La xarxa de reg es troba situada en el subministrament public: Reg

Aquest subministrament dona servei a la xarxa de reg.

El reg d’aquesta zona es realitzara de manera automatica programada pero també disposara
de boques de reg repartides per si cal un reg manual.
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El reg automatic tindra un tracat perimetral que donara alimentacio als diferents arbres i
plantes d’aquesta zona i es controlara per mitja del programador Samclabox que permet tele
gestio.

El tracat arribara al perico del reg on s’hi ubicara el programador de reg Samclabox per la tele

gestio i el col-lector per les 3 electrovalvules, una per cada linia de reg. En aquest perico
també s’hi ubicara la valvula de regulacié de pressio i els filtres d’anelles i de malla.

La xarxa de distribucio del reg es realitza a partir de primari amb tub de PE100, DN32mm que
envolta perimetralment les zones verdes, un secundari amb tub de PE100, DN16mm per
accedir a I'escossell si s’escau i finalment el tub de PE100, DN16mm amb els degoters cada
33cm com a maxim.

| la xarxa de reg manual sera a partir de tub de PE100, DN32mm i alimentara a tres boques
de reg enterrades, per a us de reg manual si s’escau.

El programador de reg Samclabox per la tele gesti6 sera:

- Equip autébnom de reduides dimensions 85x80%x95 mm. S’alimenta amb pila de 9Vdc.
Equip estanc amb grau de proteccido IP68, adaptable a qualsevol tipus d’ubicacié
(arquetes amb tapes metal-liques o de plastic, armaris d’obra, etc.) i es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjancant radiofreqiiéncia. S’activa de manera manual
(mitjangant un imant), de manera remota local (mitjangant una consola) i de manera
remota deslocalitzada (mitjancant qualsevol dispositiu amb connexié a Internet). El
programador a piles de 9Vdc pot ser de 1-2-4 sortides.

MC 7.3.3. Rases
Les canonades s’ubicaran amb rases d’una profunditat de 0,90 i amb una amplada de 0,40.

Les canonades aniran col-locades sobre un llit d’arena de 10 o 15 cm, reblertes amb arena
fins a 10 o 15 cm per sobre de la generatriu superior del tub.

El reblert de les rases es realitzara sempre amb tot-0 artificial.

Els productes resultant de I'excavacié o dels enderrocs, si fossin necessaris, es transportaran
a abocadors autoritzats per la Direccié Técnica de les Obres.

A totes les canonades de subministrament d’aigua es col-locara 30cm. per sobre de les
mateixes una malla plastica de color blau de 50cm. d’amplada, per senyalitzar la seva situacio.

Les finques hauran de tenir en tot moment accés de vianants, realitzat d’acord amb la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut.

MC 7.3.4. Conduccions

Totes les canonades destinades al subministrament d’aigua seran de polietilé amb un
diametre de 32 i 16mm i amb pressié nominal minima de PN16.

El degoteig es realitzara en els escossells dels arbres i sera:

- Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, instal-lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos
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MC 7.3.5. Elements complementaris

Caldra ubicar repetidor Samcla per donar servei al programador. La ubicacié d’aquests s’haura
de coordinar amb la direccié d’obra, 'ajuntament i segons les indicacions de 'empresa Samcla
Smart Systems.

Repetidor:

Equip de reduides dimensions 85x80%x95 mm, alimentat mitjancant energia solar
fotovoltaica i que es comunica amb la resta d’equips dels sistema mitjangant
radiofrequéncia. L'equip s’instal-la a I'exterior (normalment fanals) i t& un grau de
proteccié IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a facilitar-ne el manteniment.

MC 7.3.6. Dimensionat

Area de les zones a regar

Zonal parterre Oest 478,05m?
Zona 2 Parterre Oest 381,10m?
Zona 3 Parterre Platane 86,55m?
Zona 4 Parterre Est 216,77m?
Total superficie a regar 1.162,47m?

Disbribucié d'espécies

espécie densitat area unitats totals  caudal de reg
Salvia nemorosa 'caradonna’ 4uts/m? 290,6m? 1.162 uts 2,01/h 581,235
Lavandula angustifolia (5 ut/m2) 5uts/m? 290,6m? 1.453 uts 2,0l/h 581,235
Stipa tenacissima (5 ut/m2) 5uts/m? 290,6m? 1.453 uts 2,0l/h 581,235
Gaura lindheimeri (5ut/m2) 5uts/m? 290,6m? 1.453 uts 2,01/h 581,235
5.522 uts 2.324,91/h 0,000646m3/s
Dimensinat del ramal principal
a=(pi*D?/4) Q= Caudal volumeétric d'aigua que circula pel conducte
v=Q/A=(4*Q)/(pi*D?) v=velicitat de I'aigua a l'interior del conducte

A=seccié internade la tuberia (essent D el diamtre interior)
v 0,8030m/s

Selecié del tub

TIPUS
PE-32

Pressid ¢ Nominal @ interior Gruix metres /bobina
10 atm 40mm 32mm 4Amm 100
0,032

Dimensinat dels ramals secundaris

longitud maxima del tub secunadri 11,00m

Area maxima a cobrir 5,5m?

Caudal maxim del ramal secundari 11,001/h  0,000003m3/s

a=(pi*D?/4) Q= Caudal volumeétric d'aigua que circula pel conducte
v=Q/A=(4*Q)/(pi*D?) v=velicitat de I'aigua a l'interior del conducte

A=seccid interna de la tuberia (essent D el diamtre interior)

v 0,0210m/s

Selecié del tub

TIPUS
PE-32

Pressid ¢ Nominal @ interior Gruix metres /bobina
10atm 16mm 13,6mm 1,2mm 100
0,0136
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Pérdues de carrega de lainstal lacié
Pérdues de carrega en trams rectes
Foruma de Darcy-Weisbarch
AP=f*(L/D)*(v?/(2*g))

hMm < g >
kel

AP Tram 1=
AP Tram 2=

Re=(v*d)/v'

Valor de perdua de carrega expressada en metres de3 columna d'aigua
Longitud del tram considerat 78 14

Diametre interior de la canonada (m)

velocitat a l'interior (m/s)

gravetat (9,81m/s?)

factor de friccié de Darcy-Weisbach

2,163064154
0,000742859

velocitat de l'aigua a l'interior de la canonada (m/s)
Diametre interior de la canonada (m)
Viscositat cinematica de I'aigua (m?/s

Re= 2401,575299

= 0,027
= 0,032

Pérdues de carrega en punts i elements localitzats

AP= K.((8*Q2)7(pi?*g*DA4)

k filtres 3
derivacio 0,7
Valvula comport 0,2
Valvula de Bola 0,1

Total derivacions

AP derivacio= 0,02300572 55 AP 1,265
Ap Valvula= 0,006573063 AP 0,007
Ap Filtre= 0,098595942 AP 0,099
Total AP 1,370

Perdues de carrega en goters

Longitud equivalent en tub de g16mm 0,23
Nombre de goters per ramal 33

Pérdua de carrega equivalent 7,59

Pressié minima necessaria 11,124 mca

Membodria
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MC 7.4 Xarxa d’abastament d’Energia Eléctrica

MC 7.4.1. .Abast

La Instal-lacio d’abastament d’energia eléctrica anira des de la xarxa actual existent a la via
publica fina a I'edifici de recepcio de I'energia a peu de parcel-la.

MC 7.4.2. Objectiu

L’objectiu de la nova instal-lacio és el de dotar de subminsitrament d’energia eléctrica als nous
edificis que es projecten a I'entorn de la plaga del Mil-lenari.

MC 7.4.3. Estudi Endesa

En data de mar¢g de 2021 es va realitzar el tramit corresponent a la companyia de
subministrament d’energia eléctrica per tal de formalitzar la sol-licitud de nou subministrament
per als nous edificis projectats.

A dia d’avui, s’esta a I'espera de rebre la proposta definitiva per part de la companyia, aixi
com I'estudi economic.

En aquest aspecte el present projecte ha realitzat una previsié economica. En el moment de
rebre la proposta definitiva s’incorporara la informacié al present projecte.

MC 7.5 Xarxa d’enllumenat Public

MC 7.5.1. Normativa

- Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiencia energética en
instal-lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié, Decret 842/2002 de 2 d’Agost.

- UNE 12.193 lluminacion de instalaciones deportivas

MC 7.5.2. Disseny Luminotécnic

7.5.4.1 Hipotesis de partida
Es tindra en compte establir les condicions técniques de disseny, execucié i manteniment
qgue han de complir les instal-lacions d'enllumenat exterior, amb la finalitat de:

- Millorar I'eficiéncia i I'estalvi energétic, aixi com la disminucié de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle.

- Limitar la resplendor lluminosa nocturna o contaminacio lluminosa i reduir la llum
intrusa o molesta.

Es pretén garantir, al mateix temps, les seguents premisses:

- Maxim estalvi energeétic.
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- Facil manteniment

- Condicionats urbanistiques (amplada dels vials, algada dels immobles, disponibilitat de
pas...).

MC 7.5.3. Categoria Tipus de via
Ens trobem en tres zones diferenciades que cal tenir en compte d’una manera diferent.
- Zona Plaga i zona verda

Ens trobem en una zona verda on la il-luminacié de nit serveix per evitar actes vandalics i per
la circulacié de persones. La situacié en projecte es una via de tipus E, assimilable a Espais
per a vianants disposant d’'una classe d’enllumenat S1, S2, S3, S4.

MC 7.5.4. Nivell d’ll-luminacié
Per aquestes zones els valors requerits en aquests casos son:
- Zona: S1/S4:
II-luminacio mitjana = 15/5 lux
II-luminacié minima = 5/1 lux
- Protecci6 luminica

D’acord amb la zonificacié que s’ha determinat pels diferents carrers, S i CE, s’haura de tenir
en compte les seguents consideracions:

- E3 AREES DE BRILLANTOR O LLUMINOSITAT MITJANA: Zones urbanes residencials,
on les calgades (vies de transit rodat i voreres) estan il-luminades.

- Valors limit del flux hemisféric superior instal-lat <=15%
- Il-luminacié vertical (Ev) =10 lux

- Intensitat lluminosa emesa pels llums (1) = 10.000cd

- Luminancia mitjana de les faganes (Lm) = 10 cd/m2

- Luminancia maxima de les faganes (Lmax) = 60 cd/m2

- Luminancia maxima de senyals i anuncis lluminosos (Lmax) = 800 cd/m2

MC 7.5.5. Components de les instal-lacions

Pel que fa als métodes de mesurament i presentacié de les caracteristiques fotométriques de
lampades i llums, s'ha de seguir el que estableixen les normes rellevants de la serie UNE-EN
13032 "Llum i enllumenat. Mesurament i presentacié de dades fotométriques de lampades i
llums".

Les lampades utilitzades en les instal-lacions d'enllumenat exterior han de tenir una eficacia
lluminosa superior a 65 lum/W, per a enllumenats viaris, especific i ornamental
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Els llums que s'instal-lin a les instal-lacions d'enllumenat, han de complir els requisits de la
taula 1 respecte als valors de rendiment del llum (n) i factor d'utilitzacié (fu). Pel que fa al factor
de manteniment (fm) i al flux hemisféric superior instal-lat (FHSINST), han de complir el que
disposen la ITC-EA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. A més, els llums s'han de triar de manera
que es compleixin els valors d'eficiencia energética minima per a instal-lacions d'enllumenat
viari, i la resta de requisits per a altres instal-lacions d'enllumenat, segons el que estableix la
ITC-EA-01.

Taula 1 - Caracteristiques dels llums i projectors.

PARAMETRES ENLLUMENAT VIARI RESTA D'ENLLUMENATS (1)
Funcional Ambiental Projectors Llums
Rendiment = 65% >55% > 55% =>60%
Factor

i @ @ 2025 2030

(1) Excepte denflumenat festiu i de Nadal_

(2) Han d'assolir els valors que permetin complir els requisits minims d'eficiéncia energética
establerts a les taules 112 de la ITC-EA-01.

MC 7.5.6. Sistemes de regulacié del nivell luminés

Amb la finalitat d'estalviar energia, les instal-lacions d'enllumenat s'han de projectar amb
dispositius o sistemes per regular el nivell luminds mitjangant algun dels sistemes seguents:

a) estabilitzadors série de tipus inductiu per a doble nivell de poténcia;
b) reguladors - estabilitzadors en capcalera de linia;
c) estabilitzadors electronics de poténcia regulable.

Els sistemes de regulacié del nivell lluminés han de permetre la disminucié del flux emés fins a
un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells d'il-luminacid, durant les
hores amb funcionament reduit.

MC 7.5.7. Solucié adoptada

D’acord amb la hipotesis de partides senyalades en els apartats anteriors, els elements que
compondran les aquesta xarxa d’enllumenat seran de les seguents caracteristiques:

- Disseny: S’han projectat tres linies independents d’enllumenat independents:
L1- passeig.
L2- Espai public
L3- Espai privat
- Lampades: Degut al seu gran rendiment luminic s’adopta la utilitzacié de lampades LED de
diferent potencia segons la zona, totes elles amb Temperatura de Color 3000°K.
- Lluminaries: Tancades i de caracteristiques descrites en capitols posteriors.
- Suports: Totes les lluminaries aniran muntades sobre els columnes. Les algades seran
les seguents:
L2- Zona verda. Columnes de 4 metres.
L3- Zona plaga. Columna circular de 7 metres.
- Cablejat: Enterrat en tub de proteccio. Cable de 6mm? de Cu en tota la instal-lacio.
- Distribucio dels punts de llum: la distribucié dels punts de Illum es realitzara segons
planols de planta i estudis luminics. Caldra tenir en comte
la ubicacié definitiva dels arbrats.
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MC 7.5.8. Caracteristiques de la instal-lacié
La instal-lacié de lluminaries s’ha realitzat amb dos models diferents.
Aquestes lluminaries soén:

L2- Placa espai Public. Lluminaria decorativa per integrar-ho a I'espai de parc. Marca
Carandini model Junior.

L3- Zona plaga. Lluminaries decoratives funcionals. Regulacié
Es tracta de vials urbans, amb trafic de cotxes i/o persones moderat durant el dia, i baix durant
la nit.

Per aquest motiu es recomana adoptar un sistema de regulacié que permeti disminuir el flux
lluminds de les lampades durant les hores de menys transit. Aquesta solucié permet obtenir un
estalvi energétic aproximat del 40%.

Els equips LED disposen de driver que permet donar una regulacié en la fabricacié de I'equip i
que a posteriori es pugui modificar. Caldria en direccié d’obra decidir la regulacié del municipi
conjuntament amb la propietat i fabricar-los amb la regulacié corresponent.

La regulacio prevista seria:

Zona
- des de encesa fins les 00.00 al 100%
- des de 00:00 a apagada 50%

MC 7.5.9. Control de I’encesa

Es realitzara de manera automatica.
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MC 7.5.10.Material a utilitzar
a) Lluminaries :

Zona Plaga

3 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.L. Dispone de una imagen

JNR. 4.7 .CC.003.3.032A SMA1 Junior Ambiental de la luminaria en
luminaire nuestro catalogo de L |

N°® de articulo: JNR.4.Z.CC.003.3.032A SMA1 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 2748 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2748 Im

Potencia de las luminarias: 21.1 W

Clasificacion luminanas segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 21 55 95 100 100

Lampara: 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de

correccion 1.000).

b) Suports:

COLUMNA de 4 metres. Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 4
m d'al¢aria, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigo

MC 7.5.11.Contaminacioé luminica

Per reduir el maxim la contaminacié luminica i donar compliment al Decret 190/2015, s’han
previst les seglents mesures:

- Us de lampades de LED amb T. Color < 3.000°K.

- Us de lluminaries amb direccié del flux lluminés al terra.
- Inclinacié 0°

- Flux hemisféric superior (FHS) 0%

- Estanqueitat IP-67

MC 7.5.12.Eficiéncia energética

D’acord amb el reglament d’eficiéncia energética en instal:-lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions téecniques complementaries, en concret la ITC EA 01 obtenim:

On:

€ = eficiéncia energética de la instal-lacié d’enllumenat exterior (m2-lux/W)

P = Potencia activa total instal-lada (lampades i equips auxiliars)(W);

S = Superficie il-luminada (m2);

Em= luminancia mitja en servei de la instal-lacio, considerant el manteniment previst(lux).

Al ser lluminaries Leds es pot assegurar que es dona compliment al calcul d’eficiéncia
energeética.
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MC 7.6 Instal-laci6 eléctrica i d’enllumenat public

MC 7.6.1. Objectiu

En aquest apartat es descriura la instal-lacio de baixa tensio, que alimenta les diferents
lluminaries, descrivint en general allo referent a linies a instal-lar, aparells de proteccio,
mesures de seguretat, maniobres., descrivint les principals caracteristiques i justificant les
solucions adoptades, d’acord amb les prescripcions recomanades i requisits exigits en els
reglaments, tenint en compte el tipus d’instal-lacié i I'Gs al que es destina.

La realitzacio de la instal-lacié eléctrica es fara en tot moment d’acord amb el vigent reglament
Electrotécnic de Baixa Tensid i les seves instruccions técniques complementaries i en especial
la ITC-BT-09.

MC 7.6.2. Normativa

Es tindra en compte el compliment del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (RD
842/2002), i les seves instruccions técniques complementaries.

Especialment les normes seglents:

- ITC-BT-07.- Xarxes subterranies per a distribucid en baixa tensio

- ITC-BT-08.- Sistemes de connexié del neutre i de les masses en xarxes de distribucio
d’energia eléctrica

- TC-BT-09. — Instal-lacions d’enllumenat exterior.

- ITC-BT-11.- Xarxes de distribucié d’energia eléctrica. Escomeses

- ITC-BT-12.- Instal-lacions d’enllag. Esquemes

- ITC-BT-13.- Instal-lacions d’enllag. Caixes generals de proteccio

- ITC-BT-14.- Instal-lacions d’enllag. Linia general d’alimentacio.

- ITC-BT-15.- Instal-lacions d’enllag. Derivacions individuals

- ITC-BT-16.- Instal-lacions d’enllag. Comptadors

- ITC-BT-17.- Instal-lacions d’enllag. Dispositius general i individuals de comandament i
proteccio.

- ITC-BT-18. — Instal-lacions de posta a terra.

- ITC-BT-19. — Instal-lacions interiors o receptores. Prescripcions generals.

- ITC-BT-22. — Instal-lacions interiors o receptores. Proteccié contra sobreintensitats.

- ITC-BT-23. — Instal-lacions interiors o receptores. Proteccioé contra sobretensions.

- ITC-BT-24. — Instal-lacions interiors o receptores. Proteccié contra els contactes directes i

indirectes.

- ITC-BT-44.- Receptors d’enllumenat.

Resolucié de 24 de Febrer de 1983 de la Direccié General d’industria de la Generalitat de

Catalunya, per la qual s’aprova les normes particulars per a les instal-lacions d’enllag i els

subministres d’energia eléctrica en B.T.

Normes tecnologiques de I'Edificacié NTE.

Ordre del Ministeri de Treball 09-03-71. Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el treball
17-03-71.

R.D 614/2.001, de 8 de juny sobre les disposicions minimes per la proteccié de la salut i la
seguretat dels treballadors corresponent al risc eléctric.
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Es compliran les Normes establertes per la Companyia Subministradora aixi com les
Ordenances Municipals i totes aquelles que afectin a la instal-lacié en el moment de la seva
execucio.

MC 7.6.3. Classificacié segons REBT
La instal-lacio eléctrica segons la ITC-BT-04 queda classificada en el grup:
K: Com a instal-lacié d’enllumenat exterior,

La instal-lacié no precisa de Projecte Eléctric per a la seva execucid per a una poténcia inferior
a5 kW.

MC 7.6.4. Consideracions técniques

Les caracteristiques generals de la instal-laci6 hauran de tenir en compte les seglents
consideracions:

- L’energia sera subministrada en forma de corrent trifasica a 400V i 50 Hz.
- La caiguda de tensié maxima admissible en el dimensionat de conductors sera del 3% pels
circuits d’enllumenat.

Aquesta caiguda de tensio es repartira entre les diferents parts de la instal-laci6 de la seguent
forma:

- Escomesa: 0.5%

- Enllagos : 1%

- Linies d’enllumenat public : 3%

Al llarg de tota la instal-lacié s’aconseguira el maxim equilibri de cargues que suporten les
diferents fases, dividint-se de tal mantera que les pertorbacions originades per les averies,
que poden produir-se a qualsevol punt de la mateixa, afectin el minim de parts possibles de
la instal-lacio.

Tota la instal-lacio estara d’acord amb la normativa vigent, tenint principalment en compte el
que estableix el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié y les seves instruccions
complementaries, aixi com les recomanacions de la companyia subministradora.

MC 7.6.5. Descripci6 Instal-lacié eléctrica

MC 7.6.5.1 Escomesa i comptadors

La xarxa de subministrament eléctric donara servei als tres edificis que conformen el conjunt
que envolta el present projecte d’urbanitzacio.

L’edifici ubicat més al Nord disposara d’'un espai exclusiu per a la col-locacié de la estacio
transformadora que es connectara a la xarxa soterrada de mitja tensié existent a la ciutat.

Des del centre de transformacié esmentat en sortiran les escomeses que, transcorrent de
forma soterrada pel subsol de la plaga, donaran servei de subministrament eléctric de Baixa
Tensiod a les edificacions residencials, aixi com a 'aparcament soterrat.
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MC 7.6.5.2 Quadre de comandament i proteccio

El quadre de proteccid i comandament de la nova instal-lacio existent, disposara d’interruptors
magneto térmics per a proteccié contra sobreintensitats d’acord amb la instruccié ITC BT 22
del REBT, interruptors diferencials per a proteccio contra contactes indirectes d’acord amb la
instruccio ITC BT 24 del REBT.

Aquest quadre disposara de sistema de control d’enllumenat, amb encesa per calendari
astrondmic i ceédula fotoeléctrica si s’escau. No disposara de regulacié d’intensitat, ja que
aquesta ja vindra incorporada en les lluminaries LED.

MC 7.6.5.3 Canalitzacio

El cablejat eléctric anira enterrat en la seva totalitat a partir de canalitzacions en rasa i entubat
en tubs corrugats de polietile de doble capa de 90mm de diametre.

Les lluminaries que van en columnes o baculs des de terra, les canalitzacions acabaran
sempre a l'interior d’aquestes.

S’instal-laran pericons de registre amb tapa de fundicié cada 40 metres aproximadament en
trams rectes, i en les zones on hi hagi derivacions de linies.

MC 7.6.5.4 Conductors eléctrics
Tots els cables eléctrics d’alimentacié de les lluminaries aniran de forma soterrada.
Tots els conductors de les linies seran de coure i tindran una tensié d’aillament de 0,6/1 kV.

Les linies de la instal-lacié soterrada seran de 4x6 mm? de seccié de 0,6/1 kV de tensio
d'aillament. La instal-lacio eléctrica al interior de les columnes, sera amb conductors de coure
de 2,5 mm? de seccid i de 0,6/1 kV de tensié d'aillament.

MC 7.6.5.5 Receptors de il-luminacioé

Els elements dels aparells d’enllumenat compliran les especificacions establertes a la normes
de referencia i tindran la certificacio CE..

MC 7.6.5.6 Posada a terres

L’'objectiu de la posada a terres que s’instal-lara, és limitar la diferéncia de potencial entre
aquesta i les masses metal-liques dels receptors, per tal d’assegurar el correcte funcionament
de les proteccions de tota la instal-lacio.

S’instal-lara la xarxa de terres amb conductor de Cu despullat de com a minim 35 mm?
paral-lela al circuit eléctric principal de la il-luminaci6 i estara soterrat al llarg de tota la
instal-laci6. Cada punt de llum disposara d'una pica d'acer-coure de 14 mm de diametre i 2 m
de longitud.

En el cas que existis una estacié transformadora en les proximitats, com n’és el cas, el cable
de coure hauria de ser aillat.

Els conductors de proteccié per a I'alimentacio de les lluminaries seran de la seccié adient al
conductor de fase que I'alimenta.
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Al planol corresponent queden indicades les preses de terra i linies d’interconnexi6é de les
mateixes.

MC 7.6.6. Obra civil

La part d’obra civil afectada per la modificacio de lluminaries i la nova estesa de cablejat
enterrat consistira a realitzar les rases de canalitzacions i cimentacions per el suport dels
baculs i de les columnes. Aquestes rases s’efectuaran abans de realitzar els paviments.

MC 7.6.6.1 Rases

Les rases es disposaran, preferentment, al llarg de les voreres sense interferir altres serveis
publics. No s'excavaran fins que es vagi a procedir a I'estesa dels conductes.

El fons de les rases s'anivellara acuradament, retirant tots els elements que puguin perjudicar
la instal-lacio electrica. Per al rebliment, en primer lloc, es situara una capa de sorra de riu o
terra garbellada sobre la qual es dipositaran els conductes. La capa seglent sera també del
mateix material, continuant-se amb successives tongades de terra de rebliment de 20 cm,
degudament compactades. S'arribara a una densitat seca no menor del 95% de I'obtinguda a
I'assaig Proctor Normal.

Per sobre de la linia estesa se situara una malla de senyalitzacio i es reposara el paviment
en els casos en els quals procedeixi.

Quan les rases transcorrin per sota de calgades se substituira la capa que envolta el conducte
per un rebliment de formigé de resisténcia caracteristica no inferior a 125 Kg/cm2 (H-125).

Les dimensions seran les indicades als planols.

MC 7.6.6.2 Pericons

Als llocs previstos es situaran pericons prefabricats o es construiran in situ de la forma
indicada als planols.

Obligatoriament es preveura la construccio de pericons de registre en els casos:

- Al principi i a la fi de encreuament de calgada.

- Canvis de direccio de l'estesa de la linia.

- Trams de llargaria superior als 35 m.

- Derivacions i empalmaments de les linies d'alimentacio.
- A cada punt d llum.

Els pericons de registre estaran dotats de tapadora i marc de ferro colat i s'haura de preveure
un sistema de drenatge que n'impedeixi la inundacio.

Les dimensions minimes dels pericons de registre seran les seglents:

- 60 x 60cm.

MC 7.6.6.3 Fonaments per baculs i columnes

Als punts determinants al replanteig per a situar els suports, es procedira a Il'excavacio
corresponent. Una vegada feta aquesta s'efectuara el piconat i regat de la terra abans
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d'abocar-hi el formigd. Aquesta operacid no podra fer-se si plou o es preveu que la
temperatura ambient arribara a estar per sota dels 3°C negatius.

El formigo emprat tindra una resisténcia caracteristica minima de 250 Kg/cm? (H-250). En la
seva massa es situaran els corresponents perns d'ancoratge i les tubulars per al pas de
conductors.

Les dimensions dels fonaments i dels perns d'ancoratge seran en general les que s’indiquen
a planols en funcié de I'altura dels suports.

MC 7.6.6.4 Muntatge de baculs i columnes

El muntatge de baculs i columnes no es realitzara abans de 7 dies del rebut dels ancoratges.
Deuran quedar perfectament aplomats sense utilitzar falques. Per a I'anivellament s'empraran
les femelles i volanderes corresponents.

La fixacio a nivell s'efectuara interposant entre la placa base i la cementacié una capa de
formigd H-250 d'arid fi.

MC 7.6.7. Calcul eléctrics

Formulas Generales
Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifasico

I =Pc/ 1,732 x U x Cos¢p = amp (A)

e=1.732xI[(Lx Cosp/ kxS xn)+ (XuxL x Senp/ 1000 x n)] = voltios (V)
Sistema Monofasico:

I =Pc/UxCosp =amp (A)

e=2xI[(LxCosp/kxSxn)+ (XuxLxSenep/1000 x n)] = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Calculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tensién de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).

S = Seccién del conductor en mm2.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.

Formula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pool1+a (T-20)]
T=To+ (TmaxTo) (Mmax)’]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
pog = Resistividad del conductor a 20°C.
Cu=0.018
Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
T = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C
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Cables al aire = 40°C

Tmax = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):

m
XLPE, EPR = 90°C
PVC = 70°C

| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Foérmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
12<1,45 1z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
|1z: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccion regulables, In es la
intensidad de regulacién escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccién. En la practica 12 se
toma igual:

- alaintensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45
In como maximo).

- a la intensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Formulas Cortocircuito
*Ipccl = Ct U/ V3 zt

Siendo,

Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en KA.

Ct: Coeficiente de tensién.

U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en estudio).

*IpccF = Ct Up /2 Zt

Siendo,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en KA.
Ct: Coeficiente de tensién.

UF: Tensién monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en
origen mas la propia del conductor o linea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

7t = (R + Xt2)"2

glt?rl"\’df; Ro+ . + R, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: Xq+ Xo + + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R=L-1000-Cr/K-S8-n (mohm)

X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.

X: Reactancia de la linea en mohm.

L: Longitud de la linea en m.

CR: Coeficiente de resistividad, extraido de condiciones generales de c.c.

K: Conductividad del metal.

S: Seccion de la linea en mm?2.

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.
n: n° de conductores por fase.

*tmcicc = Cc - S2/ IpccF?

Siendo,

tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccion de la linea en mm?2.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF?
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Siendo,
tficc: tiempo de fusién de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

*Lmax= 0,8 Ug / 2-1gg- V(1,5/K-S - n)2+ (Xu/n - 1000)2

Siendo,

Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccion por fusibles)
Ug: Tension de fase (V)

K: Conductividad

S: Seccion del conductor (mm?)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: n°® de conductores por fase

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tension.

CR =1,5: Es el coeficiente de resistencia.

Ig5 = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas validas.(Para proteccion de Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG =5 In
CURVA C IMAG =10 In
CURVA DY MA IMAG =20 In

Formulas Resistencia Tierra
Placa enterrada
Rt=0,8-p/P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)
Pica vertical
Rt=p/L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)

Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2-p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociaciéon en paralelo de varios electrodos

Rt =1/ (Lc/2p + Lp/p + P/0,8p)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)

Linia 1
Las caracteristicas generales de la red son:
Tension(V): Trifasica 400, Monofasica 230

C.d.t. max.(%): 3
Cos ¢ : 1
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Temperatura calculo conductividad eléctrica (°C):

- XLPE, EPR: 20
-PVC: 20

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

) T
. Nudo [Nudo |Long. [Metal/ . |.Célculo|In/Ireg|in/Sens. [Seccion ... |D.tubo
Linealn ig. [Dest. [m)  [Xu(maym)Canal/Design./Polar. o,y o N aimA)|(mm2) '(“/f')'/‘gi" (mm)
1k 7 leu LEJ:‘p'BaW Tubo RV-K 357 110 lo/s0  lxe  [57/1 |90
> R B 5 lcu Eztp'Bam Tubo RV-K 3 57 axe 5711 |90
3 B 4 P lcu 52‘53310 Tubo RV-K 3, 47 ax6 5711 |90
s B B l13 cu 52;531’0 Tubo RV-K 3 5 axe  [57/1 |90
5 b |6 P1 |cu LEJ:tp'Baj" Tubo RV-K 3, 43 axe 5711 |90
s 6 [7 |13 lcu LEJ:tp'Bajo Tubo RV-K 3 3¢ ax6 5711 |90
7 7 8 5 lcu E'r’]thajo Tubo RV-K 3 3¢ ax6 5711 |90
8 B8 o |19 |cu 52;531’0 Tubo RV-K 3 59 axe 5711 |90
9 9 o 7 lcu LEJ:tp'BaJ" Tubo RV-K 3, 59 axe 5711 |90
10 o 1 R lcu Eztp'Bam Tubo RV-K 3 29 ax6 5711 |90
Tension o
Nudo [C.d.t.(V) Nudo(V) C.d.t.(%) |[Carga Nudo
1 0 400 0 (396 W
2 0,021 399,979 0,005 (0 W)
3 0.035  [399.965 0,009 (0 W)
4 0,036 [399.964 0,009 (-49.5 W)
5 (0,069 [399.931 (0,017 (-49.5 W)
6 0115 [399.885 0,029 (-49.5 W)
7 [0.139 _ [399.861 0,035 (0 W)
8 0.148  [399.852 0,037 (-49.5 W)
9 0176 [399.824 0,044 (0 W)
10 [0.187 _ [399.813  [0.047 (0 W)
11 019 309.81  [0.047° _ |-198 W)
NOTA:
- * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tension total en los distintos itinerarios:
1-2-3-4 = 0.01 %
1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 = 0.05 %
Resultados Cortocircuito:
) Nudo [Nudo |Ipccl P de C tmcicc ) .
Linea Orig. |Dest. |(kA) (kA) IpccF(A) (sq) tficc (sg) |In;Curvas
1 1 2 12 15 [2.325.88 0,14 10, B,C.D
2 2 3 4671 1.606.84 [0.29
3 3 4 3.227 1.429.47 [0.36
4 3 5 3.227 888.65  [0.93
5 5 6 1,785 51556  [2.77
6 6 7 1,035 400.16 4.4
7 7 8 0.822 379.06  [5.12
8 8 9 0.761 20626  [8.39
9 9 10 0.595 27419 [9.79
10 |10 1 0.551 268,47 10,21
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4. Normativa d’aplicacio
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NORMAIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT

El present projecte d’urbanitzacid s’ajusta que estableixen els diferents textos normatius en matéria
urbanistica i de projecte d’urbanitzacid

GENERALS

e Llei3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)

e Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

e Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matéria urbanistica
(DOGC 18/10/2007)

e Decret Legislatiu 1/2005 Text refds de la Llei d’urbanisme
(DOGC 26/07/2005)

e Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

e (Coddigo Técnico de la Edificacion
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos

(BOE 28/03/2006)

e RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo Il

(BOE 17/12/2004)

e Decret 123/2005, de mesures de prevencié dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC ndm. 4407 de 16/06/2005)

e Llei 20/1991 de promocié de I’accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques

(DOGC niim. 1526 de 4/12/1991)

e Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de
supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacio del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2:
Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC nim. 2043 de 28/04/1995)

e Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat
i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

VIALITAT

e Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C
“Secciones de firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
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Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccidon de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccidn de carreteras 5.2-1C
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales

para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure analisi juridic al format HTML del BOE

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’IndUstria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents
subministraments publics que discorren pel subsol.

(DOGC nuim. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I’article 1 del Decret 120/1992.

(DOGC num. 1649 de 25/09/1992)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col-locacié i calcul

XARXES DE PROVETIMENT D’AIGUA POTABLE

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public
hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d’aiglies de
Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de aguas.

(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenacio, gestié i tributacié de I'aigua.
(DOGC 22/07/99)
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Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I’ambit metropolita
Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Hidrants d’incendi

e Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
incendios”
(BOE 14/12/1993)

XARXA DE SANEJAMENT

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament
(DOGC 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aiglies residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

XARXES DE DISTRIBUCIO DE GAS CANALITZAT

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucidn y utilizacién de combustibles
gaseosos y sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacién

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP) en depdsitos
fijos
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot alldo que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

XARXA DE DISTRIBUCIO ELECTRICA
General

e Llei54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
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e Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucidn
comercializacion de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcci6 d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

e Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag. (DOGC nim. 4827 de
22/2/2007).

NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensid

NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensié

Baixa Tensio

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn.
(BOE nim. 224 18/09/2002)

En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribucién en baja tensién
ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tensién
ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsidon de cargas para suministros en baja tensidn
ITC BT-11 Redes de distribucién de energia eléctrica. Acometidas

e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensid

NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

Centres de Transformacio

e Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
centrales eléctricas y centros de transformaciéon”
(BOE 1/12/1982, (Correccié d’errors BOE 18/01/83)

e Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacién”

(BOE 01/08/1984)

e Resolucié 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)
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e Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC 22/2/2007)

NTP — CT Centres de transformacid en edificis
NTP — CTR  Centres de transformacio I’entorn rural
Enllumenat public
e Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

e Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccié del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

e Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

(BOE 18/09/2002)

e Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Especificacions técniques de les Companyes
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Segons adjudicacié

Introduccio

Aquest estudi de gestié de residus estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les previsions
respecte a la gestié de residus de la construccio. L’objecte d’aquest document es oferir I'estudi
de gestié de residus de I'obra de referencia per adjuntar en el projecte executiu, d’acord amb
les exigencies de la normativa més recent, autondmica, catalana i estatal. Marc legal que
estableix el regim juridic de la produccio i gestié de residus de construccio i demolicié, amb fi
de fomentar, per aquest ordre, la seva prevencid, reutilitzacié i reciclat o altres formes de
valoracid, i 'adequat tractament dels destinats a eliminacio.

Servira per donar unes directrius basiques, a I'empresa constructora, per a dur a terme les
tasques en matéria de gestioé de residus durant I'obra, facilitant el desenvolupament del Pla de
Gestio de Residus.

El contractista elaborara un Pla de Gesti6 de Residus, en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
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Tipologia de Residus Generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacio segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'1 de
gener de 2002. Amb aquest cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

Al CER, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacio el
mateix que al Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perque

coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun
dels residus (valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradiccié amb

I’aplicacio del Cataleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificacio.

RESIDUS PRINCIPALS

Els principals residus de la present obra de demolicio son els seguents:

Terres
Roca

Formigé (paviments, murs, ...

Mescles bituminoses
Cablejat electric
Restes vegetals

Metalls
Maons

Altres: fusta, vidre i plastic

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(17) Residus de la construccié i demolicié

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03
17 03 02
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11
17 05

17 05 04

Formigd, maons, teules i materials ceramics

Formigé
Maons

Teules i materials ceramics
Fusta, vidre i plastic

Fusta
Vidre
Plastic

Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301
Metalls (inclosos els seus aliatges)

Coure, bronze, llauto

Alumini
Zinc
Ferro i acer

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Terra (inclosa I'excavada de zones contaminades), pedres i llots de

drenatge

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
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(20) Residus municipals (residus domeéstics residus assimilables procedents dels
comerc¢os, industries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
20 02 01 Residus biodegradables

Aquests residus es consideren com NO ESPECIALS.
ALTRES RESIDUS
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com
sén:
= Paper, cartré

= Vasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents. draps de neteja, materials de filtracié i roba de
proteccid no especificats en cap altra cateqoria

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES

Durant les obres es poden generar residus:

13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols

05,12i19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

02) Residus de l’agriculura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caca i pesca i
residus de la preparacié i elaboracié d’aliments

02 01 Residus de I’agricultura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caga i pesca. 02
01 08 Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

VOLUM DE RESIDUS

Els volums dels principals residus generats per I'obra sén els seguents:

Tipus de residu Amidament
Asfalt (m?) 1,50
Cablejat eléctric (ml) 56,62
Restes vegetals (m?) 22,40
Roca i Terres (m?) 45
Terra vegetal (m3) 130

Enderrocs d'obra (Formigé, materials

ceramics, roca, terres, metalls...) (m3) 0.71
Metall (ml) 0,70
Paviment (m?3) 1,86
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Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que
molts d’ells poden ser reutilitzats a la propia obra. Pel que fa a les roques i terres obtinguts
en I'excavacio de desmunts i rases poden ser utilitzats en el replé de terraplens i rases,
sempre que técnicament sigui adient a criteri de la Direccié d’Obres, mentre que les terres
vegetals poden ser reutilitzades en la preparacio del terreny anterior a la revegetacio.

MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una seérie de residus que
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre
'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment a nivell autondmic per la Llei 6/1993, de
15 de Juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, aixi com
la Llei 3/1998 de febrer de la Intervencio Integral de ’Administracié Ambiental. A nivell estatal
es troba regulada per la Llei 10/1998 de 21 d’abril de residus, desenvolupada
reglamentariament pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Real Decret 952/1997 de 20
de juny, en el que es desenvolupen les normes basiques sobre els aspectes referits a les
obligacions dels productors i gestors i a les operacions de gestio.

A nivell sectorial, la normativa aplicable és el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccio, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
aixi com I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
aloritzacié i eliminacio dels residus i la llista europea de residus.

PROCES DE DESCONTRUCCIO

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacié
dels mateixos, és a dir, la técnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccié s’entén
el conjunt d’accions de desmantellament d’'una construccié que fa possible un alt grau de
recuperacio i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Aixi, amb I'objectiu
de facilitar els processos de reciclatge i gestié dels residus, cal disposar de materials de
naturalesa homogeénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 'enderroc
de paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aéria, majoritariament
mitjangant disposicio, la desconstruccié es realitzara de tal manera que els diversos
components puguin separar-se facilment en l'origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa,
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separacié son les seguents:

Adequacié de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels
residus

Asfalt
Formigo
Terres, roca
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Material vegetal

Cablejat

Metalls

Altres: vidre, fusta, plastics.

Identificacié mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus
Codi d’identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus

Nom, direcci¢ i teléfon del titular dels residus

Naturalesa dels riscs

Es realitzara un control dels volums al final de I'obra i de la correcta gestié de tots ells.

A continuacié es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestio de residus:

Zona d’emmagatzematge de

> Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

formigo i1 material ceramic

Zona d’acopi de terres

Zona d’emmagatzematge de
materials toxics en diferents
diposits

Zona d’emmagatzematge de
metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per
abocador

Contenidor per a plastic per a
reciclar

Contenidor per a paper i cartr6
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

GESTIO DELS RESIDUS

Els objectius generals de 'aplicacié d’'un Pla de Gestié de Residus consisteixen principalment

en:

Incidir en la cultura del personal de I'obra amb I'objectiu de millorar en la gestié dels
residus.

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de I'obra. En aquest
cas els objectius es centraran en la classificacio en origen i la correcta gestié externa
dels residus.

Consultat el “Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present
obra es gestionen mitjangant els seglients processos:

Disposicié de residus inerts

Formigo
Metalls
Vidres, plastics
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Disposicié en diposit de terres i runes

Formigd, maons
Materials ceramics

Vidre

Terres
Paviments
Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt

V11-

Reciclatge de paper i carté

V12- Reciclatge de plastics

V 14- Reciclatge de vidre

V 15-
V41-

V 83-

Reciclatge i recuperacio6 de fustes
Reciclatge i recuperacio de metalls o compostos metal-lics

Compostatge

El seguiment es realitzara documentalment i visual tal i com indiquen les normes del Cataleg
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovara mitjangant:

Fitxa d’acceptacié (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.
Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut.

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint
productors o posseidors de residus.

Fitxa de destinacio: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseidor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement
de l'aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sol, per Us agricola o en profit
de I'ecologia.

Justificant de recepcio (JRR): Albara que lliura el gestor de residus a la recepcio del
residu, al productor o posseidor del residu.

Gestio de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests
consisteix en la recuperacio selectiva, a fi d’aillar-los i facilitar el seu tractament especific o
la deposicié controlada en abocadors especials, mitjangant el transport i tractament adequat
per gestor autoritzat.

D’entre els possibles residus generats a I'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria
els seglents:

Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els
contenen.

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, aixi com
envasos que els contenen.

Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.
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o Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els
recipients que els contenen.

o Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com eles envasos que els contenen.

o Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments médics a la zona d’obres.

e Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuaci6 s’indiquen les diverses possibilitats de gestidé segons l'origen del residu:

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i
perillosos i es concertara amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i
homologada, la correcta gestié de la recollida, transport i tractament de residus. La
Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié d’olis residuals. La Junta de
Residus, després del corresponent concurs public, ha fet concessionaria a I'empresa
CATOR, S.A,, la qual és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels
olis usats que es generen a Catalunya.

Especial atenci6 a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats
de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest
us, donant especial atencié per evitar qualsevol abocament especialment en trasvas de
recipients.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermétic i
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulacio6.

En cas de que es produeixi I'abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execucid, I'empresa licitadora notificara d’immediat del que s’ha produit als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitucio.

En P’aplicacié de la legislacié vigent en I'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurara:

El codi d’identificacié els residus

El nom, direccid i telefon del titular dels residus
La data d’envasament

La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicié de realitzar qualsevol abocament en aigies
superficials, subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuacio d’aigles residuals,
prohibicié que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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GESTORS DE RESIDUS

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti sera a abocador controlat
o a planta de reciclatge.

Abans d’iniciar les obres haura de ser informat a ’Ajuntament qui sera el gestor o gestors de
rsidus mes proper a I'ambit d’actuacié per gestionar els residus generats al llarg de I'obra. (
fer us de referencia amb les fitxes).

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNICQUES

PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL
PROJECTE EN RELACIO AMB L’'EMMAGATZEMATGE, MANIPULACIO, SEPARACIO |1,
ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | ENDERROC
DINS DE L’'OBRA

Actuacions prévies als enderrocs: es realitzara I'estintolament, apuntalaments, etc., de les
parts o elements perillosos, tant en la propia com en les edificacions veines. Com a norma
general, s’efectuara retirant els elements contaminants i/o perillosos tant aviat com sigui
possible, aixi com els elements a conservar o valuosos. A continuacié s’actuara desmuntant
aquelles parts accessibles de les instal-lacions, fusteria, i altres elements que aixi ho
permetin. Finalment, s’enderrocara la resta.

El diposit i emmagatzematge temporal de residus, es fara o bé en sacs industrials (iguals o
inferiors a 1m3), contenidors metal-lics especifics amb la ubicacié i acondicionament que
exigeixin les normatives municipals. El dipdsit de residus hauran d’estar en llocs senyalitzats
i egregats de la resta de residus.

El diposit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plastics, ferralla, etc..), que es realitzi en
contenidors, s’haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus, de manera adequada.

El responsable de l'obra a la que dodna servei el contenidor, adoptara les mesures
necessaries per evitar el diposit de residus aliens a I'obra. Els contenidors romandran tapats
o coberts, com a minim fora de I'horari de treball, per evitar el diposit de runa aliena a I'obra.

En I'equip d’obra s’establiran els mitjans humans, técnics i procediments de separacio per
cada tipus de RCD.

s compliran els criteris municipal establerts (ordenances... ), especialment si obliguen a la
separacio en origen de determinades matéries objecte de reciclatge. En aquest ultim cas, el
contractista haura de realitzar una valoracié econdmica de les condicions en les que és viable
aquesta operacié. Caldra considerar les possibilitats reals de dur a terme aquesta operacié
(que 'obra o construccio ho permeti i que disposi de plantes de reciclatge/gestors autoritzats
adients) La D.F. sera la responsable ultima de la decisié que calgui prendre respecte a aquest
tema, i de la seva justificacié davant de les autoritats pertinents.

En la contractacio de la gestié de RCDs, cal assegurar que el desti final (planta de reciclatge,
abocador, incineradora, centre de reciclatge....) siguin centres autoritzats. Unicament es
contractaran transportistes o gestors autoritzats. S’haura de realitzar un estricte control
documental, de manera que els transportistes i els gestors de residus hauran d’aportar els
valors de cada retirada i entrega al seu desti final.
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Per aquells residus (terres, petris...) que siguin utilitzats en altres obres o projectes, s’haura
d’acreditar aportant documents que justifiquin el desti final.
La gestio (tant documental, com operativa) dels residus perillosos que es trobin en una obra

d’enderroc, o que es generin en una obra de nova planta, es regira segons la legislacié
vigent.

Les restes de neteja de cubes de formigd, es tractaran com a residus inerts.

Enfront de la deteccidé de sol potencialment contaminat, s’haura d’avisar a les autoritats
ambientals pertinents, i seguir les instruccions establertes en la legislacio vigent.

S’evitara en tot moment, la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics, i
restes de fusta, aixi com la contaminacié pels contenidors de residus amb components
perillosos.

Abans d’iniciar les obres haura de ser informat a I’Ajuntament qui sera el gestor o gestors de
residus mes proper a 'ambit d’actuacid per gestionar els residus generats al llarg de I'obra.
( fer us de referencia amb les fitxes).

VALORACIO DEL COST PREVIST PER LA GESTIO DELS RESIDUS DE CARREGA,
TRANSPORT | DEPOSICIO

Les actuacions relacionades amb els present Estudi de Gestié de Residus ascendeixen a la
quantitat de:

ONZE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS
- (11.554,70 €) -

El detall de partides i justificacié de preus forma part de la documentacié annexa del present
Projecte d’urbanitzacié.

L’ Arquitecte
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AJ/c: 'Jordi' <finausa@finausa.cat>; ramonbr@coac.net
Tema: RE: Assessorament subministrament d'aigua per a nous edificis

Ok, gracies Roger. Tan aviat com tingueu una proposta fes-m‘ho saber siusplau.
Una salutacio

David Mercader

()ﬁnausa

grup immobiliari
www.finausa.cat / T. 93-850-78-80

ADVERTENCIA IMPORTANT

Aquest missatge pot contenir informacié confidencial ifo privilegiada. Si no en sou el destinatari o una persona expressament autoritzada per rebre’l, no I’heu d'utilitzar,
copiar, reenviar o distribuir, ni heu de disposar de la manera que sigui de la informacié que inclou. Si heu rebut el missatge per error, si us plau, feu-ha saber a 'emissor
mitjangant una resposta immediata i esborreu-lo. Moltes gracies.

De: Roger Ocaina <rocana@aiguesvic.com>

Enviat: martes, 21 de junio de 2022 10:00

Per a: David <david@finausa.cat>

A/c: 'Jordi' <finausa@finausa.cat>; ramonbr@coac.net

Tema: RE: Assessorament subministrament d'aigua per a nous edificis

T’avanco que la xarxa que hi ha en aquest ambit és arterial i que sempre s’ha d’evitar de fer-hi escomeses. Hem
d’estudiar quina és la millor solucié.

Salutacions,
Roger Ocaia i Subirana
Responsable d'Operacions
AVSA C Santiago Ramon y Cajal 60

Aigles Vic 08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 88525 00 Ext. 217

WWHANAL aiAT IBavir Fam



AVSA

Aigues Vic

Contacte

C/de la Riera, 6 /08500 Vic (Ben)
Tel. 93 885 25 00 / Fax. 93 889 58 80
avsa@aiguesvic.com / www.alguesvic,com

CONDICIONS PARTICULARS SOBRE SERVEIS AFECTATS

Benvolguts,

Atenent a la seva sol-licitud amb data 9 de Juny del 2022 Jreferéncia 627447 | els adjuntem

els planols corresponents a les instal-lacions gestionades per Aiglies de Vic, S.A. (en endavant AVSA) a

la zona sol-licitada.

Amb la present, els posem en coneixement dels condicionants que regiran els treballs propers a

aquestes instal-lacions:

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN 1S0 9001
ER-1071/2011

AENOR

@

Gestion
Ambiental

UNE£EN 150 14001
GA-2011/0557

La informacié que s’aporta és confidencial i d’us exclusiu per al sollicitant i el projecte indicat,
essent responsabilitat del sol-licitant I'is indegut d’aquesta.

Aquesta informacié té una validesa maxima de 3 mesos a comptar des de |la data d’obtenci6. Si
l'inici de I'execucié material de les obres objecte d’aquesta sol-licitud és posterior a aquests tres

mesos, s’haura de tornar _a sol-licitar_els serveis existents per garantir que aquests no hagin

variat.

La tramesa d’informacié sobre els serveis existents no suposa I'autoritzacié ni la conformitat per
part d/AVSA al projecte d'obra en curs, ni allibera a 'empresa executora de I'obra de les
responsabilitats per danys i perjudicis directes o indirectes ocasionats a les instal-lacions
gestionades per AVSA.

La informacio facilitada és orientativa, en tant que pot haver resultat afectada per la topografia
del terreny i/o treballs de tercers en aquest ambit.

A la zona sol-licitada hi poden existir instal-lacions d’aigua potable propietat dels clients, el tracat
de les quals no s’ha inclos als planols annexes. AVSA no es fara responsable de les incidéncies
que es causin en aquestes instal-lacions privades

En cas de malmetre qualsevol instal-laci6 gestionada per AVSA, no podran eludir cap
responsabilitat sobre els danys i perjudicis, directes o indirectes, ocasionats a aquesta o a
tercers, al-legant que la informacio és inexacta.

Tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que puguin derivar a tercers, siguin materials o
personals, aniran a compte i risc del promotor o executor de I'obra, incloent-hi els dels danys i
perjudicis derivats d’'un eventual tall en el subministrament.

En cas que es produeixin danys a les instal-lacions, AVSA es reserva el dret a emprendre les
accions legals oportunes aixi com el dret a reclamar les indemnitzacions corresponents.



AVSA

Aigues Vic

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN 1S0 9001
ER-1071/2011

AENOR

@

Gestion
Ambiental

UNE-EN IS0 14001
GA-2011/0557

Contacte

C/de la Riera, 6 /08500 Vic (Ben)
Tel. 93 885 25 00 / Fax. 93 889 58 80
avsa@aiguesvic.com / www.alguesvic,com

S’entendra com a servei afectat, no només aquell que impossibilita I'execucié d’'una obra o que
n’afecta I'execucié, sind també tot aquell servei existent al qual se li modifiquin les condicions
inicials, sobretot pel qué fa a I'accessibilitat per a futurs manteniments i/o reparacions del mateix.
L’entitat sol-licitant comunicara l'inici de les seves activitats a AVSA amb una antelacié6 minima
de 72 hores, mitjancant I'eina que posa al seu abast aquesta plataforma.

L’'empresa executora dels treballs caldra que tingui, en tot moment, a ma i a peu d'obra la
informacié facilitada

Abans d’iniciar les obres, caldra identificar les possibles afeccions a la xarxa mitjancant 'obertura
de cales manuals. Caldra contactar amb AVSA mitjancant I'adreca de correu electronic
oficinatecnica@aiguesvic.com per acordar la data d’obertura de les cales perqué, en cas que es
cregui convenient, el personal de AVSA hi pugui ésser present

S’infformara a AVSA, mitjancant [l'aportaci6 d'un planol o croquis al correu
oficinatecnica@aiguesvic.com, de 'aparicié de qualsevol registre o accessori complementari de

la instal-lacié o que es pressuposi que en pugui formar part, sempre que no estigui definit als

planols subministrats.

Si s’afecten tapes de registre de valvules o accessoris caldra restituir-les a la nova cota de

rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials d’obra.

Si es detectés una possible afeccié no contemplada al projecte, o en cas que existis algun dubte

sobre una instal-lacié gestionada per AVSA, poden contactar amb I'Oficina Técnica mitjancant el

correu oficinatecnica@aiguesvic.com o el teléfon 938814165

En cas que no es produeixin afectacions sobre la xarxa, caldra garantir la integritat i accessibilitat

a les canonades, elements de maniobra i control de la xarxa i escomeses domiciliaries. Caldra

que tinguin en compte que:

o Les instal-lacions subterranies d’aigua potable no estan dissenyades per suportar grans
sobrecarregues. Per tant, no es podran instal-lar bastides, grues o construir murs sobre
aquestes. En cas que hi hagi de circular maquinaria pesant pel damunt, caldra establir
passos senyalitzats i protegits amb lloses de formigé o planxes d’acer o similars.

o Les instal-lacions subterranies d’aigua potable no podran quedar formigonades en cap cas.

o No es podran instal-lar elements de mobiliari urba (contenidors, papereres, senyals de
transit, fanals, armaris eléctrics, parterres, arbrat, semafors, arquetes, marquesines, pilones,
aparcaments...) sobre la vertical de les instal-lacions subterranies d’aigua potable.

o Resta prohibit I'aplec de materials o equips sobre les canalitzacions, registres i arquetes

d’accés a elements de maniobra i control i hidrants de la xarxa contra-incendis



Contacte

AVSA C/ de la Riera, 6 / 08500 Vic (Ben)
Aigles Vic Tel. 93 885 25 00/ Fax. 93 889 58 80

avsa@aiguesvic.com / www.aiguesvic.com

o S’hauran de respectar i complir les disposicions legals vigents sobre distancies de seguretat
en paral-lelismes i encreuaments amb altres serveis i col-locar les proteccions adients en cas
que sigui necessari

o S’haura de respectar, com a criteri basic, que les conduccions d’aigua potable mai podran
quedar per sota de les conduccions de sanejament.

o En cap cas podran coincidir les generatrius de dues conduccions, siguin del tipus que siguin,
per preservar I'accés a les mateixes.

o En cas que no es puguin complir aquests condicionants, es contactara amb AVSA per poder

analitzar les solucions més escaients.

o Sera necessaria la notificaciéo a AVSA quan:

= Es modifiqui la fondaria de les canonades respecte la rasant de la vorera i/o calgada.

Per I'execucioé de les obres, les instal-lacions gestionades per AVSA quedin al descobert.

|| B 252

Aquesta circumstancia es mantindra el minim temps possible i les canalitzacions es

taparan segons les indicacions i, en cas que es consideri necessari, en preséncia de
personal d’AVSA.

En cas que es produis una avaria que afectés a les instal-lacions gestionades per AVSA, ho hauran de

comunicar immediatament a través dels teléfons 93 885 25 00.

nitll de Barcalona, Foll

Registre Marce

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN IS0 5001
ER-1071/2011

AENOR

@

Gesti6n
Ambiental

UNE-EN 1S0 14001
GA-2011/0557
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Registre Marcar

AVSA

Contacte

C/ de la Riera, 6 / 08500 Vic (Ben)

Aigles Vic Tel. 93 885 25 00/ Fax. 93 889 58 80

AENOR

ER

Empresa
Registrada

UNE-EN 1S0 9001

ER-1071/2011

AENOR

@

Gesti6n
Ambiental

UNE-EN 1S0 14001

GA-2011/0557

avsa@aiguesvic.com / www.aiguesvic.com

MODIFICACIO D’INSTAL-LACIONS

En cas que es detecti una afeccié a la xarxa d’aigua potable existent en fase de projecte, I'estudi tecnic i
economic de les solucions a aquestes afeccions caldra que sigui dut a terme per AVSA o, com a minim,

validat per aquesta.

No es podra iniciar la fase d’execucié sense haver-se notificat i rebut conformitat o bé consensuat una
solucié amb AVSA a les afeccions detectades en fase de projecte que requereixin modificacions en les

instal-lacions.

Per poder efectuar I'estudi especific d’'una obra que sigui susceptible d’afectar la xarxa d’aigua potable
gestionada per AVSA, caldra que ens remetin el maxim de documentacié relativa a aquesta: memoria,
planols, detalls, etc. Poden aportar les seves sol-licituds, fent constar com a referéncia el numero de
sol-licitud d’informacid obtinguda en aquest portal a:

OFICINA TECNICA D’AIGUES DE VIC

Carrer Santiago Ramén y Cajal 60

08500 Vic

Teléfon 93 881 41 65

Adreca electronica oficinatecnica@aiguesvic.com
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G-distribucion

Ref: 627447
Senores:

En relacidon a su solicitud con fecha 08/06/2022, Ref. 627447, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen una validez maxima de 3 meses.

En consecuencia deberan verificar, antes de iniciar las obras, las posibles
afectaciones en la red eléctrica con la realizacion de catas manuales o con medios
tecnolégicos avanzados, como escaners y aparatos detectores, que permitan
localizar adecuadamente las lineas eléctricas en la zona afectada por la obra.

Con la finalidad de realizar el reconocimiento y firma del Acta de Control, de acuerdo
con lo establecido en la Orden TIC/341/2003, les comunicamos que nuestro
representante para este asunto es el Sr./Sra.: George Roberto Moldovan, Teléfono:
673 66 78 85, Correo electronico:gmoldovan@iplangestion.com, quien se pondra en
contacto con Uds. para fijar la fecha y hora, dentro del plazo de diez dias habiles
desde la fecha de la presente, al objeto de efectuar dicho reconocimiento y firma del
Acta.

En aplicacion del articulo 24, apartado 2, de la Ley 31 de 1995 de Prevencion de
Riesgos Laborales, cumplenos informarles de los riesgos inherentes a la propia
instalacion eléctrica: Riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito, las
medidas preventivas se incluyen en el Anexo 10 “Recomendaciones basicas en la
realizacion de obras con existencia de red eléctrica subterranea”.

Saludos,

Anexos:

“Recomendaciones basicas en la realizacion de obras con existencia de red eléctrica
subterranea”

Planos, numerados 627447 - 16264010 - BT, 627447 - 16263903 - AT-MT
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/nedgia
Catalunya
Grupo Naturgy

Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante
NEDGIA):

La informacioén aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.

Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacion a mano en las inmediaciones de las
redes de NEDGIA.

Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses
de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-
lizacién de la informacion.

El envio de esta informacion no supone la autorizacién ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y per-
juicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
cion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacidn a través de la plataforma de internet. La direccion de envio de esta documen-

tacion es uinicio@nedgia.es:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
El Grupo Naturgy ha tomado la decisién de introducir paulatinamente la tuberia de polietileno PE 100
de color negro para la distribucion de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo

una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalaciéon que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefalizacion se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse gruas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafios, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-
damente sefializados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizandose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccion, deberdn ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningdn momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tuberia de
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo imprescindible
y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de NEDGIA.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dafio en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosion acelerado que desem-
bocaria en una perforacién de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosion mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccion catddica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a NEDGIA cualquier dafio que se advierta en el
mismo.
En el caso de tuberias de acerose instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia

de la Proteccion Catddica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectuen compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuacion, asegurando queésta se realizara de forma que la transmision de vibraciones a la tuberia de
gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA debera estar en posesion
de los planos de las instalaciones existentes en |la zona.

Debera comunicarse a NEDGIA la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la instalacion
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté
definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmision de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
seréa necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafios a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el codigo de colores, la presion de la red préoxima a su actuacion. Se adjunta
tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5§ bar 0.2m 0.2m
MINIMA MOP >= 5 bar(’) 0,2m 04m
MOP < 5 bar 0,6 m 04m
Recomendada MOP >=5 bar () 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5 men zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para

adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualizacion:

[¢]

Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacion, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la

adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizacion de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la aparicion de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso

de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tuneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacion de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-
tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotacion, es decir, CON gas a presion.

Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencion
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacion mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcion de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion.

En esta informacion de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacion de los mismos y la adopcion de las medidas preventivas que sean
necesarias.

Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

4de9
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Catalunya
Grupo Naturgy

o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtencion de Urgencias) de NEDGIA
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas

durante todos los dias del aio)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN
EL LUGAR DE TRABAJO
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e Telefonica

S/Referencia:

N/Referencia: 627447-16263905
Fecha: 09/06/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,

Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(437755.656/4642775.157)
Projecte: 627447
Coordenades: 437755.656,4642775.157

CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFONICA DE ESPANA

La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de Telefonica de Espafia al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
dafios y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacion de la infraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que la localizacion real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red estan sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la informacion grafica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterraneas se reflejan sin coordenadas geograficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacion basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar erronea.

Los planos contienen tnicamente informacion de infraestructura canalizada. No se aporta informacion sobre los
cables telefonicos.

Si el inicio de ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtencion a través de la plataforma digital, debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualizacion de la informacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Camaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicacion exacta seria la realizacion de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura telefonica existente, los
trabajos deberan realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecanicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la sefnalizacion de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefénica de Espana
siempre con una antelacion minima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locucion solicite el numero
de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentacion, y los
marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexion de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstaculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacion telefonica que resulten afectados por las obras seran reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetara la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relacion con el prisma de hormigén, asi como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitard mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigoén de la
nueva canalizacion con el hormigon de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalizacion debera discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de Telefonica queden al descubierto, se aseguraran
las paredes de la zanja mediante entibacion, y se tomaran las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran
dafios en el mismo, sera reparado antes de enterrar la canalizacion.

Al hacer el trazado de la zanja se pondra especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefonica

La reposicion de la canalizacion descubierta debera contemplar la instalacion de una banda sefializadora en todo
el ancho/largo de la canalizacion, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigoén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportaran segiin normativa técnica.

En caso de Averias y Emergencias relacionadas con la red de Telefonica de Espaiia, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locucién solicite el numero de teléfono en averia volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefonica, debera remitir correo
electronico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentacion relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electronico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envio de documentacion en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefonicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso debera aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicacion del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas. Telefonica de Espafia no gestionara ninguna peticion que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecucion de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefonicas, se
debera realizar con caracter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redaccion del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificacion del trazado de instalaciones telefonicas enviando correo electronico
a variaciones_y asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentacion:

* Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

* Planos del proyecto en los que se refleje la solucion propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefonicas propiedad de Telefonica de Espaiia

* Numero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacion y cartografia digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefonicas deberan consensuarse con
Telefonica de Espaia realizando la interlocucion a través del mencionado correo electronico y se tomara como
punto de partida la solucion propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacion contenida en este documento tiene caracter confidencial y es propiedad
de TELEFONICA DE ESPANA DE ESPANA, S.A.U. En consecuencia no esta permitida su divulgacién, comunicacion a terceros o
reproduccioén total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electronico, incluyendo esta prohibicion la traduccion, uso de
ilustraciones o planos, microfilmacion, envio por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorizacion expresa de TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Century

Fijacion catenaria

Fijacion lateral

Lira Fijacion vertical

®

VENTAJAS CLAVE

Hasta 4 fijaciones

Apertura sin herramientas por la parte superior
Robustez : IP66 + IK10

Aluminio inyectado (Cu<0,1%)

Energy Efficient: 149 Im/W

Hasta 10 distribuciones fotométricas

Smart Ready: Diseflada para albergar nodo de
comunicaciones tanto interior como exterior

Future Proof: Cumple con el esténdar Zhaga
Vida util LS0OB10 100.000h (Ta) 25°C

Night Friendly: ULR Arrété du 27 décembre
2018

® €K Y
AP0 @ E

P66 K10 Cl (o]} RAL 7015 Acabado marino
Texturado (715T) consultar

=

. Z.7"  @®Eprotec

DESCRIPCION

Century es la nueva luminaria de Carandini para aplicaciones ambientales con un
disefio Unico. Presenta una estética contemporénea y elegante, aportando al
paisaje un efecto visual harmonioso con el entorno durante el dia, mientras que
de noche genera una atmoésfera agradable ofreciendo una sensacion de calidez y
seguridad a las personas.

® 00900

Ambar 2200K 2700K  3000K  4000K

CR

1560 CRI>70 CRI>70 CRI>70  CRI>70

VB: 11,7 Kg
Gracias a la versatilidad de fijaciones y distribuciones 6pticas de las que dispone 1.103Im - 13.870Im PT/SE: 11 Kg
CT: 10Kg

da forma a la luz llevandola donde es requerida, de esta manera crea ambientes

areas peatonales, zonas residenciales o centros historicos.

confortables en todo tipo de espacios urbancs como parques, paseos, plazas, @

NORMAS / CERTIFICADOS

« CE « UNE-EN 61547

« RoOHS « UNE-EN 62031

« UNE-EN 60598-1 » UNE-EN 61347-2-13

« UNE-EN 60598-2-3 « UNE-EN 62384

« UNE-EN 62471 » UNE-EN 13032-¢

« UNE-EN 61000-3-2 « UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h)

« UNE-EN 61000-3-3
« UNE-EN 55015
*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes.

Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos minimos CEl - IDAE.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com

149 Im/W . )
Luminaria @ -40°C - +50°C
m 0,00% - 2,09%

FHS/ULR

220 - 240V / 100V - 277V
50-50Hz
L90B10 100.000h
Ta 25°C

CENTURY

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 08/04/2021
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DISTRIBUCIONES FOTOMETRICAS -

Dispone de las 10 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

AMA1 AME] AME2 AMM1

SCM1 SMA1 SME1 PCE1 PCE2

DIMENSTUNES (mm) Fijacion lateral (¢60mm)

Fijacion de brazo doble (@60mm)

P 18 vy
i 5' —
T i —
o h
g 709 /
-10°
1
Fijacion Catenaria (8- 13mm)
Fijacion Vertical (¢60mm) +20°
g 3( ) :
-20° el
®
[.é:~\ S
w
= 518
<
L1 5 o
g | .
@ 49/460
APLICACIONES

Calles urbanas, parques, plazas, calles residenciales, vias peatonales o hasta carriles bici.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com C E Iq T U IQY

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.
V1. 08/04/2021 2
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CARACTERISTICAS CENTURY

INFORMACION GENERAL

®

CARACTERISTICAS LUMINICAS

Reciclabilidad: 95,79%

1.103 Im hasta 13.870 Im (SW - 103W)

4.000K (Blanco Neutro, nw).
3.000K (Blanco Calido, ww).
2.700K (Blanco Calido, ww).
2.200K (Blanco Calido, ww).
Temperatura color ambar, consultar.

Paquete

Sostenibilidad Huella de carbono maxima por uso: 0,024823 kg kW/h uminico real

de CO2
Marca CE St Temperatura de
Certificado ENEC Si color del LED
Conformidad con RoHS | Si

LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio Indice de
Norma del ensayo reproduccion

certificado segun 1S017025) cromética (CRI)

CRI>70.
Consultar CRI80.

Integra varios tipos de modulos de 12, 24, 36

LEDs y 48 LEDs.
CARACTERISTICAS GENERALES
FHS/ULR <0,09%
Armadura y Fundicién inyectada de aluminio EN AC-24100 (LM6)
acoplamientos con bajo contenido de cobre <0,1%. Optica Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente para
Acabado Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Textura- LEDs.
do (715T). Otros acabados, consultar.
Cierre Vidrio plano templado de 5mm de espesar. ALM1=> al. Longitudinal 75° ap. Transversal 10°/50°

Tornilleria exterior

Acero inoxidable (AISI304).

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1y EN 60529)
Grado de
proteccion IK10 (EN 62262)

contra impactos

Distribuciones
fotométricas

Temperatura de
funcionamiento

Ta -20°Ca +50°C
Segun configuracion de la luminaria.

Vida estimada

90B10 100.000h a Ta de 25°C.
Valoraciones de mantenimiento luminico a 25°C. Se
calculan por TM-21 en base a datos LM-30.

(Tipo 1)

AMA1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 65°

(Tipo IV)

AME1=> al. Longitudinal 60° ap. Transversal 20°

(Tipo I1)

AME2=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 15%35°

(Tipo 11)

AMM1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 30°/50°

(Tipo I1)

SCM1=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal 50°

(Tipo VS)

SMA1=> al. Longitudinal 65° ap. Transversal 65°

(Tipo VS)

SME1=> al. Longitudinal 70° ap. Transversal 35°

(Tipo I1)

PCE1=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal 55%/60° (Tipo II1)
PCE2=> al. Longitudinal 50° ap. Transversal 45°/55° (Tipo I1)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Clase eléctrica

Control térmico
Clase | LED
Clase Il

Voltaje de entrada

Disipacion del calor por conduccion, radiacion y conveccion a

traves de un disefio para la tecnologia LED.

220V - 240V / 50Hz - 50Hz
Opcional 100V - 277V

Factor de potencia

>09

Distorsién arménica

<10%

Proteccion contra
sobretensiones

Proteccion contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV.
Corriente maxima (8/20) 10kA.

Tension maxima (L-\) 320 V.

Tension méxima (UN-GND) 400 V.

Proteccion contra sobretensiones opcional: 20 kA, 20kV

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com

CENTURY

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 08/04/2021
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CARACTERISTICAS CENTURY

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

®

Sistema de apertura de la luminaria sin herramientas

Instalaciony X - !
o disefado por Carandini. Acceso al driver por la parte
mantenimiento superior.
F@;ac@én brazo doble VB2=> g 60 mm.
Fijacion Fijacion lateral SE2=> ¢ 60 mm.

Fijacion vertical PT2=> ¢ 60 mm.
Fijacion mediante catenaria CT1=> ¢ 8-13 mm.

GESTION Y CONTROL

IN: LED IN

RC: _ED Regulable en cabecera

RD: _ED Regulable Protocolo DALI
Equipos AF: LED Regulable Protocolo 1 - 10V

RL: LED Regulable por pulsos
2N: Doble nivel
SR: Smart Ready D4i

Regulacion mecanica

La fijacion vertical PT tiene un grado de inclinacion
de -10°a +20°. La fijacion lateral SE tiene ungrado
de inclinacion de -20° a +20°. Se puede ver el angulo
nclinacion desde el exterior ya que estd marcado en
los acoplamientos.

Regulacién autébnoma

Regulaciones programadas desde fabrica:

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h.
66: 50% de las 24:00h a las 6:00h.
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h.
SC: Programacion segin cliente.

Porcentaje de flujo durante Iz vida del proeducto:

C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. Regulacion CLO 7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
Accesorios ) ) 8: 30% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.

Lama Antideslumbramiento: a consultar. 9: 30% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.

Brazo doble (VB): 11,7 Kg 3-U: Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP66
Peso con equipo Vertical/lateral (PT/SE): 11 Kg Bases 5-'f: Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP66

Catenaria (CT): 10 Kg 7-W: Ease NEMA 7 pines sin/con tapa IP66

4-X: Base Zhaga sinfcon tapa IP66

La luminaria integra una valvula que compensa la 1: Fotecélula para base NEMA 3, 5y 7 pines (20 lux)
Valvula de compensacion de | presion de la luminaria evitando condensacion de Fotocelulas 2: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux)
presion humedad en el interior, extendiendo asi la vida til

de los componentes. Nodo ON: Controlux One

BS: Controlux Basic

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com

CENTURY

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.

V1. 08/04/2021
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ACCESORIOS

Sensor de presencia a columna C.SENS

FOTOGRAFIAS CENTURY

INFORMACION LOGISTICA
CENTURY VB

Dimensiones caja: 630 x 530 x 250 mm
Peso caja: 11,7 kg.

Namero de cajas: 14 unidades

Base americana: 1200 x 800 x 1950 mm
Nuamero de pisos: 7 plantas

Superficie utilizada: 69,6%

Volumen utilizado: 67,6%

Total peso bruto: 184 kg.

CENTURY CT1

Dimensiones caja: 536 x 536 x 251 mm
Peso caja: 10 kg.

Nuamero de cajas: 12 unidades

Base americana: 1200 x 800 x 1706 mm
Numero de pisos: 6 plantas

Superficie utilizada: 59,9%

Volumen utilizado: 58,4%

Total peso bruto: 140 kg.

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquie

V1. 08/04/2021

CENTURY PT

Dimensiones caja: 618 x 536 x 292 mm

Peso caja: 11 kg.

Nuamero de cajas: 12 unidades

Base americana: 1200 x 800 x 1952mm
Namero de pisos: 6 plantas

Superficie utilizada: 69%

Volumen utilizado: 60,5%

Total peso bruto: 152 kg.

C. & G CARANDINI, S.A.U

~carandini@carandini.com - aww.carandini.com

CENTURY SE

Dimensiones caja: 727 x 536 x 180 mm
Peso caja: 11 kg.

Namero de cajas: 16 unidades

Base americana: 1200 x 800 x 1640 mm
Numero de pisos: 8 plantas

Superficie utilizada: 81,2%

Volumen utilizado: 77,4%

Total peso bruto: 196 kg.

CENTURY

r momento.
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®

REGULACION DE LA LUMINARIA
Mediante programacion del driver

Perfil de programacion

El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo lLminoso pero siempre cumpliendo con los
niveles de iluminacién requeridos y la uniformidad.

Perfil de programacion 56
Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Hasta un

26%

de ahorro,

Mediante funcion CLO
Teniendo en cuenta la depreciacion luminica al largo de los afios, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a

0 largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energia e incrementa la vida del sistema. Ademas, el nivel de iluminaci¢n cel area en que se encuentra se mantiene siem-
pre constante.

Flujo luminico constante 8

Flujo luminico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida (til.

y se incrementa la vida
de la luminaria

Grifico de flujo luminoso Grafico de consumo
100 100
8 00% 8 20%
Fli
I':li:w Iwun’ynm
100.000n 100.00Ch
Horas vida Gtil Horas vida Gtil
Sin funcion CLO: reduccion del flup Sin funcién CLO: conzumo constante
Funcién CLO: fluio luminose constante Funeidn CLO- consumo menor al principio de
Ia vida atil

Mediante incorporacion de un elemento adicional
Sensor de presencia Fotocélula
Gracias al sensor de presencia, la iluminacion puede regularse segun el nivel de La fotocélula permite encender o apagar la luminaria segun la intensidad de luz
actividad de la zona en la que se encuenfra la luminaria. solar que capta.

/ T Esto es muy util para no tener luminarias encendidas en momentos del dia en

/ los que todavia hay luz natural suficiente.

- _ Ejemplo con fotocélula de 20 Ix:
Si la fotocelula detecta mas de 20 Ix no activara el Es cuando loz niveles luminicos empiezan 3 bajor que la
encendide de la luminaria. fotocelula detecta 20 Ix y activa el encendido de la luminaria.
Nale '
s o
El nivel de luz se eleva en cuanto se detecta un peatén o un vehiculo en el drea. Fomg,ge & % m 100%
— : BT T

Luminaria al
20%

C. &G CARANDINI, S.A.U. CENTURY

-carandini@carandini.com - aww.carandini.com
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®
INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD41i)
4 35 ®
AR E NG T =l 00000
ZZ Zhaga FZAR] s
Alliance
Zhaga — “Future Proof” Zhaga D4i — “Sensor Ready”
Zhaga es un consorcio de ambito industrial que persigue normalizar las especifi- El consorcio Zhaga se uni6 a DiiA y cre6 una anica certificacion Zhaga-D4i que
caciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es combina las especificaciones de conectivdad exterior del Libro 18 version 2 de
lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga Zhaga con las especificaciones D4i de Did para la intraluminaria DALI.

define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de
forma que la luminaria acepte la fuente LED.

“BOOKS” POR APLICACION. UNA SOLUCION RENTABLE.

00000 Book 1-25
Consortiim Overview by application
Office & Retail &
thdastiy Hospiality Owtdioor
Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una
Integrated LED 7 Ca . . PR s . . . . . .
light engines Ay O @ serie de libros, Unicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten disefiar segun el
14 2.8 17 16

estandar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el

LED modules %iv@©q

& X consumo de materiales se beneficia a la reutilizacion de las luminarias enfocéndose hacia una
(non-integrated) ~ PR I
Q¥ 1 [12 9 5 30[4 15 0w economia circular.
B
13 22,23 2425

Sensor and ’ \
communication ‘ A Y *
modules 20 v 18

PROGRAMA DE CERTIFICACION

La certificacion Zhaga-J4i cubre todas las caracteristicas esenciales, incluyendo el ajuste automatico, la comunicacién digtal, 2l informe de datos y los requisitos de
potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-znd-play de las luminarias (drivers) y los perifériccs coma los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACION COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria Century ha sido disefiada para funcionar con la Gltima tecnologia disponible y contrastada en el mercado y basada
siempre, en estandar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado
para ser mantenido en un futuro con las mejoras garantias y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como Zhaga <on un disefio “Future Proof*, significa que esta basada y disefiada alrededor de componentes
estandar Zhaga. Estos componentes son principalmente los médulos de LED y los drivers. El compartimento eléctrico y 1a zona de
disipacion para los médulos de LED cuentan con espacio v fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el
‘Book 13" del estandar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier médulo de led que
cumpla con el “Book 15"del estandar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto scstenibley actualizable en el tiempo.

Zhaga-D4l node fsersor P4 -
idves - L g CONECTIVIDAD
Di Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estandar DALI2 y lo adaptan a un
entorno  intraluminoso, pero tiene ciettas limitaciones. Sélo los dispositivos de control
Zhaga instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-)4i. De
cle pr— g . . s . .
Socepys acuerdo con la especificacidn, los dispesitivos de contral se limitan respectivamente a un

DAL bus t

P consumo de potencia media de 2W y 1W.
Intraiuminaire b !

SMART CITY
\ ZhagaD4i uminaire Las luminarias marcadas como ZD4i <on un disefio Smart Ready" sgnifica que esta disefa-
"‘"’5, da para albergar nodos de comunicacion tanto interiores como exteriores a través de bases
/ DU aoer  Z N de conexion que cumplan el “Book 18" del estandar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la
Secondfhods D. interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicacion.

C. &G CARANDINI, S.A.U. CENTURY

-carandini@carandini.com - aww.carandini.com

NOTA: Catos correctos en la fecha de impresion. La empresa se reserva el derecho de modificar el valor en cualquier momento.
V1. 08/04/2021 7



AMBIENTAL | VIAL
CARANDIN|

®
p VENTAJAS CLAVE a
« Esteética integradora en cualquier espacio
urbano

« Apertura sin herramientas por la parte
superior

« Robustez : IP66 + IKO9

« Aluminio inyectado (Cu<0,1%)

« Energy Efficient: 154 Im/W

« Hasta 11 distribuciones fotométricas

» Smart Ready: Disefiada para albergar
nodo de comunicaciones tanto interior
como exterior

« Future Proof: Cumple con el esténdar
Zhaga

« Vida atil L90OB10 100.000h (Ta) 25°C

« Night Friendly: ULR Arrété du 27 décem-
bre 2018

@ C € @ . ggﬁ"‘"” () Eprotec @ g
POO® @ -

P66 1KO9  CI Cll RALTO15 Acabado marino
Texturado consultar
DESCRIPCION . ‘ O O O
La Ser{e Spin es una fqmilia de |umin§ms con weridogiz LED disefiada por Ambar 2200k  2700K  3000K  4000K
Carandini que resuelve diferentes aplicaciones de alumbrado urbano. CRI>60 CRI>70 CRI>70  CRI>70 CRI>70

Gracias a su disefo estético y a las diferentes distribuciones 6pticas, se integra

perfectamente en alumbrados de &reas peatonales, vias urbanas, plazas y 791im - 7491Im 5,7 Kg
jardines aportando la luz requerida en el lugar preciso, de esta manera crea
ambientes agradables y seguros para las personas.
@ 154 ImW @ £0°C - +50°C
Luminaria
NORMAS / CERTIFICADOS Accesoal m 5.00% - 5,08%
. CE « UNE-EN 55015 @ ggrrfr(r)\izglas FHS/ULR
« ROHS « UNE-EN 61547
« UNE-EN 60598-1 « UNE-EN 62031
« UNE-EN 60598-2-3 0 60598-2-5 o UNE-EN 61347-2-13
« UNE-EN 62471:2009 o UNE-EN 62384
« UNE-EN 60598 o UNE-EN 13032-¢
« UNE-EN 61000-3-2 « UNE-EN IS0 9227 NSS: 2017 (1000h) 220 - 240V / 100V - 277V
« UNE-EN 61000-3-3 0810 10 e
Ta 25°C

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes
Medidas realizadas en laboratorio acreditado ISO 17025.
Cumple con los requisitos minimos CEl - DAE.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com s P I N

NOTA: Se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion del producto sin previo aviso 1
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DISTRIBUCIONES FOTOMETRI- N

Dispone de las 11 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades:

AMM1 SMA1 SME1 PCE1 PCE2

DIMENSIONES

- 244 ——p~| 217

o
«3 >
—

<—§—>
- |
(2]

106

25

APLICACIONES

Parques, vias urbanas, jardines, plazas y areas peatonales.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
~carandini@carandini.com - aww.carandini.com g P | N

NOTA: Se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion del producto sin previo aviso
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CARACTERISTICAS SPIN S

®

CARACTERISTICAS LUMINICAS

791Im - 7.491Im (BW - 53W)

4.000K (Blanco Neutro, nw).
3.000K (Blanco Calido, ww).
2.700K (Blanco Calido, ww).
2.200K (Blanco Calido, ww).
Temperatura color ambar, consultar.

CRI>70.
Consultar CRI8O

Incorpora 8,16 y 24 LEDs.

Entre 0,00% y 0,08% (Upward Light Ratio).

INFORMACION GENERAL
Reciclabilidad: 98,14% Paquete
Sostenibilidad Huella de carbono por uso: 0,012773 kg kW/h de uminico real
co2
Marca CE Si
Temperatura de color
Certificado ENEC Si del LED
Conformidad con RoHS | Si
Norma del ensayo LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio igg[f)%dgc'ol
o . reprogauccior
certificado segtin 1ISO17025) cromética (CRI)
CARACTERISTICAS GENERALES LEDs
L ) ULR
Fundicién inyectada de aluminio EN AC-24100
Armadura, Tapa y (LMB) con bajo contenido de cobre <0,1%. Optica

Horquilla

Incorpora junta moldeada de silicona alojada en el

Lentes acrilicas de PMMA disefiadas especialmente
para LEDs.

canal perimetral.

Pintura Poliéster polvo de color gris RAL 7015 Textu-

Acabado rado (715T). Otros acabados, consultar.
Entrada Prensaestopas de laton niquelado M20
Cierre Vidrio plano templado de 5mm de espescar.

Distribuciones

Tornilleria exterior

Acero inoxidable (AISI304). fotométricas

Estanqueidad general

IP66 (EN 60598-1y EN 60529)

Grado de proteccion
contra impactos

IKOS (EN 62262)

Temperatura de
funcionamiento

Ta -20°Ca +50°C
Segun configuracion de la luminaria.

ACA1  al. Long. 10° ap. trans. 40°/60° (Tipo I}
ACM1 al.

Long. 15° ap. trans. 45° (Tipo I11)

ALM1  al. Long. 75° ap. trans. 10°45° (Tipo I}
AMAL al. Long. 70° ap. trans. 50°/65° (Tipo IV)
AMA2 al. Long. 15° ap. trans. 60° (Tipo II1)
AME2  al. Long. 70° ap. trans. 15%40° (Tipo I1)
AMMI al. Long. 70° ap. trans. 20°/40° (Tipo I1)
PCE1  al. Long. 50° ap. trans. 45°/55° (Tipo IV)
PCE2  al. Long. 50° ap. trans. 50°/60° (Tipo II)
SMA1  al. Long. 60° ap. trans. 60° (Tipo VS)
SME1  al. Long. 70° ap. trans. 40° (Tipo I1)

Vida estimada

L90B10 100.000h a Ta de 25°C.
Valoraciones de mantenimiento luminico a 25°C. Se Control térmico LED
calculan por TM-21 en base a datos LM-30.

Disipacion del calor por conduccion, radiacion y
conveccion a través de un disefno para la tecnologia
LED.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Clase eléctrica

Clase |
Clase Il

Voltaje de entrada

220V - 240V / 50Hz - 50Hz
Opcional 100V - 277V

Factor de potencia

> 0,99

Distorsién arménica

<10%

Proteccion contra
sobretensiones

Proteccion contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV.
Corriente maxima (8/20) 10kA.

Tension maxima (L-\) 320 V.

Tension méxima (LUN-GND) 400 V.

Proteccion contra sobretensiones opcional: 20kA, 20kV.

C. & G CARANDINI, S.A.U
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com
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CARACTERISTICAS SPIN S

MANTENIMIENTO Y MONTAJE

Instalacion y
mantenimiento

Sistema de apertura de la luminaria sin herramientas
disefiado por Carandini. Acceso al driver por la parte
superior.

®

Fijacion

Fijacion BF1=> Horquilla de fundicién para fijacion
en pared o columna.

Taladro de @ 17mm para Tomillo M16x50mm

GESTION Y CONTROL

IN: LED IN

RC: _ED Regulable en cabecera

RD: _ED Regulable Protocolo DALI
Equipos AF: _ED Regulable Protocolo 1 - 10V

RL: _ED Regulable por pulsos
2N: Doble nivel
SR: Smart Ready (D4i)

Accesorios

C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna.

Peso con equipo

6,7 Kg

Vélvula de compensacion
de presion

La luminaria tiene una vélvula de compensacion de
presion que compensa la presion interna/ externa
del sistema. La integracion de la vélvula exiignde a
vida proyectada de las juntas y partes internas al
reducir la presion que se ejerce sobre ellas y evita la
entrada de humedad en el interior que puede
producir condensacion.

Regulacién auténoma

Regulaciones programadas desde fabrica:

56: 50% de las 24:00h a las 6:00h.
66: 50% de las 24:00h a las 6:00h.
76:70% de las 24:00h a las 6:00h.
SC: 2rogramacion segun cliente.

Porcentaje de flujo durante la vida del preducto:

Regulacion CLO 7:70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.
9: 30% flujo luminoso toda la vida de la luminaria.

Bases 4-X: Base Zhaga sin/con tapa IP66

Fotocélulas 2: Fotecélula para base Zhaga superior (20 lux)

Nodo ON: Controlux One

BS: Controlux Basic

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com

NOTA: Se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion del producto sin previo aviso
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ACCESORIOS ®

Todos los accesorios de fijacion se montan junto con la horquilla estandar que incorpora la luminaria.
Color estandar de los accesorios: gris RAL 7015 Texturado.

Accesorios para columnas de @ 60 mm:

NF60—1 NF60—2
Acoplamiento de fundicion para fijar 1 luminaria a columna de @60mm Acoplamiento de fundicion para fijar 2 luminarias a columna de @60mm
Codigo: 318492 Cadigo: 318493

El acoplamiento incluye: El acoplamiento incluye:
Tornillo Allen M8 x 40 mm, arandelas y esparrago allen M16x20 mm Tornillo Allen M8x40 mm, y arandelas.

Para fijar 1 luminaria al acoplamiento: tornillo hexagonal M16x50 mm y arandelas.  Para fijar 2 luminarias al acoplamiento: tornillos hexagonales M16x50 mm y arandelas.

Sy

PT2—1 PT2—2
Acoplamiento de fundicion para fijar 1 luminaria a columna de @60mm Acoplamiento de fundicion para fijar 2 luminarias a columna de @60mm
Cadigo: 320118 Codigo: 320141

El'acoplamiento incluye: El acoplamiento incluye:
Para fijar a la columna: Esparragos Allen M8x10mm Para fijar a la columna: Espérragos Allen M8x10mm
Para fijar la luminaria al acoplamiento Tomillo M16 x 50 mm y arandelas Para fijar la luminaria al acoplamiento Tomillos M16 x 50 mm y arandelas

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com g P I N
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ACCESORIOS

Todos los accesorios de fijacion se montan junto con la horquilla estandar que incorpora la luminaria.

Color estandar de los accesorios: gris RAL 7015 Texturado.

Accesorios para columnas de @ 76, 101 y 114 mm:

fundicion Dara fjar 1 lumingri

NF76-I: Nudo para columna de @ 76 mm.
Codigo: 318531

NF101-1:Nudo para columna de @ 101
mm. Codigo: 318504

NF114-: Nudo para columna de @ 114 mm.

Codigo: 318534

El nudo incluye:

Para fijar el nudo a la columna: Esparrages Allen M8 x 10mm

Para fijar la luminaria al nudo Tornillo MI6 x 50 mm y arandelas

fundicis iar 2 luminzri

NF76-2: Nudo para columna de @ 76 mm.
Codigo: 318532

NF101-2:Nudo para columna de @ 101 mm.
Cadigo: 318533

NF114-2: Nudo para columna de @ 114 mm.
Codigo: 318535

El nudo incluye:

Para fijar el nudo a la columna: Esparragoes Allen

M8 x 10 mm

Para fijar la luminaria al nudo Tornillo MI6 x 50 mm

y arandelas

Accesorios para fijacion a pared o superficie:

FM16-1

Acoplamiento para pared o superficie
Cadigo: 318540

El acoplamiento incluye:

- Para fijar 1 luminaria al acoplamiento tornillo hexagonal M 16 x 50 mm y arandelas.

NOTA: Se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion del producto sin previo aviso
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®

Tapon superior para calumna
TS76: Tapon superior para columna de @ 76 mm.
Cadigo: 318541

TS101: Tapon superior para columna de @ 101 mm
Codigo: 318542

TS114: Tapon superior para columna de @ 114 mm
Codigo: 318543

El tapén incluye

Esparrago Allen M8 x 10 mm para fijar a
columna

SPIN
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CARANDIN| |

ACCESORIOS

Sensor de presencia a columna C.SENS

FOTOGRAFIAS SPIN S

INFORMACION LOGISTICA

SPIN S

Dimensiones caja: 444 x 279 x 190 mm
Peso caja: 6,7 kg.

Numero de cajas: 48 unidades

Base americana: 1200 x 800 x 1670 mm
Namero de pisos: 8 plantas

Superficie utilizada: 77%

Volumen utilizado: 69%

Total peso bruto: 342 kg.

C. & G CARANDINI, S.A.U
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com s P | N
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REGULACION DE LA LUMINARIA

Mediante programacion del driver

Perfil de programacion

®

El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche, la luminaria reduzca el flujo lLminoso pero siempre cumpliendo con los

niveles de iluminacién requeridos y la uniformidad.

Perfil de programacion 56

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial.

Hasta un

26%

de ahorro,

Mediante funcion CLO

Teniendo en cuenta la depreciacion luminica al largo de los afios, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a
0 largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energia e incrementa la vida del sistema. Ademas, el nivel de iluminaci¢n cel area en que se encuentra se mantiene siem-

pre constante.

Flujo luminico constante 8

Flujo luminico de la luminariz al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida Util.

Grafico de flujo luminoso Grafico de consumo
100 100
8 c0% 8 80%
Fluj Fi
Im’:w Iw"v{?nm
100.000n 100.00Ch
Horas vida Gtil Horas vida dtil
Sin funcion CLO: reduccion del flup Sin funcién CLO: conzumo constante

Funoién CLO: fluio luminose constente

Funeién CLO: consumo menor al principio de

Ia vida dtil

Mediante incorporacion de un elemento adicional

Sensor de presencia

Gracias al sensor de presencia, |z iluminacion puede regularse segun el nivel de
actividad de la zona en la que se encuenfra la luminaria.

El nivel de luz se eleva en cuanto se detecta un peatdn o un vehiculo en el area.

Sensor de ==
prosencia

2l

Luminaria al
20%*

Fotocélula

solar que capta.

y se incrementa la vida

de la luminaria

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria segun la intensidad de luz

Esto es muy util para no tener luminarias encendidas en momentos del dia en

los que todavia hay luz natural suficiente.

Ejemplo con fotocélula de 20 Ix:

Si la fotocelula detecta mas de 20
encendido de la luminaria.

A

0 y201

—

Luminaria al
20%

CARANDINI, S.A.U.
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Es cuando loz niveles luminicos empiezan 3 bajor que la
fotocelula detecta 20 Ix y activa el encendido de |a luminaria.

i,
A <20 1x

T @

P
LEDs.
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®
INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD41i)
4 ®
A yZA» YOR=T1S= N 00000
ZZ Zhaga yZAe7 -
Alliance
Zhaga — “Future Proof” Zhaga D4i — “Sensor Ready”
Zhaga es un consorcio de ambito industrial que persigue normalizar las especifi- El consorcio Zhaga se uni6 a DiiA y cre6 una anica certificacion Zhaga-D4i que
caciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es combina las especificaciones de conectivdad exterior del Libro 18 version 2 de
lograr el intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga Zhaga con las especificaciones D4i de Did para la intraluminaria DALI.

define los procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de
forma que la luminaria acepte la fuente LED.

“BOOKS” POR APLICACION. UNA SOLUCION RENTABLE.

00000 Book 1-25
Consortiim Overview by application
Office & Retail & door
Ind:;ry u:np«amy Ot
Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una
Integrated LED ? Ca . . Py . . . : . . .
light engines Ay o @ serie de libros, Unicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten disefiar segun el
14 2.8 17 16

estandar marcado. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el
consumo de materiales se beneficia a la reutilizacion de las luminarias enfocandose hacia una
economia circular.

LED modules % - oo

-integrated
porcimeamted) I W |12 8 st

B
5
s ¥

Drivers v
13 22,23 24,25
Sensor and ”
communication ‘ 3 %
modules v
20 18

PROGRAMA DE CERTIFICACION

La certificacion Zhaga-J4i cubre todas las caracteristicas esenciales, incluyendo el ajuste automatico, la comunicacién digtal, 2l informe de datos y los requisitos de
potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-znd-play de las luminarias (drivers) y los perifériccs coma los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACION COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La luminaria $pin S ha sido disefiada para funcionar con la Gltima tecnologia disponible y contrastada en el mercado y basada siem-
pre, en estandar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para
ser mantenido en un futuro con las mejoras garantias y respetuoso con el medio anbiente y la sociedad.

Las luminarias marcadas como Zhaga <on un disefio “Future Proof*, significa que esta basada y disefiada alrededor de componentes
estandar Zhaga. Estos componentes son principalmente los médulos de LED y los drivers. EI compartimento eléctrico y la zona de
disipacion para los médulos de LED cuentan con espacio v fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el
‘Book 13" del estandar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier médulo de led que
cumpla con el “Book 15"del estandar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED.

Eso permite tener un producto scstenibley actualizable en el tiempo.

Zhaga-Dal node fsensor »
e - L CONECTIVIDAD

[ ZZ (a7 Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estandar DALI2 y lo adaptan a un
entorno  intraluminoso, pero tiene ciettas limitaciones. Sélo los dispositivos de control
Zhaga L, instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-)4i. De
feospeacie acuerdo con la especificacidn, los dispesitivos de contral se limitan respectivamente a un

P consumo de potencia media de 2Wy 1W.

Intraduminaire @ /
DAL! bus 3 o

SMART CITY

Las luminarias marcadas como ZD4i <on un disefio Smart Ready" sgnifica que esta disefa-
da para albergar nodos de comunicacion tanto interiores como exteriores a través de bases
de conexion que cumplan el “Book 18" del estandar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la
interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicacion.

C. & G CARANDINI, S.A.U.
-carandini@carandini.com - aww.carandini.com g P I N

NOTA: Se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion del producto sin previo aviso 9
V1.30/12/2021



Columna cilindrica gran diametro

CD

DESCRIPCION

. Columna de fuste telescopia cilindrica con seccion circular.

. Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5.

. Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR segin UNE EN 10025. Op-
cional acero inoxidable austenitico grado 1.4404 (AISI316L) pulido segiin UNE

EN 10088-2.

. Acabado: Galvanizado por inmersién en caliente segin UNE EN ISO 1461.
« Puerta: Enrasada. Opcién AM-10.
. Base: Placa plana o placa embutida.

. Alturas disponibles: 10 y 12 metros.

®

Pernos
Modelo H (m) D (mm) E (mm) w (incluidos)
DIAMETRO "W"
Qi COL.CD.JV.10 10 220 4 60 M20x700
 — COL.CD.JV.12 12 220 4 60 M22x700
ESPESOR DE CHAPA /
H SHEET THICKNESS "E"
2D




®

Columna Cilindrica

CC

DESCRIPCION
. Columna de fuste telescépia cilindrica con seccion circular.
. Fabricacion conforme a la norma UNE EN 40-5

. Material: Acero al carbono S 235 JR y/o S 275 JR segin UNE EN 10025. Op-
cional acero inoxidable austenitico grado 1.4404 (AISI316L) pulido segiin UNE
EN 10088-2.

. Acabado: Galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN ISO 1461.
. Puerta: Enrasada. Opcional AM-10.

. Base: Plana o embutida.

. Alturas disponibles: 4, 5, 6, 7 y 8 metros.

Modelo H (m) D (mm) E (mm) w Pemas

DIAMETRO "W"

(incluidos)

DIAMETER

E{'— COL.CCJIV.04 4 133 3 60 M14x400
— COL.CC.JV.05 5 133 3 60 M16x500

COL.CC.UV.06 6 133 3 60 M16x500
COL.CCIV.07 7 133 3 60 M18x500
COL.CC.Jv.08 8 133 3 60 M18x500

ESPESOR DE CHAPA /
SHEET THICKNESS "E"

20
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2. Estudi luminic

Annexes a la Memoria - Estudi FECSA-ENDESA 119.



CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC

Luminaria

6x
CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1
6x
SPI1.1.S.CC.006.3.0241. AMA1
Nivel: 18Lx

Uo: 0.408

Proyecto: PAU MILLENARI, VIC
N° de encargo: CAR2022-143

Fecha: 17.03.2022
Proyecto elaborado por: CYG CARANDINI



CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC By

CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax
e-Mail carandini@carandini.com

CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC
Portada del proyecto
Indice
Escena exterior 1
Datos de planificacién
Lista de luminarias
Luminarias (ubicacién)
Luminarias (lista de coordenadas)
Superficie de calculo (sumario de resultados)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
Superficie de calculo 1
Isolineas (E, perpendicular)
Grafico de valores (E, perpendicular)

17.03.2022

indice

WO bW N =

—

12
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC B

17.03.2022
CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax

e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1/ Datos de planificacion

T112.26 m
. 3612
80.84 1563.34 m
Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:706
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccién) ® (Luminaria) [[m] @ (Lamparas) [Im] P [W]
C.&G.CARANDINI S.A.U.
1 6 CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1 Century 3023 3023 234

Ambiental luminaire (1.000)
C.&G.CARANDINI S.A.U.

2 6 SPIL.1.S.CC.006.3.0241.AMA1 Spin 5929 5929 455
Floodlighting luminaire (1.000)

Total: 53713 Total: 53713 413.7
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC

CYG CARANDINI
08186 Llica d’Amunt

6 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U.

CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1 Century

Ambiental luminaire

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
Fax
e-Mail carandini@carandini.com

17.03.2022

Escena exterior 1/ Lista de luminarias

Dispone de una imagen

N° de articulo: CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1 luminarias.
Flujo luminoso (Luminaria): 3023 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 3023 Im

Potencia de las luminarias: 23.4 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 22 59 95 100 100

Lampara: 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de

correccién 1.000).

6 Pieza C.&G.CARANDINI S.A.U. Dispone de una imagen
SPI1.1.S5.CC.006.3.0241.AMA1 Spin Floodlighting de la luminaria en
luminaire nuestro catalogo de
N° de articulo: SP1.1.5.CC.006.3.0241. AMA1 luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 5929 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5929 Im

Potencia de las luminarias: 45.5 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 24 61 95 100 100

Lampara: 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de
correccién 1.000).

de la luminaria en (
nuestro catalogo de -

TS
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC

CYG CARANDINI
08186 Llica d’Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
Fax
e-Mail carandini@carandini.com

17.03.2022

Escena exterior 1/ Luminarias (ubicacion)

T112.26 m
Ts750
T83.60
T7354
Te2.27
T53.43
Tas.11
T43.37
. " . . . 36.12
80.84 98.31 117.89  126.26 153.34 m
Escala1:519
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion
1 6 C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1 Century Ambiental luminaire
2 6 C.&G.CARANDINI S.A.U. SPI1.1.5.CC.006.3.0241.AMA1 Spin Floodlighting luminaire

Pagina 5



CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC

CYG CARANDINI
08186 Llica d’Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI

+34933174008

carandini@carandini.com

17.03.2022

Escena exterior 1/ Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. CEN.1.Z.CC.003.3.036A.AMA1 Century Ambiental luminaire

3023 Im, 23.4 W, 1 x 1 x C.LED 3000LM - 3000K (Factor de correccién 1.000).

00000
O,

X
98.310
98.514
98.717
98.921
99.124

121.900

DB WN -

Posicion [m]

43.369
53.426
63.483
73.540
83.598
62.274

4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacién [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

88.8
88.8
88.8
88.8
88.8
-90.0
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC

CYG CARANDINI
08186 Llica d’Amunt

Proyecto elaborado por CYG CARANDINI

+34933174008

carandini@carandini.com

17.03.2022

Escena exterior 1/ Luminarias (lista de coordenadas)

C.&G.CARANDINI S.A.U. SP1.1.S.CC.006.3.024l.AMA1 Spin Floodlighting luminaire
5929 Im, 45.5W, 1 x 1 x C.LED 6000LM - 3000K (Factor de correccién 1.000).

®

N°

X
126.257
126.405
117.892
118.282
118.093
126.646

DO Bs WN =

Posicion [m]

87.816
87.500
48.508
48.512
48.109
87.813

7.500
8.000
8.000
7.500
7.000
7.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

61.4
180.0
61.4
-61.2
178.0
-55.6
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17.03.2022
CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax

e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1/ Superficie de calculo (sumario de resultados)

T112.26 m

@ 16355

. P 3612

80.84 112.88 153.34 m
Escala 1: 867

Lista de superficies de calculo

N°  Designacién Tipo Trama Emn Emin Emax Emin/ Enmin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1 1S”perﬁ°'e decalculo o hendicular 17 x 14 18 723 35 0408 0.205
-~
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC B
17.03.2022

CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
Fax

08186 Llica d’Amunt
e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) en 3D

~
Pagina 9



CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC By

17.03.2022
CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax

e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1/ Rendering (procesado) de colores falsos

0 3.50 7 10.50 14 17.50 18 21 24.50 Ix

-~
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17.03.2022
CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax

e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

T63.77m
T55.22
/ T 48.40
Ta44.76
2“) T 4221
/ 20 38.72
20
| 2 |
20 29.35
| 20 X 12370
20 10 21.48
| & _
20 I [ 15.54
| g
20 \/
\\ T 6.60
10
/ \ K
L L L L L L L 1 000
0.00 10.64 18.10 2341 30.08 35.67 4306 49.9Tm
Valores en Lux, Escala 1 : 499
Situacién de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(108.363 m, 86.599 m, 0.000 m)
Trama: 17 x 14 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] mln / E Emin / Emax
18 7.23 35 0. 408 0.205

~
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CAR2022-143 PAU MILLENARI, VIC B

17.03.2022
CYG CARANDINI Proyecto elaborado por CYG CARANDINI
Teléfono +34933174008
08186 Llica d’Amunt Fax

e-Mail carandini@carandini.com

Escena exterior 1 / Superficie de calculo 1/ Grafico de valores (E, perpendicular)

T63.77m
15522
11 15 T 2849
14 17 T44.76
T 4221
15 18 AR
38.72
16 20
16 18
16 18 T29.35
16 20 4
[ 23.70
16 19 7.95 15 25 T21.48
16 20 9.20 20 26
16 20 11 20 29 TR
16 20 15 26 31
14 21 13 23 26 T6.60
1 14 9.96 16 15
L L L L L L L '] - 0'00
0.00 10.64 18.10 2341 30.08 35.67 43.06 49.97Tm
Valores en Lux, Escala 1 : 499
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacién de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(108.363 m, 86.599 m, 0.000 m)
Trama: 17 x 14 Puntos
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 7.23 35 0.408 0.205

~
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A3 Plec de Condicions

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Il Plecs de Condicions 132.



Art. 1-

Art. 2-

Projecte d’Urbanitzacio del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

PC1 PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

PC 1.1 CONDICIONS TECNIQUES | FACULTATIVES GENERALS

OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

Les obres objecte d’aquest projecte son totes les necessaries i suficients per a la construccio de la urbanitzacio
citada "ut supra" amb estricta subjeccié a la documentacié grafica i escrita del projecte, a les condicions que es
detallen en els plecs de condicions, i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar els serveis técnics
directors de I'obra.

Es completa aquesta documentacié amb I'estat d'amidaments i pressupost de I'obra on s’inclouen el detall de
tots els treballs a realitzar. Les ofertes s’entendran com una xifra total pels treballs detallats en el projecte,
sense que es puguin al-legar-se errors en els amidaments, - que aura de revisar i rectificar, o fer seves el
contractista, interpretacio del projecte o dels preus unitaris que hagin servit per composar el pressupost total.

DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL

Text refds de la llei de Contractes de les Administracions Publiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislacio
complementaria.

Reglament General de Contractacidé de I’Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les disposicions
modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d’Obres de I'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31
de desembre, en tot allo que no s’oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aquestes obres.

Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisio de preus, i disposicions complementaries, en tot allo que no s’oposi al que
estableix la LCAP.

Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacid, urbanitzacié i enginyeria civil, Institut de la
Construccié de Catalunya.

NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacid.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971,
Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents
a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del
Ministerio de Obres Publicas.

Norma Sismo resistente PD S-1 (NCFE - 94).

Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos i residuos
solidos urbanos. BOE num. 149, de 23 de juny de 1986.

Llei 20/1986, de 14 de maig, basica de residuos toxicos i peligrosos. (BOE nim. 120, de 2 de maig de 1986) i el Real
Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execucié de la Llei 20/86 (BOE ndm. 182, de 30 de juliol de 1988).
Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus industrials.
Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC nim.
440, de 6 de juny de 1984.

Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificacié de residus industrials DOGC num. 495, de 19 de desembre de 1984.
Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Técniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC
num. 501 de 4 de gener de 1985.

Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilitzacié d’abocador DOGC num. 833 de 29 d’abril de 1987.

Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats. DOGC nim. 1055, de
14 d’octubre de 1988.

Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marg de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als
residus (DOCE L/78, de 36 de marg de 1991), la qual esta pendent de transposicié al dret intern.

Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de
desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).

0.C. 326/00 “Geotécnia vial en lo referente a materials para la construccié de explanaciones i drenajes”.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de 1976.

Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.

Il Plecs de Condicions
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e Instruccio relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.

e Plec General de Condicions per a la recepcié de conglomerats hidraulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de
1964.

e Instruccié de Formigd Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre)

e Instruccid per al control de fabricacid i posada en obres de mescles bituminoses.

e  “Instruccion de carreteras. Norma 6.1 i 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989.

e Instruccidé H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccié i del Cemento, en aquells punts
no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

e Plecde Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcié de ciment RC-97.

e Plec General de Condicions per a la recepcié de guixos i escaioles, a les obres de construccid (Rl - 85).

e MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana.

e Plecde condicions per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de I’Associacié Tecnica de Derivats
del Ciment.

e Instruccions per a tubs de formigd armat o pretesat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

e Plecde Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instruccié del MOPU

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de 1974).

e Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aiglies, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per
a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de
serveis afectats (aigua, electricitat, telefon i gas).

e Reglament de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensid, Decret 3151/68 de 28 de novembre.

e Reglament Electrotécnic sobre Condicions Técniques i Garanties de seguretat en centrals eléctriques, sub - estacions i
centres de transformacid i instruccions técniques complementaries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82).

e Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

e Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a BT i fulls d’interpretacio publicats pel Ministerio de
Industria (Ordre del 31/10/73).

e |nstruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotecnic per a BT, publicades al DOGC.

e Reglament de Verificacions Electriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954).

e Normes MV i Instruccions d’Enllumenat Urba. 1965 MOPU Ordenances Municipals.

e Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I’Ordre del Ministeri d’Industria de
18 de novembre de 1974.

e Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.

e Codide circulacid vigent.

e Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacié horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.

o Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bésicas de Seguretat Minera”.

e Ordres de 20 de marg del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Basicas de Seguretat Minera”

e Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de marg de 1998) “Reglamento de explosivos”.

En tots els projectes d’urbanitzacié i d’edificacié sera preceptiu el compliment de les determinacions dels
capitols I, Il i Il del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat
Social, sobre supressié de barreres arquitectoniques.

La legislacio que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacio aplicable
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccio o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

INTERPRETACIONS
Es obligatori per part del contractista 'exacte compliment de totes les prescripcions contingudes en aquest
document i en els documents oficials referents a la industria de la construccié en vigor; i, en cas de sorgir

Il Plecs de Condicions
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dubtes o diferents interpretacions, el contractista haura de consultar i complir exactament les ordres donades
pels técnics municipals, al mateix temps que els haura de mantenir informats en el decurs de I'obra.

D’una manera general es considera complementari del present document el plec de condicions técniques de la
Direccié General d’Arquitectura 1.960 (O.M. 4 de juny de 1.973).

FORMA GENERAL D’EXECUTAR ELS TREBALLS

Els treballs s’ajustaran exactament als planols del projecte d’execucid, a aquest plec de condicions i a I'estat
d'amidaments, resolent-se qualsevol discrepancia que pogués existir pels técnics municipals directors de I'obra.

Queda entes d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construccié
lliurement apreciades per la direccio técnica de les obres.

El contractista de les obres notificara a la direccio técnica de les obres, amb I’antelacié que calgui, a fi i efecte
que pugui procedir al reconeixement de I’execucié de les que hagin de quedar amagades o que a judici del
director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

Si per qualsevol circumstancia fos precis efectuar alguna variacié en I'obra a executar, es redactaran els
corresponents planols reformats, els quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte
primitiu, i per tant, subjectes a les especificacions de tots i cadascun dels documents d’aquest, sempre i quan,
no s’hi oposin explicitament.

Qualsevol ordre donada pels técnics no suposara alteracié en el pressupost del projecte si no es redacta el
corresponent projecte reformat.

PC 1.2 CONDICIONS DELS TREBALLS i MATERIALS

GENERALITATS

Tots els materials que hagin d'utilitzar-se en aquestes obres hauran de reunir amb tot rigor les condicions
mecaniques, fisiques i quimiques requerides per a cadascun, i fixades en els Plecs i Normes senyalades en els
Articles precedents, reservant-se els técnics directors de I'obra el dret a ordenar que siguin retirats, demolits o
substituits, dins de qualsevol de les époques de I'obra o dels seus terminis de garantia aquells que, segons el
seu criteri, perjudiquin d’alguna manera |'aspecte, la seguretat o la bondat de la construccio.

CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS

Qualsevol material que fos necessari utilitzar, reunira les qualitats que se requereixin per a la seva funcid segons
el criteri de la direccio técnica de I'obra i d’acord amb els plecs generals de condicions i disposicions citades en
els Articles 2i 3.

CONTROL DE QUALITAT

En les ofertes para la contractacid de I'obra es consideren inclosos totes les despeses necessaries per a procedir
als assaigs previstos en les normes i disposicions generals assenyalats en I’art. 2 d’aquest plec i dels capitols IX
i X de la instruccié EH-73, i d’una manera especial quan faci referéncia al control de qualitat de les obres que
sera a nivell normal en tota I'estructura.

Aquest control de qualitat haura de contractar-se amb un laboratori degudament homologat que ofereixi
suficients garanties a judici de la direccid técnica. Al seu cost esta inclos en el pressupost.

EXECUCIO DELS TREBALLS

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccié al projecte, a les modificacions del mateix que préviament
hagin sigut aprovades i a les ordres o instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin els técnics
municipals directors al contractista, sempre que aquestes encaixin dins de la xifra a la que ascendeixin els
pressupostos aprovats.
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Amb suficient antelacié a la seva col-locacié en obra, el contractista presentara mostres dels distints materials
i no podra utilitzar-los en obra sense prévia autoritzacié dels técnics municipals directors.

Totes les obres s’executaran d’acord amb el plec de condicions técniques de la Direccié General d'Arquitectura
1.960 (O.M. de 4 de Junio de 1.973).

Amb caracter complementari s’incorporaran les disposicions assenyalades en el art. 2

TREBALLS DEFECTUOSOS

El contractista ha d’utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "condiciones generales
de indole tecnica" del plec de condicions de I'edificacid, i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats
d’acord amb allo especificat també en dit documento.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de les obres, el contractista és I'Unic responsable de
I’execucié dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir, per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col-locats, sense que pugui servir-li
d’excusa, ni li atorgui cap dret, la circumstancia de que els técnics municipals directors o els seus subalterns no
li hagin cridat I'atencié sobre el particular, ni tampoc el fet que hagin sigut valorats en les certificacions
particulars d’obres, que sempre se suposa que s’estenen i abonen a compte.

Com a conseqliéncia del paragraf anterior, quan els técnics municipals directors o el seu representant en I'obra
adverteixin vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col-locats no
reuneixin les condicions preceptives, ja sigui en el curs de I’execucio dels treballs o finalitzats aquests, i abans
de verificar-se la recepcio definitiva de I’obra, podran disposar segons el art. 5, que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d’acord amb allo contractat, i tot a carrec de I’adjudicatari de les obres.

MODIFICACIONS D'OBRA

El contractista no podra introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense
|"aprovacié previa per I’Administracio de la modificacio i del pressupost que en resulti com a conseqiéncia, i se
seguiran els tramits previstos a |"article 146 de la LCAP.

CONTROL D’UNITATS D'OBRA

El control d’unitats d’obra sera aprovat per la direccio facultativa.

A criteri de la direccié facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control corresponent;
a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.
El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge del que

s’especifica al segon paragraf.

MESURES D'ORDRE | SEGURETAT
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa
dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I’execucié de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseqliéncia,
el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball,
de 1627/1997 de 24 d'octubre i disposicions posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d’'una ordre de
I’Administracid.
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En totes les obres que es consideri pertinent per la direccié facultativa el contractista haura de presentar
certificacid que acrediti que té concertada una asseguranca per respondre dels danys que es puguin produir a
tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulacio, sense que el periode de suspensio sigui computable a efectes
d’indemnitzacio per retard en el pagament de certificacions.

CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent en allo
estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per a
rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanitzacid,
fins a I’extincid del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I’obra el contractista no podra realitzar
cap tala d’arbres.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i metodes
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d’obra o dels organismes institucionals
competents en la materia.

OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la
particular d’aquesta, la direccié técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta
fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a
acceptar aquesta valoracid. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccié técnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu
de prorroga en cas d’execucio.

REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de
les obres, els quals han de ser aprovats per la direccié de I'obra. També haura de materialitzar, sobre el terreny,
tots els punts de detall que la direccidé consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i perfil, de les
diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del
contractista.

SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin perindicar I’accés a I'obra, la circulacié
a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant a I'esmentada zona com
als limits i rodalies.

MATERIALS

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacid, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacié
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedéncies dels materials que
es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I’'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.
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DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executara o condicionara, en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos provisionals
per als desviaments que imposin les obres, amb relacidé al transit general i als accessos dels confrontants,
d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direccid.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost o,
en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I’execucié normal de les obres, a criteri de la
direccid, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execucié de
les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el
contractista haura de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio, durant el termini d’utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.

ABOCADORS
Llevat manifestacidé expressa contraria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la localitzacié d’abocadors
autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacio del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissio en I’esmentada justificacié de
I’operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacio del preu unitari, que apareix
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operacié de transport a I'abocador,
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de I’excavacié
per formacié de I’esplanada, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la direccié d’obra
rebutja aquest material perque no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material
de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament
complementari a la corresponent excavacid, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors
quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents
que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara del compliment de la normativa vigent en materia de medi
ambient.

El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a I'interior d’arees parcel-lades, zones verdes i
d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direccid i
estesos i compactats correctament. Les despeses de I’esmentada extensid i compactacié dels materials seran a
carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podra extreure cap
tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense "autoritzacié expressa del director de
I'obra.

La destinacié i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccié tecnica de I'obra. En
cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

EXPLOSIUS
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L’adquisicid, transport, emmagatzematge, conservacid, manipulacié i utilitzacié6 de metxes, detonadors i
explosius es regira per les disposicions vigents a |'’efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direccié d’obra.

Anira a carrec del contractista I'obtencié de permisos, llicencies per a la utilitzacié d’aquests mitjans.
El contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en materia d’explosius i
d’execuci6 de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en qué es requereixi I'Gs d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte
compliment del Reglament General de Normes Basiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985
de 2 d’abril de 1985, de I'Ordre de 20 de marg de 1986, per la qual s’aproven les instruccions técniques
complementaries relatives als capitols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les
preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament d’Industria i Energia de la
Generalitat de Catalunya.

La direccid podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats metodes que consideri perillosos, encara
que l'autoritzacié pels metodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges
causats.

El contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per advertir el public del seu treball amb
explosius. El seu emplagament i estat de conservacio garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat.

En tot cas, el contractista sera responsable dels damnatges que es derivin de la utilitzacié d’explosius.

SERVITUDS, SERVEIS | ELEMENTS AFECTATS

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot,
el contractista tindra I'obligacio de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacid, proteccié o desviament,
en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la direccié consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec a les partides algades
existents a I’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacié dels preus del quadre num. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que s’hagin
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permaneéncia fins a I'extincié del
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre el terreny abans
d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L’element reposat
haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui I'execucié simultania de les obres i la
substitucié o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la
realitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferéncia i risc de
qualsevol tipus.

EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I’execucié de les obres, no sera
motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferencies siguin minimes i, si s’escau,
construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d’increment del preu
del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les mesures
necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que
I’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
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per la direccid de les obres, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I"apartat
anterior.

DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de que disposi, o
mitjangant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra esta conforme, sol-licitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacié
d’aquestes instal-lacions.

MITJANS AUXILIARS

Seran a compte i risc del Contractista les bastides, cintres, maquines i altres mitjans auxiliars que per a la
deguda marxa i execucio de els treballs es necessitin, aixi com les escomeses i instal-lacions necessaries per a
la correcta execucié de les obres, no corresponent, per tant, a la direccié facultativa cap responsabilitat per
qualsevol o accident personal que pugui ocorrer en les obres per insuficiéencia d’aquests anomenats mitjans
auxiliars.

El contractista esta obligat a criteri de la direccio técnica a disposar en cada moment de la maquinaria necessaria
per a poder portar I’obra al ritme fixat en el contracte d’acord amb el calendari de I'obra.

PC 1.3 OBLIGACIONS i DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA

RESPONSABILITATS

El contractista esta obligat a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caracter
oficial que regulen en el treball, o en endavant, entrin en vigor. Queda també obligat al compliment de tot el
que prescriuen les Ordenances Municipals, reglaments de Policia Urbana, legislacio vigent respecte al treball, i
sera responsable dels perjudicis sobrevinguts per incompliment d’aquests requisits. D’'una manera especial
s’obliga a complir amb tot rigor, la normativa vigent i les Ordenances de Seguretat e Higiene del Treball en la
industria de la construccid. El contractista sera responsable, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat en la
forma adequada a tots els subcontractistes. Sera també responsable, juridica i economicament, de tots els
danys que por la seva causa es produis en les vies publiques o finques veines.

El contractista és responsable de la bona marxa i execucié de les obres, obligant-se a la demolicié i reconstruccié
d’aquelles, que a judici de la direccid técnica de I’obra, no reunissin les condicions degudes, sense que es pugui
considerar factor eximent el fet d’haver sigut ja examinades amb anterioritat. En cap cas podran al-legar-se
aquestes circumstancies com a factors que poguessin afectar la data d’acabament de les obres.

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a conseqiiencia d’aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de
tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direccié tecnica de les obres hagi
reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions
parcials.

Es fa especial mencié de I'obligacié del contractista de constituir en I'obra el Comité de Seguretat del treball
previst en les disposicions vigents, el qual estara presidit pel Cap d’obra designat por I’empresa constructora, i
de subscriure una asseguranca que cobreixi el risc de danys i esfondrament de I’obra, el de responsabilitat civil,
el risc de maquinaria i els riscos extraordinaris.

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Abans de comengar les obres, el contractista comunicara a la direccié facultativa la relacié detallada de la
maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les dades seglients:
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Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I’execucié dels treballs.

Tecnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccid de les obres, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direcci6 facultativa.

El contractista també facilitara a la direccio facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del personal
que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del
contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacié es regira pel que estableix I'article 116
de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d’ara endavant LCAP).

Igualment, si es considera pertinent s'habilitara un local per a despatx exclusiu de la direccié facultativa de
I’obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

A peticio de la direccié facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposara a peu d’obra d’una linia telefonica i de fax.

En cas que el cap d’obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié immediata.

La direccio facultativa amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucid del personal del contractista, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I’exercici d’aquesta facultat. Aixo no
obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra.

El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacié
i la direccio, per al normal compliment de Ilurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a peu
d’obra d’un local apropiat com a oficina.

OFICINA EN L’OBRA

El contractista habilitara en I'obra una oficina en la que existeixin unes taules o taulers adequats, en els que es
puguin estendre i consultar els planols. En aquesta oficina disposara sempre el contractista una copia de tots
els documents del projecte que li hagin sigut facilitats pels tecnics municipals directors, aixi com el "llibre
d’ordres" segons 0. 9/6/1971 del Ministeri de I’'Habitatge.

Cada ordre haura de ser estesa i firmada per la direccié facultativa, subscrivint-se “l'assabenta't" en
representacio del contractista pel Cap d’Obra o encarregat.

La copia de cada ordre quedara en poder de la direccié técnica.

El fet que en el citat llibre no figuren redactades les ordres que ja preceptivament té I'obligacié de complir el
contractista, de conformitat amb allo establert en aquest plec, no eximeix ni atenua cap de les responsabilitats
que li sén inherents.

VIGILANCIA DE L’OBRA

El constructor esta obligat tan aviat com comenci l'obra, a abonar I'import de la vigilancia ditirna i nocturna que
pugui fer falta, I'import del qual es considera inclos en el capitol de ma d’obra indirecta de contracte.

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC

Es obligacié del contractista executar el necessari per a la bona construccié i aspecte de les obres, fins i tot que
no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de |'esperit d’aquest plec i la seva recta
interpretacio, ho disposi la direccid tecnica de I'obra.

RECLAMACIONS CONTRA ELS TECNICS MUNICIPALS DIRECTORS

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres dels técnics directors, només podra presentar-les
a través dels mateixos, davant de I’Ajuntament si sén d’ordre economic. Contra disposicions d’ordre técnic o
facultatiu dels tecnics directors no s’admetra cap reclamacid, podent el contractista salvar la seva
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responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicio raonada dirigida als técnics directors, els quals podran
limitar la seva resposta a I'acus de rebut, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat .

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures
necessaries per tal d’evitar la contaminacio de rius, llacs i diposits d’aigua, aixi com del medi ambient, per I’accié
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

Seran a carrec del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es preveu
explicitament el contrari, les seglients despeses:
despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria
despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc
despeses de llogaters o d’adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria de materials
despeses de proteccié d’amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

despeses iindemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacié i utilitzacié
de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de 'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra

despeses de permisos o llicencies necessaries per a I’execucio, excepte les que corresponen a expropiacions
i serveis afectats

També sera a carrec del contractista la reposicio d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori.

El contractista haura de tenir en compte al calcul de les seves previsions economiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

CONSERVACIO DE LES OBRES

La conservacio de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacid i tots aquells treballs que
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservacié
s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i
barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions electriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

LLENGUA DE TREBALL EN L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista ha d'emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament de Calonge de Segarra
derivades de I'execucié de I'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix, |'empresa contractista i, si s'escau, les
empreses subcontractistes han d'emprar el catala en els réetols, les publicacions, els avisos i en la resta de
comunicacions de caracter general que derivin de I'execucid de les prestacions objecte del contracte.
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En particular, I'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica requerida per al compliment de
I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de redactar en llengua catalana els
documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut —si s'escau-, els retols informatius
de I'obra, els rétols de senyalitzacid, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les
incidencies d'execucio segons les determinacions de les clausules especifiques del plec de prescripcions
tecniques particulars.

En tot cas, I'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en I'execucid
del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.
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PC 1.4 CONDICIONS GENERALS DE CARACTER FACULTATIU

DIRECCIO DE L’OBRA

La direccid facultativa dels treballs I'assumeixen els técnics directors de les obres.

El contractista haura de tenir al capdavant de I'obra, i amb caracter de permanéncia, a un Cap d’obra, les
funcions del qual seran les de vigilar la correcta execucié dels treballs, la col-locacié d'apuntalaments, encofrats,
bastides i altres mitjans auxiliars, ordenar i vigilar el compliment de les instruccions de la direccid tecnica,
verificar els replanteigs i resta d’operacions técniques.

Aixi mateix, garantir i certificar I’adequat funcionament de les grues i altres elements mecanics utilitzats en la
obra.

Amb I'objecte de clarificar les obligacions dels diferents tecnics de la direccié facultativa de |'obra i del
constructor o del personal integrat en I’empresa segons les seves diverses funcions, es considera annex a aquest
plecles "Normes reguladores de les activitats relacionades amb les obres d’arquitectura i urbanisme" aprovades
pels Consells Superiors dels Col-legis d'Arquitectes.

FACULTATS GENERALS

A banda de totes les facultats particulars que corresponguin als técnics directors, expressades en els articles
precedents, és missié especifica seva la direccié dels treballs que en les obres es realitzen, bé sigui
personalment o a través dels seus representants tecnics, i per tant amb autoritat técnica legal, completa i
indiscutible, fins i tot en tot el previst especificament en el plec de condicions de I'edificacid, sobre les persones
i coses situades en la obra i en relacié amb els treballs que per a I’execucid dels edificis i obres annexes portin
a terme.

TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES
El termini per a I’execuci6 de les obres és el fixat en I'Article 5& del plec de condicions

economicoadministratives.

En cap cas es podra considerar com justificacio d’endarreriment del termini fixat les possibles dificultats en
I’adquisicié de materials, la falta de ma d’obra o unes circumstancies meteorologiques adverses. Igualment, les
majors o menors dificultats en els processos d’excavacié. Tampoc les possibles dificultats per a realitzar hores
extres.

En cas de contradiccié o simple complementacid de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

L' Arquitecte

L Ajuntament La Contracta

El present Plec de Condicions Generals, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un
per cadascuna de les parts, el tercer per I'Arquitecte - Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat al Col-legi d'Arquitectes, el
qual es convé que donara fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies.
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PC 2 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

PC 2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1. Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les obres i les ordres de la direccié de les obres.

La unitat d’excavacid incloura, si s’escau, 'ampliacid, millora i rectificacié dels talussos de les zones de desmunt,
aixi com llur refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar I'esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar I‘execucié de I'activitat de construccié del clavegueram, estaran
inclosos al preu unitari de I'excavacié. Si I'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant
necessaries, el director de les obres podra ordenar una excavacio addicional sota rasant que sera mesurada i
abonada mitjangant el mateix preu Unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacio addicional i el conseglient rebliment amb sol de qualitat adequada o seleccionada
es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de refinament i compactacié de
I’esplanada i la possible substitucié de sols inadequats o tolerables per sols seleccionats, es consideraran
incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments, els talussos s’estabilitzaran amb geotéxtil d’armadura de
vegetacidé o amb hidrosembra. El geoteéxtil d’armadura (geotextil anisotrop de poliester no teixit) es consolidara
mecanicament mitjangant punxonament amb alta relacié carrega - allargament, inalterable a agents organics,
quimics i de fluéncia minima, i amb les caracteristiques seglients:

° pes per unitat de superficie : p = 350g/m?
° carrega de ruptura: f1 > 40 kn/m
° carrega de treball: f2 = 13 kn/m

El geotextil de vegetacid (geotextil de poliester no teixit) es consolidara mecanicament mitjangant
punxonament sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetracié de les arrels de les
plantes que germinen en la seva superficie. Les caracteristiques d’aquest geotéxtil seran:

° inalterable als raigs UV
° pes per unitat de superficie : p = 160 g/m2
° carrega de ruptura: f1 > 13 KN/m

La hidrosembra es realitzara en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior.

Els seglients components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m? de superficie

vertical de mur verd.

° aigua 18 I/m2

° mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui:

- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm

- fertilitzant NPK d’alliberament lent

- algues seques

- micro i macro nodriments

- fixador - estabilitzador
compost amb proporcid elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 I/m2 que
afavoreixi la retencié d’humitat i serveixi de sol inicial a les plantes germinades
llavors de plantes herbacies d’espais apropiats per a la precipitaciéo mitjana, temperatura i orientacio
del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m?
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la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’epoca estival excepte condicions meteorologiques favorables o
regs
Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3?) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els
perfils, presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacid el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal
com es trobi on s’hagi d’excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus
d’excavacio, les excavacions es consideraran no classificades i s"abonaran amb un preu Unic per a
qualsevol tipus de terreny.

La rectificacié de talussos s’abonara al preu d’excavacié del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells
freatics alts, els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavacio.

El director de les obres podra autoritzar I'abocament de materials a determinades zones baixes de
les parcel-les, previa neteja i esbrossada d’aquestes. El reple de parcel-les definit, en cap cas podra
superar les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia, I'abocament,
estesa i compactacid. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la
formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible
increment de distancia de transport.

La neteja, esbrossada i compactacié de les terres dins les parcel-les no seran d’abonament
independent.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades,
tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar
correctament la unitat d’obra, aixi com les taxes i canons dels abocadors.

Els geotextils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.
2. Reblert

2.1 Terraplée

Consisteix en I'extensio i compactacié de materials terrencs procedents d’excavacidé o préstecs. Els materials
per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions minimes
d’acceptacio dels terraplens.
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La base del terraple es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, tot
efectuant els treballs necessaris de refinament i compactacié.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons

d’amplada superior a 2,5 m. A continuacid s’iniciara el terraplé pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles s’obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les condicions
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que la tongada
subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la seglient i es procedira a escarificar-la
per a deixar-la orejar.

En cas que la direccidé de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural, consideri que
I’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la direccid
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotextil
o similar), segons el criteri de la direccio d’obra.

Condicions minimes d’acceptacié dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactacio.

A I’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucio i d’acceptacio executats per
un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es
classifiquen segons el quadre seglient:
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SOLS

INADEQUATS

SOLS

TOLERABLES

SOLS

ADEQUATS

SOLS

SELECCIONATS

No compleixin

les condicions

dels sols

tolerables

Menys del 25%

en pes de pedres

de mida >15 cm

LL< 40

Sense pedres

de mida > 10 cm

Menys del 35%

en pes de
particules de

mida <0,08 UNE

LL< 40

Sense pedres

de mida > 8 cm

Menys del 25% en

pes de particules
de mida 0,08UNE

LL< 30

Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria,densitat, capacitat portant i contingut en matéria organica. Com a condicions d’acceptacié cal
dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terrapleé. Els sols tolerables inicament es poden admetre
per a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament han de ser com a minim sols adequats o seleccionats.
Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el coronament de I’esplanada (darrers 30 cm) a zones
de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima densitat de I’Assaig Proctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplé (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I’Assaig Proctor Modificat.

2.2 Pedraple

Consisteix en I'extensid i compactacié de materials petris adequats d’excavacions en roca.

2.3 Reblerts de materials reciclats

Consisteix en I’extensié i compactacio de granulats reciclats provinents de:

Construccions de mad amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut
final de ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (mad, morter i materials
petris) ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigé amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de matxuca de formigé
que no contindra elements metal-lics.

Mixtos (formigd i mad amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de
ceramica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigd, mad, morter
i materials petris. A més, no contindra materials metal-lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de formigéo.
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En qualsevol cas, s’acceptaran sempre que les seves caracteristiques corresponguin a les del material natural
utilitzat. Es a dir, si es pretén substituir un tot-u artificial per material reciclat, aquest ha de complir les mateixes
prescripcions que el tot-u artificial. En cas contrari és funcid de la direcci6 d’obra aprovar o rebutjar la partida.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil

definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas provinent de I’excavacid de la traga; en aquest cas el preu del terraple
inclou la carrega, transport, estesa, humectacio, compactacio, anivellacié i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera Unic, sempre que els préstecs s’obtinguin d’excavacié de
parcel-les del poligon. El director de les obres podra autoritzar I’excavacio a

determinades parcel-les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavacié de préstecs a les parcel-les
en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats,
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del
terraple incloura el canon d’extraccio, excavacid, carrega, transport a qualsevol distancia, estesa, humectacio,
anivellacid i la resta d’operacions necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraple.

El contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicencies que siguin necessaris,
i abans de comencar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacid del director de les obres les zones de
préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és suficient.

Planols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificara mitjangcant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

3. Demolicions

Es defineix com a demolicio, I'operacié d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccid
d’una obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel-lats (parcel-les).
La seva execucié inclou les operacions seguients:

e enderrocament o excavacié de materials, edificacions o fabriques diverses
e Seccionament o tall dels col-lector afectat i desviament provisional fins la seva connexié definitiva.
En el cas de cabals reduits i previa autoritzacié de la D.O. es podra taponar el col-lector i evacuar
les aiglies, si fos necessari, mitjangant bombament
e retirada dels materials resultants a abocadors, plantes especifiques o al lloc d’utilitzacié o aplec
definitiu
Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen
la resta dels documents del projecte.

Execucié de les obres

L’execucio de les obres compren I’enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s’efectuaran
amb les precaucions necessaries per a I'obtencié d’unes condicions de seguretat suficients i per a evitar

Il Plecs de Condicions

149.



Projecte d’Urbanitzacio del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que
designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs d’amas.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre
cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molésties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.
Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus nium. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camid i el transport a abocadors, plantes especifiques o lloc
d’utilitzacid, aixi com la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucié.

El contractista té I'obligacido de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilitzacio o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobre excavacid resultant i el terraple, amb material seleccionat per la direccié d’obra, es valorara amb els
preus Unics d’excavacid i de terraplé de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecanics, un paviment per millorar-ne I'adheréncia
amb la nova capa de paviment.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per m? executats.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camid, el transport a abocador i la posterior compactacié de la

capa de paviment obtinguda, aixi com la manipulacié dels materials, maquinaria i ma d’obra necessaria per a la

seva execucio.

4. Excavacio i rebliment de rases

La unitat d’excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i reblir les rases
definides al projecte per a I’execucié de la xarxa de clavegueram i d’aigua.

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacio, aquesta es considerara no classificada, de tal
manera que I'excavacié en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu unic definit d’excavacié.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar 'aigua.

El cost de les esmentades operacions estara compreés als preus d’excavacio si els quadres de preus o pressupost
no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les
terres a I'abocador, a qualsevol distancia. La direccid de les obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de
sobre excavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, pero els volums sobre excavats no seran objecte
d’abonament. L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3) excavats d’acord amb I'amidament teoric
dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i Us de tots els materials, maquinaria i
ma d’obra necessaria per a la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la construccié d’obres
de desguas, per tal d’evitar I’entrada d’aigles; la construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin;
el transport dels productes extrets al lloc d’Us, als diposits o0 a I'abocador, i I’'arranjament de les arees afectades.
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Quan durant els treballs d’excavacio apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans
manuals, per no fer malbé aquestes instal-lacions, tot completant |I’excavacié amb el cal¢at o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal-lacions eléctriques, telefoniques, etc., o de
qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes, sempre que els

serveis esmentats figurin al planol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els
serveis técnics municipals.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprara els mitjans de compactacid lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense
que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur rebliment, s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavacid i transport dels esmentats
materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre
que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista tots els
elements necessaris per a facilitar-lo.
Condicions minimes d’acceptacio

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o superior
a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sols
adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Proctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix
terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat obtinguda
a I'assaig Préctor Modificat.

5. Conduccions de clavegueram
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran nitides i les
superficies frontals, perpendiculars a I’eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col-locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte
que pugui reduir llur resisténcia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials
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(PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietile, etc) es compliran totes les condicions del Plec General
de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Per a conduccions de formigd, fibrociment, PVC i Polietilé, quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m d
e la linia divisoria de la subbase amb I'esplanada, caldra protegir la conduccié amb formigdé H-150. Aquesta
proteccio pot ser innecessaria quan els tubs siguin de formigd armat. A més caldra exigir als tubs la resisténcia,
la qual es mesurara per la prova de trenc.

Conduccions de Polietile

Els tubs seran sempre de seccié circular, amb els seus extrems llisos i tallats en seccié perpendicular al seu eix
longitudinal.

Aquest tipus de tubs no s’utilitzaran quan la temperatura permanent de I'aigua sigui superior a 402C.

No presentaran bombolles ni fissures, de manera que, tant la superficie interior com I'exterior tindran una
distribucio uniforme de color. La proteccid contra els raigs ultraviolats es realitzara normalment amb negre de
carboni incorporat en massa. Les caracteristiques, el contingut i la dispersié del negre de carboni compliran les
especificacions de la UNE 53.131/82. Els tubs d’aquest tipus es fabricaran per extrusio i el sistema d’unio es
realitzara normalment per soldadura a topall.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressié de treball maxima d’un quilogram per
centimetre quadrat (1 kg/cm?2).

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressié constant de cinc-cents grams per
centimetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentara perdues superiors al valor W en litre (), calculat segons la
féormula segiient:

W = @n (L

essent el diametre interior i L la longitud de prova en metres (m).

Execucié de les obres

L’execucio de les obres inclou les operacions segiients:

e subministrament del tub

e preparacié de I'assentament

e col-locacid (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols) i unié dels
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.

e execucié de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub

e i el segellat de la junta exterior és de formigd H-150 tindra un gruix minim, a la clau, de deu
centimetres (10 cm)

La preparacio de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacid, compactacio,
etc) i 'execucidé d’un llit per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera
de formigd, la preparacié del terreny per al formigonat de la solera, queda inclos en aquesta operacié de
I’assentament. El formigo tindra resisténcia caracteristica superior o igual a 150 kg/cm2.

Un cop executada la solera de formigd i preparat el Ilit per a 'assentament, es procedira a la col-locacié dels
tubs en sentit ascendent. Tot els tubs del present projecte aniran formigonats fins a 10 cm per sobre la clau.

Durant I’execucié de les obres, el director de I'obra marcara amb precisié els punts on s’han de construir les
connexions al clavegueram.

Les connexions de desguas de les parcel-les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d’urbanitzacio.
El tub de connexid, de @ 30 cm minim, entrara dins I’espai parcel-lat en una longitud minima de mig metre i es
tapara en aquest extrem.

La direccié podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la xarxa, aixi com de
localitzacié d’elements que interrompin la bona circulacié de les aiglies mitjangant sistemes robotics, tan abans
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com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direccié d’obra
poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estara obligat a reparar, netejar o executar de
nou, a carrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L'import resultant comprén el subministrament i col-locacié dels tubs, execucié de juntes, les peces especials i
els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament, s’entendra
que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigd fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o
formigd i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclos al preu unitari. Llevat prescripcid en contra,
el recobriment de reforcament dels tubs amb formigd H-20, si es fa, sera d’abonament independent per metres
lineals (ml).

6. Elements singulars del clavegueram

6.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que completen
el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigo, d’obra de fabrica o de PVC, construits “in
situ” o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigd construit “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200 minim, llevat
indicacié en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigd H-250 (minim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforgat, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la direcci6 d’obra

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o
reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marciaquest al cos de I'obra i, llevat indicacio
en contra, es col-locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons planols de detalls, quedi al mateix
nivell que les superficies adjacents. A més, compliran la normativa vigent
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Execucid de les obres

L’excavacid i el replé posterior de les rases, per a I'’emplagcament d’aquestes obres, s’executara segons el que
es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I’excavacié es procedira a construir els pous o
arquetesia col-locar els elements prefabricats, amb la situacié i dimensions definides als planols, tenint especial
cura en el compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccié. La unié de les peces
prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigd la part superior del
voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de la direccié d’obra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i pous
de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu incloura tots els

Projecte d’Urbanitzacioé del
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6.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de maod, formigé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent).
S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col-locats als punts més baixos de la calgada, de
manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigo, segons planols
de detall o criteris de la direcci6 d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn.
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Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerara
inclosa I'arqueta o pou de caiguda d’aiglies, la reixa o tapa amb el marc, i I’excavacid i rebliment, llevat
prescripcio en contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexié dels embornalsiinterceptors
a la xarxa de clavegueram es mesurara iabonara per ml.
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6.3 Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes son elements lineals de formigd “in situ” o prefabricat per a la recollida d’aiglies pluvials.

1,860

Cunete de formigs "in situ” en "v

Previament a la seva construccié o col-locacié, s’excavara i anivellara el terreny i es preparara el llit
d’assentament. Si les cunetes o canaletes son de peces prefabricades s’assentaran i uniran mitjangant morter
de ciment.

Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu incloura I'excavacié i tots els materials i

operacions necessaries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fara mitjangant una arqueta que es mesurara i abonara per unitat

Linia
‘ caps

e =
[ Formigs H-15

Iperio
sub-base

Cunulela prelabricada de Tormigo

7. Conduccions de drenatge

Definicié:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col-loca en el seu fons un tub per a captacié
d’aiglies (perforat, pords, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtrant adequadament
compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics elevats o als limits de calgades amb zones

enjardinades.

e Llur execucid inclou les operacions seglients:

e execucié del llit d’assentament de la canonada

e col-locacié de la canonada

e rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge

Condicions generals:
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Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, ceramica, PVC, o de qualsevol altre material
sancionat per I'experiéencia.

La direccid podra exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col-locats seran
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als planols o, en tot
cas, les que assenyali la direccio d’obra.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s"admetran més defectes que els de caracter accidental o
local, sempre que no suposi reduccié de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguas.

Execucid de les obres

L’excavacio de la rasa complira el que és preceptiu a I’article “Excavacid de rases i pous”.

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de
la rasa.

El llit d’assentament sera impermeable o de formigd H-20.
Els tubs es col-locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols.

Es prosseguira amb el rebliment amb material filtrant fins a I’altura indicada als planols, col-locat en tongades
de gruix inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer malbé els
tubs ni alterar llur posicio.

Terres .

o

Material filtrant

Tub de PVC

Formigé H-20 o
Base impermeable

L am D o VARIABLE {min. 0.301 ‘ N

SECCIO NOMINAL
[TUB &TIFUS (mm!
hi 4]

150

Dimensions {em)
I
[
[

Seceio tub de drenatge de PVC.

La direccié de I'obra podra admetre materials procedents de granulats reciclats de mad, formigd, mixtos i
prioritariament naturals. La fraccié de la matxuca sera superior a 50 mm (fraccio gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals
(ml) realment executats. A I’esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent. A I'import
resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material filtrant, compactacid, aixi com
qualsevol altra operacié necessaria per a deixar acabada la unitat.
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Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situacié dels pous o de qualsevol altre element de
la xarxa de clavegueram, haura de quedar reflectida als planols corresponents. Obres de drenatge especial

8. Encreuament de vial

Definicié
Sén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les

simultaniament a la construccié de connexions a parcel-la de clavegueram i de la resta de rases transversals.
Per aquest motiu, malgrat que son obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calgada.

L’execucio de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular. D’aquesta
manera s’evitara I’excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitjangant el seglient: peces de formigd adaptables a
les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada;
claus de bronze amb anagrama del servei, segons planols o criteri de la direccio facultativa.

En qualsevol cas, es col-locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabament
de I’encreuament.

Planols

Els encreuaments de calgada s’hauran de dibuixar en un planol de planta, tot indicant a quins serveis
corresponen, la seva situacid i distancia a la cruilla més proxima i la seva fondaria respecte a la cota superior
de la vorada.
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8.1 Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti de
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formigd o amb tubs de formigd. Per a canonades de foneria n"hi haura prou amb la proteccid de sorra.

El formigd sera H-150 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al
95% de la densitat maxima de |'assaig Proctor Modificat. A la capa de coronament s’exigira el 100% de la

densitat maxima del Proctor Modificat.

L’al¢aria minima entre la generatriu inferior de la conduccié i la cota superior de la vorada col-locada sera

d’1,15 m, com a minim.

Paviment
Caleada

%:Tub de proteccio
# 30 min.

Tub per g conduccié

Reomplert de sorra

1.00 _min.

0.10

mir.

@) Replé amb material purgat amb pedres
inferiors @ 8 cm. compactat al895% p.m.

Sieltub &s de foneria o d dcer la rasg
seré la mateixn de sala lo vorera

8.2 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitjana tensié i de baixa tensié

En tots els encreuaments de BT es deixara un tub de reserva

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Politile d’alta densitat o PVC protegits amb formigo
H-20. Els materials de rebliment tindran les caracteristiques sexigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estara a una fondaria minima d’1,35m des de la cota superior
de la vorada col-locada.
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8.3 Encreuaments d’enllumenat public

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigd H-20 col-locats a una fondaria minima
d’1 m des de la cota superior de la vorada col-locada.

1.00

Formigd H-20 __l

Tub de polietilé altal
densitat doble puret}— i
e 150 T i

Cable NU de cours
d% 135 o on)oss | |oss fosz]

0.06

o.osJ ‘

NOTA: Es collocard un nombre de tubs igual
alde circuits més un de reserva.

8.4 Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s’executaran amb la mateixa seccié definida a I’apartat 2.3. El
formigd de proteccié sera H-150 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats compactats fins
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distancia minima entre la cota inferior del dau de
formigd i la superior de la vorada col-locada sera d’1,15 m.

8.5 Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacié i/o comunicacié per cable compliran amb tot allo
que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels planols de detall.
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9. Subbases

La capa de subbase es col-locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis (rases
de calgada) i d’haver acceptat I’esplanada. La subbase col-locada protegira I’esplanada, servira de superficie de
treball per a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s’assentaran les bases de formigd de les vorades i rigoles.

Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i I’esplanada.

El material podra ser tot-u natural o tot-u procedent de I’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provinents de formigé i mixtos (formigé i mad).

Condicions minimes d’acceptacid

La granulometria haura de complir les seglients condicions:

La fraccié del material que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel
tamis 400 pm UNE.

La corba granulometrica estara compresa entre els limits indicats als quadres 1 2.

QUADRE 1 - Tot-u natural | GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderat acumulat (%)
TAMISSOS UNE
TN(50) TN(40) TN(25) TN(20) TNA
50 100 ---- 100
40 80-95 100 -—--
25 50-90 75-95 10 -—-- 60-100
20 60-85 80-100 100
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50
400m 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35
80m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18
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QUADRE 2 - Tot-u procedent d’esmicolament de pedrera

Garbellament ponderat acumulat (%)
TAMISSOS UNE
TA(50) TA(40)
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400m 6-20 8-22
80m 0-10 0-10

A més, el tot-u natural o el procedent d’esmicolament complira el segiient:

La qualitat dels materials correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I’Assaig de Los Angeles, inferior
a 50.

La capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, materia vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les condicions segiients:

e limit liquid inferior a 25 (LL < 25)

e index de plasticitat inferiora 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta sera inferior al 0,5% en pes i a I'1l% es restes
d’asfalt.

L'inflament sera inferior al 2% i es comprovara a partir de I'assaig NLT 111/78, d’index CBR en laboratori.

La subbase s’estendra en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El modul de compressibilitat amb carrega amb placa no sera inferior a 100 per a transit TO-T1 i a 80 per a transit
T2-T3.

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat maxima
obtinguda a 'assaig Proctor Modificat. S’"haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com
ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Subbase de sol - ciment

El sol - ciment és la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, aigua i eventualment addicions, a la
qual s’exigeixen unes determinades condicions de resisténcia i duresa i no susceptibilitat a I'aigua.

Quant a les seves caracteristiques, complira I'apartat 512 del PG 3 i PG 4.

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase s’abonara
per metres clbics realment col-locats i compactats, mesurats sobre perfil teoric d’execucid. S’entendra sempre
que el preu comprén el refinament, preparacio i compactacié de I'esplanada, aixi com totes les operacions,
materials auxiliars o maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.
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PC 2.2 INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS

L’obra de construccio de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s’implanten de
forma coordinada a les zones S de vorera, entre la linia de vorada (V) i la linia que delimita I’espai public i I'espai
parcel-lat (L). La vorada servira de referéncia topografica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas
canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensid, enllumenat public, xarxa de baixa tensié o
qualsevol altre servei.

1. Abastament d’aigua

1.1 Canonades

Cada tub portara impreses les caracteristiques seglents:

e marca del fabricant

any de fabricacio

diametre nominal

e pressié nominal o de treball

e norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tecniques per a canonades d’abastament del
ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades
d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.

Canonades de polietile

El polietilé per a construccid de canonades complira la norma UNE 53.131.

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de
sediments ni d’incrustacions.

Canonades de PVC

Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112.

Canonades de foneria

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

1.2 Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unio de tubs de fibrociment

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjangant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”.

Les juntes “Gibault” estan constituides per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics de goma
per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitja de cargols, tot premsant els anells de goma
contra el maniguet. El nombre de cargols per junta sera:

e de@ 50mma@ 60mm 2 cargols
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o de 80 mma @ 125 mm 3 cargols
e de @150 mma @ 200 mm 4 cargols
e de @250 mma @ 350 mm 6 cargols
o de @400 mma @ 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK” estan constituides per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar tacs de
goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.

Unié de tubs de polietile

L’estanquitat es produira per mitja d’una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i la interior de la
copa de la pega d’unid.

La subjeccio mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat sobre la superficie
exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietile d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

L’execucié de la soldadura comprendra la preparacié dels caps dels tubs, I’escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unié de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unié quimica amb adhesius o per unié elastica amb conformat del
cap i junta de goma.

La realitzacio de les juntes amb adhesius es fara tot netejant primer la superficie exterior del cap del tub i la
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després I’adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats adequades
per evitar excessos que podrien produir la corrosio al tub, i acoblant immediatament el tub a la copa.

Per a realitzar les juntes elastiques es netejara curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran.

Unié de tubs de foneria

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi interposara
material de junta.

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastomer.
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1.3 Peces especials

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal-leable.

S’empraran per a canvis de direccié o seccié de les canonades, desviacions o interrupcié. Portaran gravada la
marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressio interior.
L’acoblament es fara pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb platines.
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

e peratubsde fibrociment ferro colat

e per atubs de polietile polietile
e peratubsdePVC PVC
e peratubs de foneria foneria

Els collarins de derivacié per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Corbes

Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura a I’eix de tres vegades el radi interior del tub,
com a minim.

Cons

S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.

Derivacié en T

Es faran les derivacions de més de 50 m de diametre; no podran produir cap estrangulacié

Collarins

S’empraran per a construccié de connexions en fase d’urbanitzacié secundaria i en general per a les derivacions
de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collari, s"aconseguira per interposicié d’un anell de goma i premsant el collari al tub amb dos cargols.

|Bridee thue Gibot
de i
|cargalae %

- ]

=
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Paces especials

Il Plecs de Condicions 166.



Projecte d’Urbanitzacio del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

1.4 Valvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament del sector de la xarxa.

En la seva construccid es faran servir Unicament materials resistents a la corrosid, com ara: fosa grisa, fosa
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula sera de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haura de ser prou resistent per
suportar sense deformacio les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que
s’hagin provat a fabrica, a una pressié minima de quatre vegades la pressié de servei. Tot el material de foneria
estara pintat.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressiéo nominal
sobre una Unica cara, sense esforgos excessius.

Totes les peces mobils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i estaran
perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxu o d’altres materials inalterables seran resistents a I’erosio i la corrosié.
Els models que es proposin seran sotmesos a I'aprovacié del director de les obres.
El tancament sera estanc en totes les valvules.

S’instal-laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col-locaran dins d’arquetes quan no portin
eix telescopic i, si en porten, es col-locaran directament al terra amb un trampillé a nivell del paviment que
permetra accionar-les. Les arquetes estaran proveides de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador
del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspeccid i accionament de la valvula i el
seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar I'arqueta.

Valvules de comporta

S’empraran diametres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a
pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix sera d’acer galvanitzat fet d’una
Unica pegca i la tija de fixacié d’acer inoxidable.

La femella sera de bronze.

El bagant, del mateix material que el cos, tancara per pressio sobre superficie d’elastomer. L’accionament sense
carrega es podra fer sense esfor¢ apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la quan
estigui sotmesa a la pressiéo nominal sobre una Unica cara.

La unid als tubs es fara amb platines o bé amb colls i unions “Gibault”.

Si la xarxa és de polietile, convé que la valvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar
perdues per les dilatacions.

L’estanquitat de I’eix s’aconseguira amb juntes d’elastomer.

Valvules de papallona

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a aquestes, per diametres
iguals superiors a 200 mm.

El cos sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a
pressions superiors.

La papallona sera del mateix material que el cos. L’eix sera d’acer inoxidable. La tanca es produira per pressié
sobre una superficie d’elastomer entre la papallonai el cos.

L’accionament es fara sense esforg¢ apreciable, i si el diametre o pressions de servei exigeixen esforgos
considerables, s’accionara per mitja d’un reductor.
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Incloura senyalitzacié de la posicié d’obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre sera estanca.

Valvules de retencio

Seran de tipus de comporta oscil-lant senzilla o doble.

El cos sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i d’acer fos per a
pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca.
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Purga

Anomenem purga a la unitat formada per una valvula de descarrega i una valvula de retencié connectada a

la xarxa de clavegueram mitjangant tub & 63mm.

El cos d’ambdues valvules sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm?2,
i d’acer fos per a pressions superiors.

Ventoses

El cos sera de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.

Aquestes valvules s’instal-laran dins d’una arqueta, si s’escau, que sera d’obra i amb marc i tapa de foneria,
si no porten eix telescopic i trampillé.

Boques de reg

El cos sera de ferro colat.
Les aixetes seran de bronze.
El racord sera d’endoll rapid segons la norma UNE 23-400 d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal-lara dins d’una arqueta que podra ser d’obra o estara formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

Comptadors per a les boques de reg

El tipus de comptador sera el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcara els criteris per a la
seva instal-lacid, conjuntament amb la direccié d’obra.
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Tapa i marc de foneria
0.30X0.20

Raccord tipus "Barcelona"
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Formigé H-20
| Canonada de polietile
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Boca de reg @ 45 mm.

1.5 Hidrants

Els hidrants s’"han d’ajustar a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions de proteccid contra incendis.

La seva localitzacio sera senyalitzada d’acord amb el que estableix I’'annex a la norma UNE 23-033.

Hidrants soterrats
El tipus d’hidrant sera de 100 mm de diametre. La distancia entre 2 hidrants no sera superior a 150 m.

S’instal-laran dins d’una arqueta d’obra, que compréen una valvula de comporta i un racord d’endoll rapid,
segons la norma UNE 23-400.

Es proveira de tapa de ferro colat 600 m amb marc i sera de color vermell per la cara vista. Aixi mateix, la seva
situacid anira senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

Hidrants aeris: El cos sera de fosa modular o fosa grisa. La connexio a la xarxa estara a 1 m sota terra accionada
per un eix d’acer inoxidable. Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de
tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un sistema
d’autoblocatge.
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Hidrant tipus ajuntament
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Hidrant g&ri de columna

1.6 Execucio de les obres

Rases

Les rases per a instal-lacié de canonades tindran una amplada minima de 50 cm i una fondaria suficient per a
instal-lar la canonada, de forma que quedi una algada minima entre la generatriu inferior de tub i la superficie

Il Plecs de Condicions 171.



Projecte d’Urbanitzacio del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

de 100 cm quan s’instal-li sota voreres. Se situara a la seva posicid correcta i prendra com a referéncia la cota
superior de la vorada col-locada.

El fons de la rasa en voreres s’anivellara tot estenent una capa de sorra, saul6 o greda de 10 cm, com a minim.

Un cop muntada la canonada es tapara fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauld, greda o terres garbellades,
exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direccié d’obra, i es compactaran perfectament els costats del
tub.

La resta de rebliment es fara amb els materials de I’excavacié o de préstec segons normativa de 'apartat 1.5
“Rebliment de ases”.

La primera compactacié es fara quan hi hagi com a minim 50 cm de terra sobre tub. S’exigira una densitat
superior al 95% de la maxima obtinguda a I’assaig Proctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de I'apartat 1.9.1.
Per a les canonades instal-lades es faran les proves d’estanquitat i de pressié interior.

Arquetes per a valvules (dimensions minimes)

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a valvules de diametres inferiors a 100 mm i fondaries
d’1l m com a maxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors minimes de 0,50 x 0,50 m i paret
d’obra de 15 cm de gruix. El trampillé d’accés sera de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada
i d’un minim de 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin “in situ” per a valvules de diametre igual o superior a 100 mm i de fondaria d’1 m fins
a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensié suficient per a permetre el
desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,70 m interior. La paret sera d’obra de 15 cm de gruix. La trapa
d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descarrega per al seu pas.
Es preveura un sistema de desguas o com a minim una arqueta per a poder recollir I'aigua que hi entri.
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les caracteristiques de la valvula que continguin.

En tot cas, s’intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionaria.
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1.7 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aiglies es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit. S’entendra que el preu del metre lineal inclou la
part proporcional de sorra, formigd, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els
materials, maquinaria i operacions necessaries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats
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anteriors. Unicament les arquetes, valvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexié a xarxa existent
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’aquesta
manera. En les purgues també estara inclos el tub entre les valvules, el de connexié al clavegueram i a la
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.
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PC 2.3 OBRES DE FORMIGO

1. Argamassa de ciment

La mescla es podra realitzar amb mitjans mecanics o a ma, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta
de I"'argamassa es fara de manera que resulti una mescla homogenia i amb la rapidesa necessaria perque no es
produeixi un principi de prendiment abans de la seva utilitzacid. La quantitat d’aigua sera la necessaria per tal
d’obtenir una consisténcia sucosa pero sense perill que es formi a la superficie una capa d’aigua de gruix
apreciable quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricara I'argamassa
precisa per a I’'Gs immediat i es rebutjara la que hagi comencat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins
dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a I'amasat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses
rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a l'arrebossat tindran una consistéencia menys fluida que la resta,
principalment quan les superficies en qué s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi
d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llangant-la enérgicament contra les parets.

2. Formigons en massa i armats

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres son els definits, per la seva resisténcia caracteristica, als quadres
i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resisténcia caracteristica a la de trencament a compressié del
formigd fabricat que determina I'EHE i sera rebutjat el formigd que no tingui, en cada cas, la resisténcia exigida
en el projecte, encara que la seva fabricacid s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document
d’aquest, ja que aquestes només tenen caracter orientatiu, per la qual cosa el contractista esta obligat a
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificaci6 més adequada i no podra reclamar
modificacid en els preus contractats per diferéncies en més o en menys sobre les dosificacions suposades.

Per a l'inici del formigonat sera preceptiva I'aprovacié per la direccié d’obra de la col-locacié i fixacié de
I’armadura, dels separadors i de I’encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s’iniciara cap tasca sense
autoritzacid. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié per tal que les dites
comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comengament dels treballs un pla de formigonat per a cada element
de I'obra, el qual haura de ser aprovat per la direccié d’obra.

En el pla es fara constar:

e descomposicid de I'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigd a emprar en
cada unitat
e forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es fara constar:

e sistema de formigonat (mitjan¢ant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i
d’altres)

e  caracteristiques del mitjans mecanics

e personal

e vibradors (caracteristiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria)

e seqleéncia d’ompliment dels motlles

e mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel-les,
bastides, taulons o d’altres)

e mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

e sistema de curat de formigo
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Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en I’execucid de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot
allo que tingui relacio amb els seus assaigs i admissio o rebuig, totes les prescripcions de 'EHE, i a més a
més les seglients:

e Tots els formigons es consolidaran precisament per vibracié, mitjangant vibradors d’agulla o
d’encofrat. El vibrador s’introduira verticalment a la massa del formigd fresc i es retirara també
verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit
en el formigd. Es procurara d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar
la formacid de bosses de pedres o forats boters, i en el formigd armat o pretesat es realitzara amb
el maxim de cura per tal d’evitar el desplagament de les armadures. La junta del vibrador haura
de penetrar cada cop en la tongada anterior ja vibrada. L’Ultima passada s’haura de fer de manera
que el vibrador no toqui les armadures.

e No es podra abocar lliurement el formigd des d’una algada superior a un metre i cinquanta
centimetres (1,50 m), ni distribuit aquest a gran distancia ni rasclant. Queda prohibit utilitzar
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigd sense la preséncia del director
de I'obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitara que el doll de formigd no es
projecti directament sobre armadures o encofrat.

e No es podra formigonar quan la preséncia d’aigua pugui perjudicar la resisténcia i les
caracteristiques del formigd, si no és que ho autoritza el director de I'obra, el qual adoptara les
mesures adequades.

e Mai es col-locara formigd sobre un sol que estigui glagat.

e Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides
mitjancant el reg o la inundacid, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran
constantment humides. La temperatura de I'aigua utilitzada pel risc no sera inferior en més de vint
(20) graus) a la del formigd. També es podran utilitzar procediments

e de curat especial a base de pel-licules superficials impermeables, previa autoritzacié del director
de I'obra.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcid, es cobrira la junta amb sacs de
gerga humits per tal de protegir-la dels agents atmosferics.

e Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra
no indiqui una altra cosa, la maxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una regla de 2
mm, sera de 5 mm en superficies vistes i de 20 mm en superficies ocultes. els defectes superficials
podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els maxims indicats al PG3 o se situin en
zones critiques de I'obra, no es podran reparar sense que siguin examinats pel director de I'obra,
el qual es pronunciara sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment
I’element en qliestid.

e Elformigd que s’utilitzi a les voltes sera convex. el contractista proposara el sistema i maquinaria
que pretengui utilitzar, la dimensié maxima de I’arid, les pressions maximes i minimes i la forma
de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli
amb el formigd com a conseqiieéncia del cop. Sobre tot aix0 haura de recaure I'aprovacio del
director de I'obra i, en tot cas, s’"adoptaran les disposicions precises per al perfecte formigonat de
la clau.

e En obres de formigd armat es tindra cura especialment de les armadures; que quedin
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent enérgicament
el formigd després del seu abocament, especialment a les zones en qué es reuneixi gran quantitat
d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, I'estesa del formigé es realitzara per capes
de gruix no superior a quinze centimetres (15 cm), perfectament piconades, de manera que, si és
possible, cada capa ompli totalment la superficie horitzontal de I'’element que es formigoni o la
compresa entre les juntes de dilatacid.

o Ales bigues, el formigonat es fara tot avangant des dels extrems, portant en tota a seva al¢ada i
procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de I’encofrat. Als pilars
el formigonat s’efectuara de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m)
d’al¢ada per hora de treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen
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d’una manera continua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de construir els elements
horitzontals, a fi i efecte que el formigd dels pilars s’hagi assentat definitivament.
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Mesurament i abonament

El formigd s’abonara per metres cubic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teoriques dels
planols. Al preu s’inclou el seglient:

e [|'estudiiobtencid de la formula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials necessaris per
a fabricacid i posada en obra

e |a fabricacid, transport, posada en obra i vibrat del formigd

e [|’execucid i tractaments dels junts

e |a proteccid del formigd fresc, el curat i els productes de curat

e |'acabat i la realitzacio de la textura superficial

e qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucid d’aquesta unitat d’obra.

3. Encofrats

Només es podran utilitzar tipus o técniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la
practica, previa autoritzacio del director de I'obra i després que es demostri la seva eficacia i seguretat.

Tant les superficies de I" encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el treball no
contindran substancies agressives per al formigo.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resisteéncia necessaria per a evitar la seva deformacié durant la col-locacid i
compactacio del formigd. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurgament del formigd per
retraccio.

Els enllagos entre els diferents elements o panys dels motlles, seran solids i senzills, de manera que el seu
muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats
que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la seva
utilitzacio.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els
parametres de les peces de formigd motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o
rebaves. Els encofrats per pilars cilindrics, bigues pretesades i elements que hagin de tenir una terminacié molt
curosa, seran metal-lics, almenys en la seva superficie interior, llevat que el director de I'obra autoritzi un altre
sistema, a instancies del contractista, que garanteixi la perfeccié de I’acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessaria contra fletxa perqué una vegada desencofrada
i carregada la pega de formigd aquesta conservi contra fletxa en la magnitud que determini el director de I'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calgat mai sera inferior al prescrit pel director de I'obra.

Aquesta unitat d’obra inclou el calcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de
desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinaria necessaris per a la seva execucid, segons el métode indicat
pel director d’obra.

4. Cintres

Llevat prescripcié contraria del director de I'obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total
propiiel de I'’element complet suportat, i haura de tenir la resistencia i disposicions necessaries perque, en cap
moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil-limetres (3 mm), ni els del conjunt de mil-lésima part
(1/1000) de la llum.

El contractista presentara al director de I'obra. per a la seva aprovacid, els calculs justificatius i planols de
conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metal-liques es compliran les prescripcions de
les normes MV-103.
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Una vegada muntada la cintra, s’efectuara una prova que consistira a sobrecarregar d’una manera uniforme i
pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi de suportar. Si el resultat de la prova
és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contra fletxa, es donara
per bona i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les
correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director de I'obra, La superacié de la prova no eximeix el
contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de |'obra.

Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigd, mentre no
s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’"abonara per metres cubics (m3) mesurats entre la cara
inferior de I’element a sustentar i la seva projeccié en planta sobre el terreny.

5. Armadures passives

Les armadures passives per al formigd seran d’acer i estaran constituides per barres corrugades i/o malles
electrosoldades.

Els diametres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les séeries indicades a la “Instruccié de formigd
estructural EHE”.

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els seglients tipus d’acer: B 400 S | B 500 S, amb limits elastics fy no
menors de 400 | 500 i 6.000 N/mm?2, respectivament.

Per a les malles electrosoldades cal emprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb limit elastic fy igual o
superior a 500 N/mm?2

Compliran satisfactoriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instruccié de formigd estructural
EHE ”,.ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadures sera la indicada als planols de projecte o, en el seu cas, pel director
d’obra. Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran al que dicta la instruccié EHE.

Mesurament i abonament

L’acer d’armadures es mesurara i abonara per quilograms d’acer rodd, mesurat sobre planol, incloent el
subministrament, manipulacié i col-locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execucié
de I'obra. Les perdues per retalls no s’abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2).
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PC 2.4 PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacio s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de serveis
i d’acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per a realitzar una part de
I’obra d’urbanitzacié. Consisteix principalment en la col-locacié de la capa de formigd de base a voreres, la capa
de base de calgada i les capes de paviment.

1. El formigé de base a voreres

Llevat que la direccio de les obres disposi una altra ordre, el formigé a voreres es col-locara en fase prévia a la
construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements
singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es procedira a col-locar la capa de
formigd de base que servira d’assentament a les llosetes i panots, i protegira les infraestructures de serveis
construides.

Condicions minimes d’acceptacié

El formigd sera de consisténcia intermedia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consistencia s’obtindra un
assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resistencia
caracteristica minima a obtenir sera de cent quinze newtons per mil-limetre quadrat (FcK > 15 N/mm?2), sempre
que el projecte no indiqui una resisténcia superior.

Mesurament i abonament de les obres
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Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per m?
realment executats, mesurats sobre perfil teoric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacio de la superficie de coronament en
terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del
formigd i tots els materials, maquinaria i diferents operacions necessaries per acabar correctament la unitat
d’obra.

2. Capes de base
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material granular (tot-u
artificial), de grava - ciment o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-4 per I’acceptacio de la procedéncia de la base granular.

3. Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’una instal-lacié d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

e La fraccié que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 40
um UNE.

e La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que figuren al quadre
seguent:

Garbellament ponderat acumulat (%)
TAMISSOS UNE
TA(50) TA(40)
45 100
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400m 6-20 8-22
80m 0-10 0-10

e L’index de “lajas” sera inferior a trenta-cinc (<35).

e Eldesgast del material mesurat segons I’Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35).

e El material sera no plastici tindra equivalent de sorra superior a 30.

e El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

e El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execucidé de I’assaig
del material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjara tot tipus de material
meteoritzat.

e El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I’Assaig
Préctor Modificat.

e El modul de compressibilitat amb I’assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86
no sera inferior a 120 per a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
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La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima
densitat obtinguda a I’Assaig Proctor Modificat. Aquesta condicié de densitat es complira
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements

singulars de calgada).
La diferéncia entre la superficie acabada i la de projecte sera [1 20 mm.
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Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres clubics mesurats sobre perfil teoric
després de compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refinament i la compactacié de la
capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament
acabada.

4. Paviments de formigo

Els paviments de formigd sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-
i-cinc centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjangant estesa del formigd i execucié de
juntes de dilatacio i/o contraccid.

0,15m<g<0,25m

Condicions minimes d’acceptacio

Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I’assaig a flexo - traccio, s’ajusta a més a la
forma de treball de les lloses, es mesurara la resistencia a flexo - traccid. En qualsevol cas, la resisténcia a flexo
- traccid a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (HP-35). En cas que el
projecte defineixi HP-20, la resisténcia caracteristica a flexo - traccid sera superior a quaranta kg/cm?2.

La relacié en pes aigua - ciment no sera superior a quaranta-sis centésimes (0,46).

La consistencia del formigd sera entre plastica i tova. No s’admetra formigd amb assentaments del con d’Abrams
inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent (30%) en pes de la
sorra sigui de tipus silici.

La corba granulometrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre seglent:
L’arid ha de presentar un equivalent de particules silicies no sera inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de formigons d’obres
de fabrica i estructures d’edificacid.

Les juntes podran ser de construccié o dilatacid o contraccié. La distancia entre juntes sera inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds sera inferior a 2:1.
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Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (609).

Els elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Sera obligatoria la realitzacié d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar

additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s’efectuara 'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col-locat el

formigd en obra.

La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

gruix
formigd

I~ .
minim
3

TR @‘——;—Rep\e amb material sellant
“ %

|

| - :
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7 it

|

variabl

Sub-base granular
compactada

Paviment de formigé. Detall junta
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i abonaran
per metres quadrats realment col-locats, mesurats sobre perfil teoric. S’entendra que el preu unitari inclou la
preparacié de la superficie de base, la fabricacio i col-locacié del formigd, I'execucié de les juntes, guarit,
acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.
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5. Paviments de peces de formigé

Les peces de formigo per a pavimentacio sén blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposicid
definides al projecte, que després de col-locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes).

Condicions minimes d’acceptacid

La coloracio, la forma, dimensions i trama de disposicié sera la definida especificament als planols del projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

P Llambordes sobre capa de sorra (9 cm.)

B base de tot-u artificial, natural o de
formigé pobre

S subbase de tot-U rmatural o de sols

seleccionats
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Tolerancies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

e tolerancia maxima de mides en planta............ +2mm
e tolerancia maxima de gruiX.....cccoeeveeuvuneeiiunnns +3 mm

Resisténcia

La resistencia caracteristica a compressié del formigd del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior a
quaranta newtons per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm?2) (Proveta cubica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast
segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, sera inferior a dos mil-limetres
(> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacid sense presentar esquerdes ni cap alteracid visible.

L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra sera molt reduit. La
corba granulometrica es trobara entre les del quadre segiient:

mm % que passa
4.76 5-100
2.38 80-100
1.19 50-85
0.595 25-60
0.297 10-30
0.149 5-15

0.074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una
altra cosa.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de I’execucio i
contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil-limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera
que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.
Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i abonaran
per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura, a més, el subministrament, el
transport i la col-locacid, la preparacié de la superficie de base, el llit de sorra o formigd, el segellat i tots els
materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

6. Elements singulars

Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigd, amb una
resisténcia de 15 N/mm2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al
projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigd es col-locaran amb morter de ciment.

Il Plecs de Condicions

187.



Projecte d’Urbanitzacio del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

Escocells

Seran els dibuixats als planols del projecte, col-locant les peces que el formen sobre una base de formigd H-15.
En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa.
El preu inclou I'excavacio, preparacio de la superficie, la capa d’assentament, el llit de formigo, les llosetes o
peces de formigd i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

7. Senyalitzacio

La senyalitzacié del sector a urbanitzar compren les marques vials o senyalitzacié horitzontal i els senyals de
circulacioé o senyalitzacié vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
I’execucié de les obres es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de Circulacio), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia municipal. Les condicions minimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalitzacié vertical es
complira tot el que defineix la monografia de I'Institut Catala del Sol per al desenvolupament del transport
(Normes de Senyalitzacio vertical urbana).

8. Mobiliari urba
Tots els elements de fusta col-locats a I'obra han de provenir de boscos gestionats de forma sostenible
(ecologicament, socialment i economica).

Per tant, tots els elements abans esmentats han de disposar del Certificat Forestal FSC, que son les sigles del
Consell d’Administracié Forestal.

En cas que no fos possible aquesta certificacio, s’haura de justificar de manera pertinent.

Il Plecs de Condicions
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L' Arquitecte

El Promotor La Contracta

El present Plec de Condicions Particulars, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar,
un per cada una de les parts, el tercer per |'Arquitecte - Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col-legi d'Arquitectes
el qual es convé que donara fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies

Il Plecs de Condicions 189.



Projecte d’Urbanitzaciéo del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

A4 Control de Qualitat
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AMBIT 1

SISTEMA

CONTROL

QUANTITAT

CALES

Cales sobre qualsevol tipus de terreny

MOVIMENT DE TERRES

Terraplenat i reblerts localitzats

Proctor modificat
Analisi granulometric
Limits d'Atterberg
Materia organica
Contingut de guixos
Contingut de sulfats
Contingut de sals solubles
Col-lapse

Inflament

CBR

Placa de carrega d30
Placa de carrega d60
Densitats

A A A A A A A A A A A A

Esplanada

Proctor modificat
Analisi granulométric
Limits d'Atterberg
Mateéria organica
Contingut de guixos
Contingut de sulfats
Contingut de sals solubles
Col-lapse

Inflament

CBR

Placa de carrega d30
Placa de carrega d60
Densitats
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BASES

(Tot-u, graves, sorres)

Proctor modificat
Analisi granulométric
Limits d'Atterberg

EA

Coeficient de neteja
Cares de fractura
index de llenques
Desgast de "los Angeles"
CBR

Placa de carrega d30
Densitats

PANOTS

Forma i dimensions
Resistencia a flexio
Absorcio d'aigua
Desgast per fregament
Gel - desgel
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RIGOLES

Forma i dimensions
Resisténcia a flexid
Absorcio d'aigua
Desgast per fregament
Gel - desgel

VORADA

Forma i dimensions
Resisténcia a compressio
Desgast

IV Control de Qualitat
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LLAMBORDES | PECES DE FORM.

Forma i dimensions
Resisténcia a compressio
Resisténcia al desgast
Gel - desgel

= A A

FORMIGO (voreres i murs)

Assaig a compressio
Assaig a flexo - traccié (")
Con d'Abrams

Testimonis

ACER CORRUGAT

Assaig de traccio
Assaig de doblat - desdoblat
Geometria del corrugat

ELEMENTS FOSA | ACCESSORIS

Carrega de control (tapes)

TUBS DE FORMIGO

Resisténcia a flexio d=300-400
Resistencia a flexié d=500-800
Resistencia a flexié d>800
Dimensions i gruix

Estanquitat

A A A A Aaflala a AW A DNla a aa

[ G I U G P [ U O I IS 1 TN o > J [T S N Ny

LLOSES DE PEDRA NATURAL

Dimensions i aspecte

Resisténcia Gel/Desgel (inclou assaig
de flexié abans i després dels cicles)

Resistencia a flexio

Resisténcia a compressio

Resisténcia a I'abrasio

Resisténcia al lliscament

Absorcio d'aigua

Analisis petrografic métode "visu"
Preparacio, tallat i obtencié de provetes
per assajar

JARDINERIA | REG

Assaig d'estanqueitat (reg)

Assaig de proba de pressié nominal
(reg)

Contingut de matéria organica
Contingut de nitrogen total

Contingut de P, Ca i Mg

Conductivitat de sols

Percentatge d’humitat i matéeria seca

_ A A A A

R\ K UK I (Y
[ N (I G

L’ Arquitecte

IV Control de Qualitat 192.
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MA D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 24,14 €
AO01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42 €
A0100401 H Técnic topograf 30,00 €
A0121000 h Oficial 1a 37,71 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 37,71 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 17,66 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 43,37 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 17,66 €
A012F000 h Oficial 1a manya 24,23 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 24,65 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 23,85 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 28,01 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89 €
A0133000 h Ajudant encofrador 16,42 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 34,69 €
A0137000 h Ajudant col-locador 16,42 €
A013F000 h Ajudant manya 21,25 €
A013H000 h Ajudant electricista 21,14 €
A013J000 h Ajudant lampista 21,14 €
A013M000 h Ajudant muntador 21,17 €
A013P000 h Ajudant jardiner 24,86 €
A0140000 h Manobre 19,91 €
A0150000 h Manobre especialista 29,28 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 27,19 €
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 30,90 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 28,94 €
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MAQUINARIA
CODI UA DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,77 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,20 €
C1311120 h Pala carregadora mitiana sobre pneumatics, de 117 56,03 €
kW
C1311220 H Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 61,84 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 84,04 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 85,58 €
20t
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 56,95 €
C1315010 H Retroexcavadora petita 33,08 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38 €
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 65,52 €
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,40 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,68 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,55 €
C1501700 h Camio per a fransport de 7 t 26,15 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 47,53 €
C1503000 h Camio grua 45,42 €
C1505120 h Dumper d'1,5 t de carrega utl, amb mecanisme 28,04 €
hidraulic
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 32,04 €
C1705600 h Formigonera de 1651 1,97 €
C1705700 h Formigonera de 250 | 2,87 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigod 78,42 €
C170H000 h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,16 €
C1RA1100 m3  Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida 53,46 €
amb residus inerts o no especials
C1RA2500 m3  Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 25,75 €
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C2001000 h Martell trencador manual 3,26 €
€2003000 h Remolinador mecanic 5,22 €
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MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
C2005000 h Regle vibratori 5,16 €
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 30,95 €
CV) de poténcia, amb equip de fresatge i cormd
compactador i d'una amplaria de treball de 0.6 a 1.19
m
CR3110E0 h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem 38,42 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camio, amb diposit 40,23 €
de 2500 I, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR71-00BX h Sembradora de traccio manual 4,30 €
CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm 22,00 €

d'amplaria de treball
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
B001001A m2 Llosa Vulcano 60*40*8. Color White “"Breinco™ 22,40 €
B001002A m2  Llosa Vulcano 40*40*8. Color White “'Breinco™ 22,40 €
B001003A m2  Llosa Vulcano 20*40*8. Color White ““Breinco™ 22,40 €
B001004A m2 Llamborda Terana six 20*10*8. Color Gris “'Breinco™ 17,35 €
B001005A m2 Terana Six 10*10*8. 18,78 €
B0111000 m3 Aigua 1,90 €
B0300400 M3 Tot-u reclicat rentat 9,80 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,52 €
B0310500 t Sorra de pedrerade 02 3,5 mm 20,09 €
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 13,34 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 19,71 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 20,65 €
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 2 3,5 mm 14,67 €
B0321000 m3 Saulé sense garbellar 18,63 €
B0330020 t Grava de cantera, para drenajes 17,66 €
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 12,17 €
maxima 20 mm, per a formigons
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 18,95 €
maxima 20 mm, per a formigons
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16,52 €
B0512401 t Ciment porfland amb filler calcari CEM II/B-L 325 R 117,66 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0514301 T Ciment portland amb escoria CEM I/B-S 32,5, en sacs 69,95 €
B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 0,25 €
B0552100 kg Emulsi6 bituminosa cafionica amb un 60% de betum 0,38 €
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
B0552460 kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 50% de betum 0,40 €
asfaltic, per a reg d'imprimacio fipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%
B05B1001 kg Ciment rapid CNR4 en sacs 0,14 €
B0641080 M3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 62,00 €

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

B064300C

B064500B

B064500C

B064E21C

B065910C

B065960B

BO65E76C

BO6NLA1C

BO6NN14C

BOSNPF2P

B0710150

B0710180

B0710250

B0A14200

B0A31000

B0A41000

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

Formigé HM-20/B/40/1 de consisténcia tova, grandaria
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |

Formigd HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

Formigd HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio [+Qa

Formigd HA-25/P/20/I de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

Hormigon HA-25/B/20/lla de consistencia blanda,
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposicion lla

Formigd HA-30/P/20/lla+E de consisténcia plastica,
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla+E

Formigo de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10

Formigd d'Us no estructural de resisténcia a
compressio15 N/mm2, consisténcia plasfica i grandaria
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

Hormigon para usos no estructurales con aridos
reciclados, de consistencia plastica y tamafio maximo
del arido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento, HNE-
235/ P/ 20, con una sustitucion del 50% del arido
grueso por arido reciclado mixto con marcado CE,
procedente de plantas de reciclado de residuos de la
construccion o demolicion autorizadas

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N'mm?2),
en sacs, de designacido (G) segons norma UNE-EN
998-2

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2

Filferro recuit de diametre 1,3 mm
Clau acer

Visos per a fusta o tacs de PVC

67,83 €

58,04 €

58,04 €

78,55 €

74,37 €

65,80 €

84,81 €

64,79 €

57,13 €

59,47 €

33,80 €

34,73 €

33,61 €
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MATERIALS

CcoDI UA DESCRIPCIO PREU

B0A61600 u Tac de nilé de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 0,18 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,65 €
400 N/mm2

BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 0,67 €
500 N/mm2

B0B34133 m2 Balla electrosoldada de barres corrugades ME 1,23 €
20*20cm; D:6-6mm,B500T, 6*2,2m, UNE 36 092

B0D21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,44 €

BOD625A0 cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 8,56 €
usos

B0D81450 m2 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 20 usos 2,81 €

BODF7G0A U Motlle metallic per a encofrat de perico d'enllumenat 0,89 €
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

BODZA000 | Desencofrant 2,51 €

BODZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 0,33 €
metal-lics, de 50x100 cm

BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,21 €
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

BOF1K2A1 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,22 €
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B2RA61HO t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 8,54 €
de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcci6 o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA63G0 t Deposicio confrolada a centre de reciclatge de residus 22,38 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, 1,22 €
ligado mecanicamente de 140 a 190 g/m2

B7B137D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno 1,56 €
no tejido, ligado térmicamente de 140 a 190 g/m2

B7B1-0KP3 m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé teixit de 70 a 0,80 €
90 g/m2

B7724000 kg Emulsio6 bituminosa, tipus ED 1,22 €

B96513CO1 m Bordo recte de granit de 20*20*50 23,47 €

BY6AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 23,30 €
mm d'algana, inclos elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa

B985A601 ml Gual de vianants de Granit 120*40*8 108,80 €
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cobl UA DESCRIPCIO PREU
B985A602 mi Gual Granit 60*40*8 90,50
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92
BYE13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,35
B9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 56,40

B 50/70 D, amb betum asfaltic de penefracio, de
granulometria densa per a capa de fransit i granulat
granitic

B9V4V001 ml Esglad de peces prefabricades de formigo 25,35
“superstep”” color white, 60*40*15 cm de seccié

BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passama, travesser 65,43
inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12
cm, de 100 cm d'algaria

BBA14100 kg Pintura alcidica de color blanco, para marcas viales 1,78

BBA1M100 kg Microesferas de vidrio para marcas viales 1,12
refrorreflectantes en seco

BBA1M105 ut HITO FENO Vastago 35cm 10,00

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb lamina reflectora de 54,05
nivell 1 d'intensitat

BBM12602 u Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina 45,58
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBMZ1A20 m Suport circular de tub d'alumini, aleacié 6082 T5, d'alta 38,14
resisténcia 50mm, i 3,5 mefres d'algada collocat a
terra formigonat

BD5L2580 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, 7,00

amb un geotéxtil de polipropilé adherit en una de les
seves cares, amb noduls de 8 mm d'algaria
aproximada i una resisténcia a la compressio

aproximada de 150 kN/m2
BD5ZU030 u Reixa plinterceptor fosa grisa,982x290x76mm,87Kg 97,14
BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 28,00

externa corrugada, de poliefilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN

13476-3

BDD15090 m Peca de formigé per a pou circular de diametre 80 cm, 41,52
prefabricada

BDD1U090 u Con de formigo prefabricat de 80X60X60 cm de 32,67

dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

BDDZ51A0 u Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 4,27
300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm

BDDZU147 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre 170,00
model Extractor de marc quadrat o similar de Fundicio
Ductil Benito.El diametre de la mateixa es de 60 cm, es
tracta d’una tapa E-600.
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CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

BDGZU010

BDK214C5

BDKZHBBO

BDKZHECO

BDKZHJBO

BDPE0030

BE0010

BF3A5B50

BF3D1530

BFA1E440

BFA1E580

BFB15600

BFB23400

BFB26400

BFWA1E40

BFWA1ES0

BFWB1505

M3

Banda continua de plastic de color, de 30 cm
d'amplaria

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de
50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124

Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis
interiorment de diametre ext 125mm.

Canon per a runes

Derivacio de fosa de 100 mm de DN amb dues unions
de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de fraccio i ramal a 90 , embridat
de 100 mm de DN

Maniguet de connexio de fosa de 100 mm de DN amb
1 unié6 embridada i l'altra de campana amb anella
elastomeérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressié nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2

Tub de PVC de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar
de pressio nominal, per a unid elastica amb anella
elastomérica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

Tub de polietilé de designacio PE 100, de 25 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 16 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7 4, segons la norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 32 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série
SDR 7 4, segons la norma UNE-EN 12201-2

Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm
de diametre nominal exterior, per a encolar

Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm
de diametre nominal exterior, per a unio elastica amb
anella elastomérica

Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 25
mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

0,11 €

18,90 €

32,71 €

62,03 €

103,33 €

14,35 €

71,72 €

40,83 €

21,93 €

33,97 €
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PREU

BFWB2305 u

BFWB2605 u

BFYA1E40 u

BFYA1ES80 u

BFYB1505 u

BFYB2305 u

BFYB2605 u

BG22TH10 m

BG23002A m

BG2ZA001 U

BG319170 m

BG319330 m

BG31H550 m

BG380900 m

BG4662A0 u

BGD12220 u

Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de
16 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal
exterior, encolat

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal
exterior, unio elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, lisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Tub d'acer roscat per a conduccions eléctriques DN60
TUB TERMORETRACTIL

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacio RV-K, unipolar, de seccio
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacio RV-K, fripolar, de seccio 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designaci6 RVFV, tetrapolar, de
seccid 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim,
bipolar, per a fusibles cilindrics grandaria 10x38 mm

Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 uym

1,34 €

0,02 €
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BGWO0001A

BGW46000

BGY38000

BGYD1000

BHGAU104

BHGWU001

BJ000020

BJ000030

BJ000040

BJM12405

BJS1U040

BJS1UZ10

BJS51630

BJSB1110

un

part per accessoris eléctrics

Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexio a terra

Quadre de comandament i proteccid d'enllumenat
public de tipus estandard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb modul electronic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el petit material
auxiliar necessari de connexio i muntatge. Proteccions
per una poténcia confractable de fins a 45 kVA (63
AJ400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions
permanents, il-luminacié interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra

Petit material auxiliar de connexié i muntaige per a
armaris de proteccio i control d'enllumenat public

Tub de polietilé de baixa densitat de color marré D
17x14,6 mm i pressido maxima de treball de 4 bar i
resisténcia a la radiaci6 UV.amb degoters
termosoldats en la paret interior de 3,5 I/h cada 30 cm i
membrana D.

Part proporcional d’elements de muntatge per a goter
autocompensat de 24 llhde 20 mm de diametre
nominal exterior,connectat a pressio.

Accessori per a tub de polietilé de densitat baixa, de
16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a
pressio.

Comptador d'aigua, per velocitat, de llauté, amb unions
roscades de diametre nominal 1", per a connectar a la
bateria o al ramal

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
40 mm i racord de connexié tipus Barcelona de 45 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

Petit material metal-lic per a connexié de la boca de
reg amb la canonada

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm

Electrovalvula per a installacio de reg, d'1” de
diametre, de matenal plastic, amb solenoide de 9V, per
a una pressio maxima de 10 bar

7.227,75 €

79,34 €

145,21 €
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BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntaige d'una 3,49 €
electrovalvula d'1”
BJSZC410 u Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de 9,71 €
diametre
BN318320 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 38,73 €

amb pas total, de bronze, de diametre nominal 171/2,
de 10 bar de PN i preu alt

BN7615C0 u Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de 55,74 €
reg, d'17"1/2 de diametre de connexié, amb cos de
plastic, per a una pressio de sortida de 2.5 bar

BN862580 u Valvula de retencio de bola, segons norma UNE-EN 27,75 €
12334, amb rosca, d'1”" de diametre nominal, de 10
bar de pressi6 nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fendlica i tancament
de seient elastic

BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 17 de 7,87 €
diametre nominal, 16 bar de pressi6 nominal, llauto,
malla d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diametre

BNER1481 u Filire per a instal-lacio de reg d'1”" de diametre, de 91,98 €
material plastic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb valvula de purga i amb presa manométrica,
per a muntar roscat

BNER2461 u Filtre per a instal-lacio de reg d'1”" de diametfre, de 6,94 €
material plastic, amb element filirant de malla de 120
mesh, sense valwula de purga i amb presa
manometrica, per a muntar roscat

BQ11MB10 u Banc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tarrega) 190,17 €
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta fropical
amb tractament insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat
amb color (barniz caoba). Peus de fundicio acabats
amb imprimacié antioxidant + pintura Oxiron negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforg.

BQ213110 u Paperera frabucable de 45 cm de diametre de planxa 354,45 €
d'acer inoxidable de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm. Model Vic

BR341110 m3  Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 46,38 €
05C, subministrat a granel

BR361100 kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 9,35 €

BR3PAN0O kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra 1,05 €
semicurta

BR3PE450 m3  Triturat de poda, subministrada a granel 27,00 €

BR43442B u Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, 114,26 €

amb pa de terra de diamefre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons formules NTJ
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BR45521B u Gleditzia triacanthos 'sunburst'de perimetre de 18 a 20 51,63 €
cm, amb l'arrel nua

BR4DG-25NW u Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, en 2,11 €
contenidor d'1,3 |

BR4EC-25XW u Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 cm, en 1,44 €
contenidord'1,51

BR4H8-26AL u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alaria de 20 a 30 2,07 €
cm, en contenidord'1,3 |

BR4HS-26DC u Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en 2,05 €
contenidor d'1,3 |

BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rasfica de baix 4,48 €
manteniment de lleguminoses amb graminies, segons
NTJ 07N

BW11MB10A u Estructura per al joc infantil de fusta i metal-lica model 1.850,00 €
tovdur 2 de la série rob roy ntaura

BW11MB10B u Estructura infantil Edna 445,50 €

U0000002 m Peces prefabricades de formigo, model tessina terana 23,95 €

de la casa Breinco. Dimensions de 40*17,3*19.
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D060M022 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 73,43 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L
325 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0900 R x 29,28000 = 26,35200
Subtotal... 26,35200 26,35200
Maquinaria:
C1705700 h Formigonera de 250 | 0450 R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,90000 = 0,34200
B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0650 «x 13,34000 = 867100
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1550 x 12,17000 = 18,86350
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 117,66000 = 17,64900
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 45,52550 4552550
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26352
COST DIRECTE 73,43252
COST EXECUCIO MATERIAL 73,43252
D060MOB2 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 88,08 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra graniica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0900 R x 29,28000 = 26,35200
Subtotal... 26,35200 26,35200
Maquinaria:
C1705700 h Formigonera de 250 | 0450 R x 2,87000 = 1,29150
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,180 X 1,90000 = 0,34200
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0650  x 19,71000 = 12,81150
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1550  x 18,95000 = 29,37250
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 X 117,66000 = 17,64900
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 60,17500 60,17500
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DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26352
COST DIRECTE 88,08202
COST EXECUCIO MATERIAL 88,08202
D0701821 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L i Rend.: 1,000 107,43 €
sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcid en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 R x 29,28000 = 29,28000
Subtotal... 29,28000 29,28000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 R x 1,97000 = 1,37900
Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,90000 = 0,38000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1520  «x 20,65000 = 31,38800
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R 0380 «x 117,66000 = 4471080
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 76,47880 76,47880
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,29280
COST DIRECTE 10743060
COST EXECUCIO MATERIAL 107,43060
DO070A4D1 m3  Morter mixt de ciment pértiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 187,79 €
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 29,28000 = 30,74400
Subtotal... 30,74400 30,74400
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0725 R x 1,97000 = 142825
Subtotal... 1,42825 1,42825
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,90000 = 0,38000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 b3 20,52000 = 31,39560
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 117,66000 = 23,53200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0532310 kg Calg aéria CL 90, en sacs 400,000 X 0,25000 = 100,00000
Subtotal... 155,30760 155,30760
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DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,30744
COST DIRECTE 187,78729
COST EXECUCIO MATERIAL 187,78729
DO0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 'obra i manipulat Rend.: 1,000 1,09 €
a taller B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 R x 43,37000 = 0,21685
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 R x 34,69000 = 0,17345
Subtotal... 0,39030 0,39030
Materials:
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 00102  x 1,32000 = 0,01346
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1050  «x 0,65000 = 0,68250
400 N/mm2
Subtotal... 0,69596 0,69596
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00390
COST DIRECTE 1,09016
COST EXECUCIO MATERIAL 1,09016
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a ['obra i manipulat Rend.: 1,000 1,11 €
a taller B5008S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 R x 43,37000 = 0,21685
A0134000 Ajudant ferrallista 0,005 R x 34,69000 = 0,17345
Subtotal... 0,39030 0,39030
Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 00102 x 1,32000 = 0,01346
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 0,67000 = 0,70350
500 N/mm2
Subtotal... 0,71696 0,71696
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00390
COST DIRECTE 1,11116
COST EXECUCIO MATERIAL 1,11116
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D0701641 M3 Morter de ciment portland amb escéria CEM 1I/B-S i Rend.: 1,000 99,67 €
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 R x 2928000 = 29,28000
Subtotal... 29,28000 29,28000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 R x 1,97000 = 1,37900
Subtotal... 1,37900 1,37900
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,90000 = 0,38000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a morters 1630 x 20,65000 = 33,65950
B0514301 T Ciment portiand amb escoria CEM I/B-S 32,5, en sacs 0,500 X 69,95000 = 3497500
Subtotal... 69,01450 69,01450
COST DIRECTE 99,67350
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 99,67350
EG2ZA001 U FUNDA TERMORETRACTIL PER A SEGELLAR Rend.: 1,000 15,20 €
CAPS DE TUBS A L'EXTERIOR.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 R x 2465000 = 3,69750
Subtotal... 3,69750 369750
Materials:
BG2ZA001 U TUB TERMORETRACTIL 1,000 X 10,50000 = 10,50000
BGWO001A un part per accessoris eléctrics 0,100 X 10,00000 = 1,00000
Subtotal... 11,50000 11,50000
COST DIRECTE 15,19750
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,19750
GFZA3A40 u Dau d'ancoratge de formigé HA-25/P/20/1, per a peces Rend.: 1,000 57,49 €
en T en conduccions de diametre entre 100 i 110 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigo
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0330 R x 37,71000 = 12,44430
A0140000 Manobre 0330 R x 19,91000 = 6,57030
Subtotal... 19,01460 19,01460
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Materials:
B065910C m3 Formigo HA-25/P/20/I de consisténcia plastica, 0275 «x 74,37000 = 2045175
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a 'obra i manipulat 16,100 X 1,09016 = 17 55158
a taller B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
Subtotal... 38,00333 38,00333
DESPESES AUXILIARS  2,50% 047537
COST DIRECTE 57,49330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 57,49330
K7883202 m2 Impermeabilitzaci6 de parament amb emulsio Rend.: 1,000 8,40 €
bituminosa per a impermeabilitzacié tipus ED amb una
dotacio de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,150 R x 17,66000 = 2,64900
A0140000 Manobre 0,150 R x 19,91000 = 2,98650
Subtotal... 5,63550 5,63550
Materials:
B7724000 kg Emulsio6 bituminosa, tipus ED 2,200 b3 1,22000 = 2,68400
Subtotal... 2,68400 2,68400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08453
COST DIRECTE 8,40403
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 8,40403
KD5L2583 m2  Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, Rend.: 1,000 9,79 €
amb un geotéxtil de polipropilé adherit en una de les
seves cares, amb noduls de 8 mm d'algaria
aproximada i una resisténcia a la compressio
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecanicament
sobre parament vertical
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,066 R x 17,66000 = 1,16556
A0137000 Ajudant col-locador 0,033 R x 16,42000 = 0,54186
Subtotal... 1,70742 1,70742
Materials:
B0A61600 u Tac de nilé de 6 a 8 mm de diametre, amb vis 2000 «x 0,18000 = 0,36000
BD5L2580 m2 Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat, 1,100 X 7,00000 = 7,70000
amb un geotéxtil de polipropilé adherit en una de les
seves cares, amb noduls de 8 mm d'algaria
aproximada i una resisténcia a la compressio
aproximada de 150 kN/m2
Subtotal... 8,06000 8,06000
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DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,02561
COST DIRECTE 9,79303
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,79303
P-1  01.0301 ut  COLCDJV 10 SS 60 P E CP A S000. Rend.: 1,000 2.296,00 €

Columna cilindrica de gran diametro seccion:circular,
material:acero al carbono S235 JR y/o S275 JR segin
UNE EN 10025.

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5. Otro
material:acero inoxidable austenitico grado 1.4404
(AISI316L) Altura 10

metros. Teton de anclage para proyector y salida de
cable a 7, 7,51 8m de altura, con separaciones de 120°
por nivel.

Base:Plana. PuertaiEnrasada. Pemos vy plantilla
Incluidos. (Se incluye una plantilla cada 6 columnas).
Galvanizado por

inmersionen caliente segan UNE EN ISO 1461.

P-2  01.03.02 ut COL CC JV 04 8S 60 E E CP A S000 Rend.: 1,000 440,00 €

Columna cilindrica, seccion: circular, material: acero al
carbono S 235 JR segun UNE EN 10025. Fabricacion
conforme a norma

UNE EN 40-5. Altura 4 metros. Diametro @60mm.
Base:Embutida. Puerta:Enrasada. Pemos y plantilla
Incluidos. (Se incluye una

plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por inmersion
en caliente segin UNE EN ISO 1461.

P-3  01.03.03 ut CEN 1Z CC 0033036A AMA1 VB2A1SCZP S S S0 Rend.: 1,000 495,00 €
75T

Luminaria Carandini modelo Century de fundicion de
aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de S5mm.
1P66,

IK10 y AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 3.200lm 23W 3000K (36 LEDs a
200mA). Distribucion optica AMA1. Lira @60mm.
Tension AC220-

240V. Clase eléctrica Clase |. Driver programado
segun cliente. Con protector de sobretensiones
(10kA,10kV).

Luminaria Gris RAL 7015 Texturado (715T).
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NUM coDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-4

01.03.04

47951111

Partides d'obra:

K7883202

KD5L2583

EBA31334

Ma d'obra:
A0121000
A0140000

Materials:
BBA14100
BBATM100

m2

m2

kg
kg

SPI 1S CC 00630241 AMA1BF1A1SCZPS S S0
715T

Luminaria Carandini modelo Spin S de fundicion de
aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de S5mm.
IP66, IK10 y

AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 6.200lm 46W 3000K (24 LEDs a
600mA). Distribucion optica AMA1. Brazo fundicion.
Tension

AC220-240V. Clase eléctrica Clase | Driver
programado segun cliente. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV).

Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T)

Impermeabilitzacio exterior de mur soterrat de <= 3 m
d'algaria amb emulsié bituminosa, capa drenant amb
lamina de drenatge nodular de polietilé d'alta densitat i
capa filtrant amb un geotéxtil, fixada mecanicament.
12+D1 segons DB-HS

Impermeabilitzaci6 de parament amb emulsio
bituminosa per a impermeabilitzacié tipus ED amb una
dotacio de <=2 kg/m2 aplicada en dues capes

Lamina drenant nodular de polietilé d'alta densitat,
amb un geotéxtil de polipropilé adherit en una de les
seves cares, amb noduls de 8 mm d'algaria
aproximada i una resisténcia a la compressio
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecanicament
sobre parament vertical

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
us permanent i refrorreflectant en sec, fipus P-R, amb
pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb mitjans manuals

Oficial 1a
Manobre

Pintura alcidica de color blanco, para marcas viales

Microesferas de vidrio para marcas viales
refrorreflectantes en seco

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unitats Preu €

1,000 X 8,40403 =

1,000 X 9,79303 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,770

Unitats Preu €

0270 R x 37,71000 =
0,350 R x 19,91000 =

Subtotal...

07344  «x 1,78000 =
04896  x 1,12000 =

Subtotal...

320,00 €

18,20 €

Parcial Import

8,40403

9,79303

18,19706 18,19706

18,19706

18,19706

11,69 €

Parcial Import

5,75237
3,93701

9,68938 9,68938

1,30723
0,54835

1,85558 1,85558
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14534
COST DIRECTE 11,69030
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,69030
P-7  EBA321334 u Senyalitzacio dels limits de la propietat mitjancant Rend.: 3,687 13,17 €
col-locacio d'elements “HITO FENO™ clavats al
paviment.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0200 R x 37,71000 = 2,04557
A0140000 h Manobre 0200 R x 19,91000 = 1,08001
Subtotal... 3,12558 3,12558
Materials:
BBATM105 ut HITO FENO Vastago 35cm 1,000 X 10,00000 = 10,00000
Subtotal... 10,00000 10,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04688
COST DIRECTE 13,17246
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,17246
P-8  EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions Rend.: 1,000 85,42 €
roscades de diametre nominal 1”, connectat a una
bateria o a un ramal
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J000 Oficial 1a lampista 0200 R x 2465000 = 4,93000
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 R x 21,14000 = 1,05700
Subtotal... 5,98700 5,98700
Materials:
BJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions 1,000 X 79,34000 = 79.34000
roscades de diametre nominal 17, per a connectar a la
bateria o al ramal
Subtotal... 79,34000 79,34000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08981
COST DIRECTE 85,41681
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 85,41681
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P-9  ENDESA01 u Pressupost economic per a nova sol-licitud per una Rend.: 1,000 45.000,00 €
potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: -
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO
ENDESA)
Estudi técnic:
*** Pressupost: € + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el
19% cirresponent a Despeses Generals i Benefici
Industrial que se li afegeix a I'Gltim full del present
Pressupost)
S'adjunta a annexes del projecte documentacio
completa i planols.
P-10 ESSO01 u Mesures de Seguretat i Salut Rend.: 1,000 7.500,00 €
P-11  F010020 U Replanteig d'alineacions, rasants |1 elements Rend.: 1,647 143,97 €
d'urbanitzacio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0100401 Técnic topograf 4,000 R x 30,00000 = 7285974
A0150000 Manobre especialista 4,000 R x 29,28000 = 711111
Subtotal... 143,97085 143,97085
COST DIRECTE 143,97085
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 143,97085
P-12  F1320010 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecanics i Rend.: 1,646 7,94 €
temps d'espera per a la carrega, amb cami6 de 7 t,
amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 Camio per a transport de 7 t 0500 R x 26,15000 = 794350
Subtotal... 7,94350 7,94350
COST DIRECTE 7,94350
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,94350
P-13 F1630010 m Enderroc de servei existent i carega sobre camié. Rend.: 1,648 3,99 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,100 R x 19,91000 = 1,20813
A0150000 Manobre especialista 0,100 R x 29,28000 = 1,77670



PU6 Mil-lenari

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 27/06/22 Pag: 22
PARTIDES D'OBRA
NUM cobI UA DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 298483 298483
Maquinaria:
C1315010 Retroexcavadora petita 0,050 R x 33,08000 = 1,00364
Subtotal... 1,00364 1,00364
COST DIRECTE 3,98847
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,98847
P-14 F2110070 m3 Excavacié i carrega de terra per a esplanacido en Rend.: 1,641 2,77 €
terreny de transit, amb mitjans mecanics
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,011 R x 19,91000 = 0,13346
Subtotal... 0,13346 0,13346
Maquinaria:
C1311220 Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,070 R x 61,84000 = 2,63790
Subtotal... 2,63790 263790
COST DIRECTE 277136
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,77136
P-15 F2191305 m Demolicio de vorada col-locada sobre formigd, amb Rend.: 1,646 6,52 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0200 R x 29,28000 = 355772
Subtotal... 355772 355772
Maquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 R x 17,77000 = 1,07959
C1315020 Retroexcavadora mitjana 0,050 R x 60,38000 = 183414
Subtotal... 291373 291373
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05337
COST DIRECTE 6,52482
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,52482
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P-16 F2194AG5 m? Demolicid de paviment de formigo, de fins a 15 cm de Rend.: 1,641 2,85 €
gruix i més de 2 m d'amplaria amb refroexcavadora
amb martell frencador i carrega sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 R x 73,20000 = 2,54260
C1311120 Pala carregadora mitiana sobre pneumatics, de 117 0,009 R x 56,03000 = 0,30729
kW
Subtotal... 2,84989 2,84989
COST DIRECTE 2,84989
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,84989
P-17  F2194XJ5 m2  Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a Rend.: 1,648 6,61 €
20 cm de gruix i fins a 0,6 m damplaria amb
refroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,120 R x 73,20000 = 5,33010
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,037 R x 56,95000 = 1,27861
Subtotal... 6,60871 6,60871
COST DIRECTE 6,60871
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,60871
P-18 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de Rend.: 1,647 3,63 €
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0150 R x 29,28000 = 2,66667
Subtotal... 2,66667 2,66667
Maquinaria:
C170H000 Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,150 R x 10,16000 = 0,92532
Subtotal... 0,92532 0,92532
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04000
COST DIRECTE 3,63199
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,63199
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P-19 F219B4AGS m3 Enderroc de tanca de blocs de formigd/ceramica, amb Rend.: 1,648 19,96 €
compressor i carrega sobre camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 1,500 R x 17,77000 = 16,17415
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,070 R x 73,20000 = 3,10922
C1311120 Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 0,020 R x 56,03000 = 0,67998
kW
Subtotal... 19,96335 19,96335
COST DIRECTE 19,96335
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 19,96335
P-20 F219C4AG5 m3 Enderroc d'edificacio de baixa entitat constructiva de Rend.: 1,647 25,37 €
PB+P1 com a maxim. Murs de bloc de fabrica
ceramica i forjats unidireccionals de fusta amb revolto
ceramic insitu, amb compressor i carrega sobre camio
o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 2000 R x 1777000 = 2157863
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,070 R x 73,20000 = 31111
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 0,020 R x 56,03000 = 0,68039
kw
Subtotal... 2537013 25,37013
COST DIRECTE 25,37013
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,37013
P-21 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, inclosa Rend.: 1,647 49,36 €
la retirada de la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P200 Oficial 2a jardiner 0930 R x 29,89000 = 16,87778
A0140000 h Manobre 0,850 R x 19,91000 = 10,27535
Subtotal... 27,15313 2715313
Maquinaria:
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 0,150 R x 56,03000 = 5,10291
kW
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0250 R x 60,38000 = 9,16515
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C1501700 Camié per a transport de 7 t 0500 R x 26,15000 = 7,93868
Subtotal... 2220674 2220674
COST DIRECTE 49,35987
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 49,35987
P-22  F2211020 m2  Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics Rend.: 1,653 0,34 €
i carrega
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311120 Pala carregadora mitjana sobre pneumatics, de 117 0,010 R x 56,03000 = 0,33896
kW
Subtotal... 0,33896 0,33896
COST DIRECTE 0,33896
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,33896
P-23 F221C472 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,647 2,34 €
compacte (SPT 20-50), realiizada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,045 R x 85,58000 = 2,33825
20t
Subtotal... 2,33825 233825
COST DIRECTE 2,33825
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33825
P-24 F2225432 m3  Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,647 9,14 €
de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0201 R x 19,91000 = 2,42982
Subtotal... 242982 242982
Maquinaria:
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,193 R x 56,95000 = 6,67356
Subtotal... 6,67356 6,67356
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03645
COST DIRECTE 9,13983
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,13983
P-25 F222C243 m3  Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplariaifinsa4 m Rend.: 1,648 6,89 €
de fondaria, en terreny de transit, amb retroexcavadora
gran i carrega mecanica del material excavat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,020 R x 19,91000 = 0,24163
Subtotal... 0,24163 0,24163
Maquinaria:
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,060 R x 182,49000 = 6,64405
Subtotal... 6,64405 6,64405
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00362
COST DIRECTE 6,88930
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,88930
P-26 F227500F m2  Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima Rend.: 1,647 3,29 €
0,6 m, amb compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,065 R x 19,91000 = 0,78576
A0150000 Manobre especialista 0,110 R x 29,28000 = 1,95556
Subtotal... 274132 274132
Maquinaria:
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 R x 7,55000 = 0,50425
Subtotal... 0,50425 0,50425
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04112
COST DIRECTE 3,28669
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,28669
P-27 F227A00F m2  Repas i piconatge de sol de rasa de més de 06 i Rend.: 1,645 1,85 €
menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95%
PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,063 R x 19,91000 = 0,76251
A0150000 Manobre especialista 0,044 R x 29,28000 = 0,78317
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Subtotal... 1,54568 1,54568
Maquinaria:
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 R x 10,68000 = 0,28567
Subtotal... 0,28567 0,28567
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02319
COST DIRECTE 1,85454
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,85454
P-28 F227TO00F m2 Repas i piconalge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,653 0,90 €
compactacio del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 R x 65,52000 = 0,39637
C13350C0 Corr vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 R x 75,40000 = 0,50175
Subtotal... 0,89812 0,89812
COST DIRECTE 0,89812
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,89812
P-29 F2285M00 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a2 0.6 m, Rend.: 1,966 41,69 €
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picé vibrant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,200 R x 29,28000 = 297864
Subtotal... 297864 297864
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 R x 56,95000 = 1,73805
C133A0K0 Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 R x 7,55000 = 0,76806
Subtotal... 250611 250611
Materials:
B0310500 t Sorra de pedrera de 02 3,5 mm 1800 «x 20,09000 = 36,16200
Subtotal... 36,16200 36,16200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04468
COST DIRECTE 41,69143
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 41,69143
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P-30 F2422020 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per Rend.: 1,647 2,87 €
a reutilitzar en obra, amb damper
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0338 R x 56,95000 = 1,16874
C1505120 Damper d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme 0,100 R x 28.,04000 = 1,70249
hidraulic
Subtotal... 287123 287123
COST DIRECTE 287123
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 287123
P-31 F2560031 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 3,544 13,14 €
fins a 2,50 m, amb fot-u reciclat, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant, amb compactacio
del 95 % PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,160 R x 29,28000 = 1,32190
Subtotal... 1,32190 1,32190
Maquinaria:
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,090 R x 60,38000 = 163335
C133A030 Compactador duplex manual de 700 kg 0,160 R x 10,68000 = 048217
Subtotal... 2,01552 2,01552
Materials:
B0300400 M3 Tot-i reclicat rentat 1000 x 9,80000 = 9,80000
Subtotal... 9,80000 9,80000
COST DIRECTE 13,13742
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,13742
P-32 F2719999 m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans Rend.: 1,647 2,86 €
mecanics | temps d'espera per a la camega, amb
cami6 de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15km.a abocador controlat. Inclou canon i
esponjament
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 h Camio per a transport de 7 t 0,180 R x 26,15000 = 285792
Subtotal... 2,85792 285792
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COST DIRECTE 285792
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,85792
P-33  F2A15000 m3  Subministrament de graves per drenatges Rend.: 1,000 25,56 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 2,100 X 12,17000 = 2555700
maxima 20 mm, per a formigons
Subtotal... 2555700 2555700
COST DIRECTE 25,55700
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,55700
P-34 F2R540E0 m3  Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio Rend.: 1,646 15,64 €
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 R x 25,75000 = 15,64399
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal... 15,64399 15,64399
COST DIRECTE 15,64399
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,64399
P-35 F2RA63G0 m3  Deposicié confrolada a centre de reciclatge de residus Rend.: 1,000 22,38 €
barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA63G0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 1,000 X 22,38000 = 2238000
barrejats inerts amb una densitat 1,0 m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 22,38000 2238000
COST DIRECTE 22,38000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 22,38000
P-36 F32515H1 m3 Formigo per a murs de contencié de 3 m d'algaria com Rend.: 2,375 76,18 €
a maxim, HA-25/B/20/lla de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm i abocat des de
camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 Oficial 1a paleta 0,140 R x 3771000 = 2,22291
A0140000 h Manobre 0,560 R x 19,91000 = 4,69457
Subtotal... 691748 691748
Materials:
B065960B m3 Hormigon HA-25/B/20/lla de consistencia blanda, 1050 x 65,80000 = 69,09000
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposicion lla
Subtotal... 69,09000 69,09000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,17294
COST DIRECTE 76,18042
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 76,18042
P-37 F32B300P kg Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una Rend.: 5,500 1,25 €
alcaria maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B5008S de limit elastic >= 500 N/'mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 R x 43,37000 = 0,06308
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 R x 34,69000 = 0,06307
Subtotal... 0,12615 0,12615
Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0061 X 1,32000 = 0,00805
DO0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat 1,000 x 1,11116= 1,11116
a taller B500S, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 1,11921 1,11921
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00189
COST DIRECTE 1,24725
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,24725
P-38 F32D3A23 m2  Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb Rend.: 2,090 11,30 €
plafé metal-lic de 100x50 cm, per a murs de contencio
de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una alcaria
<=3 m, per a deixar el formigo vist
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,346 R x 17,66000 = 2,92362
A0133000 h Ajudant encofrador 0462 R x 16,42000 = 3,62968
Subtotal... 6,55330 6,55330
Materials:
B0A31000 kg Clau acer 0,1007 X 1,53000 = 0,15407
B0D21030 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 14993 X 0,44000 = 0,65969
BOD625A0 cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 00101  «x 8,56000 = 0,08646
usos
B0D81450 m2 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 20 usos 11025  «x 2,81000 = 3,09803
BODZA000 I Desencofrant 0,100 X 2,51000 = 0,25100
BODZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 x 0,33000 = 0,33000
metal-lics, de 50x100 cm
Subtotal... 457925 4,57925
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,16383
COST DIRECTE 11,29638
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 11,29638
P-39  F3430040 U Subministre i instal-lacio de bastiment i tapa per a pou Rend.: 1,000 220,54 €
de registre de fossa ductil, ipus Extractor de D60cm i
65kg de pes, col-locat amb morter de ciment ,6,
elaborat a I'obra amb formigonera de 1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0680 R x 37,71000 = 25,64280
A0150000 h Manobre especialista 0680 R x 29,28000 = 19,91040
Subtotal... 4555320 4555320
Materials:
BDDZU147 U Subministre de bastiment + tapa per pou de registre 1000 x 170,00000 = 170,00000
model Extractor de marc quadrat o similar de Fundicio
Ductil Benito El diametre de la mateixa es de 60 cm, es
tracta d’una tapa E-600.
Subtotal... 170,00000 170,00000
Partides d'obra:
D0701641 M3 Morter de ciment portland amb escéria CEM 1I/B-S i 0,050 X 99,67350 = 4,98368
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a 'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 498368 4,98368
COST DIRECTE 220,53688
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 220,53688
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P-40 F3530010 U Treballs de connexi6 d'escomeses i baixants Rend.: 2,172 36,50 €
mitjancant pericd cec de connexio d'escomeses de
38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de formigo
HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigd: o bé
connexio directa de baixants empofrats en fagana.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,000 R x 23,85000 = 10,98066
A0140000 h Manobre 1,000 R x 19,91000 = 9,16667
Subtotal... 20,14733 20,14733
Materials:
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 2 3,5 mm 0,013 b3 1467000 = 0,19071
B0641080 M3 Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 0,209 X 62,00000 = 12,95800
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF7GOA U Motlle metal lic per a encofrat de perico d'enllumenat 1,000 «x 0,89000 = 0,89000
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
BOF1D2A1 u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 11004 «x 0,21000 = 2,31084
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 16,34955 16,34955
COST DIRECTE 36,49688
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,49688
P-41 F390330 m Claveguera de polietilé d'alta densistat de diametre Rend.: 1,000 30,36 €
exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a
cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1. Inclou colzes de
connexio
Unitats Preu € Parcial Import
Altres:
FORMIGO M3 Formigoé HM-20/P/20/i 0,135 X 62,00000 = 8,37000
MANOBRE h Manobre 0,200 X 17,56000 = 3,51200
OFICIAL1A h oficial 1a 0,200 X 21,00000 = 4,20000
RETRO h refroexcavadora petita 0,100 X 33,08000 = 3,30800
TUB m Tub pe doble paret corr. ex t. d200mm 1,050 X 10,45000 = 10,97250
Subtotal... 30,36250 30,36250
COST DIRECTE 30,36250
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,36250
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P-42 F3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de Rend.: 23,810 10,50 €
formigo HL-150/P/10 de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camid
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 12 0,090 R x 37,71000 = 0,14254
A0140000 h Manobre 0,180 R x 19,91000 = 0,15052
Subtotal... 0,29306 0,29306
Materials:
BO6NLA1C m3 Formigé de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 0,1575  «x 64,79000 = 10,20443
de ciment, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, HL-150/P/10
Subtotal... 10,20443 10,20443
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00440
COST DIRECTE 10,50189
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,50189
P-43 F5210210 M Canalitzacié amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm Rend.: 1,000 13,39 €
i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,010 R x 23,85000 = 0,23850
A0140000 Manobre 0,010 R x 19,91000 = 0,19910
Subtotal... 0,43760 0,43760
Materials:
B0641080 M3 Formigo HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 0,080  «x 62,00000 = 4,96000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDPE0030 M Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis 2,050 X 3,90000 = 7,99500
interiorment de diametre ext 125mm.
Subtotal... 12,95500 12,95500
COST DIRECTE 13,39260
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,39260
P-44 F931RO1F m3  Base de totu arfificial procedent de granulat reciclat, Rend.: 1,727 22,18 €
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 19,91000 = 0,57643
Subtotal... 057643 057643

Maquinaria:
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C1331100 Motoanivelladora pefita 0,035 R x 65,52000 = 132785
C13350C0 Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 R x 75,40000 = 1,30979
C1502E00 h Camio6 cisterna de 8 m3 0,025 R x 47 53000 = 0,68804
Subtotal... 3,32568 3,32568
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,90000 = 0,09500
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,100  «x 16,52000 = 18,17200
Subtotal... 18,26700 18,26700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00865
COST DIRECTE 217776
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2217776
P-45 F932101J m3 Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al Rend.: 1,692 26,40 €
98 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 19,91000 = 0,58836
Subtotal... 0,58836 0,58836
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 65,52000 = 1,35532
C13350C0 Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 R x 75,40000 = 222813
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 4753000 = 0,70228
Subtotal... 428573 4,28573
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,90000 = 0,09500
B0321000 m3 Saulé sense garbellar 1150 x 18,63000 = 21,42450
Subtotal... 21,51950 21,51950
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00883
COST DIRECTE 26,40242
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,40242
P-46 F9365G11 m3 Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia Rend.: 3,477 75,10 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 23,85000 = 1,02890
A0140000 h Manobre 0450 R x 19,91000 = 257679
Subtotal... 3,60569 3,60569
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Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 R x 5,16000 = 0,22261
Subtotal... 0,22261 0,22261
Materials:
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 1050  «x 6783000 = 71,22150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 71,22150 71,22150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05409
COST DIRECTE 75,10389
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 75,10389
P-47 F9365G21 m3 Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia Rend.: 1,000 79,47 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camiéo amb estesa i vibratge mecanic,
amb acabat reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,067 R x 23,85000 = 1,59795
A0140000 Manobre 0,200 R x 19,91000 = 3,98200
Subtotal... 5,57995 5,57995
Maquinaria:
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigo 0,033 R x 78,42000 = 2,58786
Subtotal... 258786 258786
Materials:
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 1,050 x 67.83000 = 7122150
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 71,22150 71,22150
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08370
COST DIRECTE 79,47301
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 79,47301
P-48 F965M3C5 m Vorada recta de Granit, format amb peces de seccio Rend.: 6,673 30,25 €
20x20 i longitud 50cm, amb cantells viselats de 3mm,
cares vistes i cantells asserrats, per a col-locacio a
vials, sobre base de formigd no estructural
NHE-20/P/20 de 20cm d'espessor i 10cm d'amplada a
cada costat del bordd, abocat des de camio, extés i
vibrat, amb acabat mestrejat, segons les pendents del
projecte sobre esplanada amb index CBR>5
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra puiblica 0,300 R x 2385000 = 1,07223
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A0140000 h Manobre 0450 R x 19,91000 = 1,34265
Subtotal... 241488 241488
Materials:
BOBNPF2P m3 Hormigon para usos no estructurales con aridos 0,044  x 5947000 = 2,61668
reciclados, de consistencia plastica y tamafio maximo
del arido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento, HNE-
235/ P/ 20, con una sustitucion del 50% del arido
grueso por arido reciclado mixto con marcado CE,
procedente de plantas de reciclado de residuos de la
construccion o demolicion autorizadas
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0030 «x 3361000 = 1,00830
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
B96513CO1 m Bordo recte de granit de 20*20*50 1,030 X 23,47000 = 2417410
Subtotal... 27,79908 27,79908
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03622
COST DIRECTE 30,25018
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,25018
P-49 F965BIS14C5 m Vorada recta de peces prefabricades de formigo, Rend.: 8,563 28,80 €
model tessina terana de la casa Breinco, color desert.
Peces de 40x17,3x19cm, col-locades sobre base de
formigé HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter M-5 (P - 14)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0230 R x 23,85000 = 0,64060
A0140000 h Manobre 0,466 R x 19,91000 = 1,08351
Subtotal... 1,72411 1,72411
Materials:
B064500C m3 Formigo HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, 0044 x 58,04000 = 255376
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021 X 33,61000 = 0,07058
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
U0000002 m Peces prefabricades de formigé, model tessina terana 1020  «x 2395000 = 24,42900
de la casa Breinco. Dimensions de 40*17,3*19.
Subtotal... 27,05334 27,05334
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02586
COST DIRECTE 28,80331
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 28,80331
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P-50 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i Rend.: 1,817 30,74 €
200 mm dalgaria, inclos elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre base
de formigo HM-20/P/40/1
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0,150 R x 37,71000 = 3,11310
A0140000 h Manobre 0,150 R x 19,91000 = 1,64364
Subtotal... 475674 4,75674
Materials:
B064500C m3 Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, 0,045 x 58,04000 = 261180
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 1,000 «x 23,30000 = 23,30000
mm d'algana, inclos elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa
Subtotal... 25,91180 25,91180
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07135
COST DIRECTE 30,73989
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,73989
P-51 F985A609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre Rend.: 5,157 117,97 €
base de formigd no estructural 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressié i de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,290 R x 23,85000 = 1,34119
A0140000 h Manobre 0580 R x 19,91000 = 223925
Subtotal... 3,58044 358044
Materials:
BO6NN14C m3 Formigd dus no estructural de resisténcia a 00957  «x 57,13000 = 546734
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0021 X 33,80000 = 0,07098
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A601 ml Gual de vianants de Granit 120*40*8 1,000 «x 108,80000 = 108,80000
Subtotal... 114,33832 114,33832
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05371
COST DIRECTE 117,97247
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 117,97247
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P-52 F985BA609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre Rend.: 3,282 101,75 €
base de formigd no estructural 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio | de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra puiblica 0290 R x 2385000 = 2,10740
A0140000 h Manobre 0580 R x 19,91000 = 3,51853
Subtotal... 5,62593 5,62593
Materials:
BO6NN14C m3 Formigo dis no estructural de resisténcia a 00957  «x 57,13000 = 546734
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0021 X 33,80000 = 0,07098
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A602 ml Gual Granit 60*40*8 1,000 X 90,50000 = 90,50000
Subtotal... 96,03832 96,03832
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08439
COST DIRECTE 101,74864
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 101,74864
P-53 F985BBA609 u Cap de Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat Rend.: 5,157 117,97 €
sobre base de formigo no estructural 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio | de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0290 R x 23,85000 = 1,34119
A0140000 h Manobre 0,580 R x 19,91000 = 223925
Subtotal... 3,58044 358044
Materials:
BO6NN14C m3 Formigo d'is no estructural de resisténcia a 0,0957 X 57,13000 = 546734
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0021  «x 33,80000 = 0,07098
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A601 ml Gual de vianants de Granit 120*40%8 1000 x 108,80000 = 108,80000
Subtotal... 114,33832 114,33832
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05371
COST DIRECTE 11797247
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 117,97247
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P-54 F9A1201J m3 Paviment de saulo, amb estesa i piconatge del Rend.: 5,688 23,86 €
material al 98 % del PM.Inclou freballs manuals
d'estesa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0300 R x 19,91000 = 1,05011
Subtotal... 1,05011 1,05011
Maquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,035 R x 65,52000 = 0,40316
C13350C0 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 R x 75,40000 = 0,66280
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 4753000 = 0,20890
Subtotal... 1,27486 1,27486
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 X 1,90000 = 0,09500
B0321000 m3 Saulo sense garbellar 1,150 b3 18,63000 = 2142450
Subtotal... 21,51950 21,51950
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01575
COST DIRECTE 23,86022
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 23,86022
P-55 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 3,933 15,91 €
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i beurada
de ciment portiand
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,345 R x 23,85000 = 2,09211
A0140000 h Manobre 0,270 R x 19,91000 = 1,36682
Subtotal... 3,45893 345893
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,001 X 1,90000 = 0,00190
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,0449  x 1467000 = 0,65868
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0031 X 117,66000 = 0,36475
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1020 x 5,35000 = 545700
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pértiand amb filler calcari CEM 00315 «x 187,78729 = 591530
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 12,39763 12,39763
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05188
COST DIRECTE 15,90844

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 15,90844
P-56 F9F1BIS1521B m2 Paviment de lloses prefabricades de formigo de Rend.: 18,000 25,73 €
60*40*8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, de la
casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de
morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb
morter cola tipus kerakoll flex
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,340 R x 23,85000 = 0,45050
A0137000 h Ajudant col-locador 0,270 R x 16,42000 = 0,24630
Subtotal... 0,69680 0,69680
Materials:
B001001A m2 Llosa Vulcano 60*40*8. Color White “Breinco™ 1,050 X 2240000 = 23,52000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,045 x 33,61000= 1,51245
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal... 25,03245 25,03245
COST DIRECTE 25,72925
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,72925
P-57 F9F1BIS2521B m2  Paviment de lloses prefabricades de formigo de Rend.: 18,000 25,73 €
40*40"8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, de la
casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de
morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb
morter cola tipus kerakoll flex
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,340 R x 23,85000 = 0,45050
A0137000 h Ajudant col-locador 0,270 R x 16,42000 = 0,24630
Subtotal... 0,69680 0,69680
Materials:
B001002A m2 Llosa Vulcano 40*40*8. Color White “Breinco™ 1,050 X 2240000 = 23,52000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,045 x 33,61000 = 1,51245
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal... 25,03245 25,03245
COST DIRECTE 25,72925
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,72925
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P-58 F9F1BIS3521B m2 Paviment de lloses prefabricades de formigo de Rend.: 18,000 25,73 €
20*40*8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, de la
casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de
morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb
morter cola tipus kerakoll flex
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0340 R x 23,85000 = 0,45050
A0137000 h Ajudant col-locador 0,270 R x 16,42000 = 0,24630
Subtotal... 0,69680 0,69680
Materials:
B001003A m2 LLosa Vulcano 20*40*8. Color White “"Breinco™ 1050 x 2240000 = 23,52000
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,045 x 33,61000= 1,51245
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal... 25,03245 25,03245
COST DIRECTE 25,72925
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,72925
P-59 F9F1BIS4521B m2  Paviment de llambordins de formigd de forma Rend.: 21,516 20,37 €
rectangular de 20*10*8, model Terana Six de la casa
Breinco ‘o similar’, color gris, sobre base de formigo
(no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de
3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex ‘o
similar’ amb llana dentada i col-locat a truc de maceta.
El rejuntat sera amb sorra ciment i regat posteriorment.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0380 R x 23,85000 = 042122
A0137000 Ajudant col-locador 0,290 R x 16,42000 = 0,22131
Subtotal... 0,64253 0,64253
Materials:
B001004A m2 Llamborda Terana six 20*10*8. Color Gris “"Breinco”™ 1,050 X 17,35000 = 18,21750
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,045 x 33,61000 = 1,51245
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal... 19,72995 19,72995
COST DIRECTE 20,37248
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 20,37248
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P-60 F9F1BIS5521B m2 Paviment per a formacio de mosaics amb peca Terana Rend.: 4,402 26,22 €
Six 10*10*8, segons posicio i dsseny, de la casa
breinco. Color White. Col-locada sobre base de morter
fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter
cola tipus kerakoll flex
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0590 R x 23,85000 = 3,19662
A0137000 h Ajudant col-locador 0,480 R x 16,42000 = 1,79046
Subtotal... 498708 4,98708
Materials:
B001005A m2 Terana Six 10*10*8. 1,050 X 18,78000 = 19,71900
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,045 x 33,61000= 1,51245
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal... 21,23145 21,23145
COST DIRECTE 26,21853
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 26,21853
P-61 F9G16735 m3 Paviment de formigo sense additius HA-30/P/20/lla+E Rend.: 1,000 101,63 €
de consisténcia plastica, grandaria maxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camio, estesa i
vibratge manual i acabat remolinat mecanic. Inclou una
malla electrosoldada de 6mm i graella de 20*20
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,200 R x 23,85000 = 4,77000
A0140000 h Manobre 0250 R x 19,91000 = 497750
Subtotal... 9,74750 9,74750
Maquinaria:
€2003000 h Remolinador mecanic 0,050 R x 5,22000 = 0,26100
C2005000 Regle vibratori 0,100 R x 5,16000 = 0,51600
Subtotal... 0,77700 0,77700
Materials:
BO65E76C m3 Formigd HA-30/P/20/lla+E de consisténcia plastica, 1,000 «x 84,81000 = 84,81000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla+E
B0B34133 m2 Balla electrosoldada de barres corrugades ME 5,000 X 1,23000 = 6,15000
20*20cm; D:6-6mm,B500T, 6*2,2m, UNE 36 092
Subtotal... 90,96000 90,96000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,14621
COST DIRECTE 101,63071

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 101,63071
P-62 F9J12E40 m2 Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica Rend.: 1,500 0,52 €
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotacio 1 kg/m2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,003 R x 29,28000 = 0,05856
Subtotal... 0,05856 0,05856
Maquinaria:
C1702D00 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 R x 32,04000 = 0,06408
Subtotal... 0,06408 0,06408
Materials:
B0552460 kg Emulsio bituminosa cationica amb un 50% de betum 1,000 X 0,40000 = 0,40000
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C50BF5 IMP(ECI)
amb un contingut de fluidificant > 2%
Subtotal... 0,40000 0,40000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00088
COST DIRECTE 0,52352
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,52352
P-63 F9V3U010 m Esglaé de peces prefabricades de formigo, de 40x20 Rend.: 7,672 31,99 €
cm de seccio i 5 cm de gruix, color gris, col-locat a fruc
de maceta amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0400 R x 37,71000 = 1,96611
A0140000 h Manobre 0420 R x 19,91000 = 1,08996
Subtotal... 3,05607 3,05607
Materials:
B05B1001 kg Ciment rapid CNR4 en sacs 1,000 b3 0,14000 = 0,14000
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,800 X 0,92000 = 0,73600
B9V4V001 ml Esgla6 de peces prefabricades de formigo 1,050 X 25,35000 = 2661750
“"superstep”” color white, 60*40*15 cm de seccié
Subtotal... 2749350 27 49350
Partides d'obra:
D0701641 M3 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i 0,014 X 9967350 = 1,39543
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 1,39543 1,39543
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04584
COST DIRECTE 31,99084

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 31,99084
P-64 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol fipus amb disc de Rend.: 1,645 2,44 €
diamant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,100 R x 29,28000 = 1,77994
Subtotal... 1,77994 1,77994
Maquinaria:
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0,100 R x 10,16000 = 0,61763
Subtotal... 061763 061763
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,04450
COST DIRECTE 2,44207
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,44207
P-65 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passama circular Rend.: 1,665 81,45 €
@45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'algaria,
ancorada a I'obra amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 R x 37,71000 = 452973
A012F000 h Oficial 1a manya 0400 R x 2423000 = 5,82102
A013F000 h Ajudant manya 0,200 R x 21,25000 = 2,55255
A0140000 h Manobre 0200 R x 19,91000 = 2,39159
Subtotal... 15,29489 15,29489
Materials:
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N'mm2), 0,010 X 3473000 = 0,34730
en sacs, de designacid (G) segons norma UNE-EN
998-2
BB122AA0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passama, travesser 1,000 X 65,43000 = 65,43000
inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12
cm, de 100 cm d'algaria
Subtotal... 65,77730 65,77730
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,38237
COST DIRECTE 81,45456
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 81,45456
P-66 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, Rend.: 1,971 62,25 €
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de fransit,
fixada mecanicament
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A0140000 h Manobre 0800 R x 19,91000 = 8,08118
Subtotal... 8,08118 8,08118
Materials:
BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb lamina reflectora de 1,000 «x 54,05000 = 54,05000
nivell 1 d'intensitat
Subtotal... 54,05000 54,05000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12122
COST DIRECTE 62,25240
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 62,25240
P-67 FBB11251 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, Rend.: 1,764 54,74 €
circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit,
fixada mecanicament
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0800 R x 19,91000 = 9,02948
Subtotal... 9,02948 9,02948
Materials:
BBM12602 u Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina 1,000 X 4558000 = 4558000
reflectora de nivell 1 d'intensitat
Subtotal... 45,58000 45,58000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13544
COST DIRECTE 54,74492
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 54,74492
P-68 FBBZBIS2320 m Suport circular de tub d'alumini, aleacié 6082 T5, d'alta Rend.: 1,000 44,23 €
resisténcia 50mm, i 3,5 metres d'algada, col-locat a
terra formigonat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 R x 37,71000 = 1,88550
A0140000 h Manobre 0,100 R x 19,91000 = 1,99100
Subtotal... 3,87650 3,87650
Materials:
BBMZ1A20 m Suport circular de tub d'alumini, aleacio 6082 T5, d'alta 1,000 X 38,14000 = 38,14000
resisténcia 50mm, i 3,5 metres d'alcada col-locat a
terra formigonat
DO060M022 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 00294  «x 7343252 = 2,15892
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L
325 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal... 40,29892 40,29892
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05815
COST DIRECTE 44 23357
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,23357
P-69 FD5J524E u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de Rend.: 2,077 85,24 €
14 cm de gruix de maé calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | sobre solera de 15 cm de formigo
HM-20/P/20/
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 2395 R x 23,85000 = 2750156
A0140000 h Manobre 2395 R x 19,91000 = 22,95833
Subtotal... 50,45989 50,45989
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,003 X 1,90000 = 0,00570
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0092 X 117,66000 = 1,08247
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B064300C m3 Formigdé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 0,099 X 67,83000 = 6,71517
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOF1D2A1 u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 799995  «x 0,21000 = 16,79990
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal... 2460324 2460324
Partides d'obra:
D0701641 M3 Morter de ciment portand amb escoria CEM 1I/B-S i 0,0945  x 99,67350 = 941915
sorra de pedra granitica amb 500 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:3, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 941915 941915
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,75690
COST DIRECTE 85,23918
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 85,23918
P-70 FD5ZBISU030 m Subministre i col.locacié de canal i reixa MD de ACO Rend.: 1,000 97,14 €
DRAIN o equivalent, classe de car-
rega C-250 amb basidor d'acer galvanitzat, reixa de
fundicid, inclosa la canal. Tot subjecte amb for-
migo.Els moduls fan 1 metre de llargada.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BD5ZU030 u Reixa plinterceptor,fosa grisa,982x290x76mm,87Kg 1,000 X 97,14000 = 97,14000
Subtotal... 97,14000 97,14000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00000
COST DIRECTE 97,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 97,14000
P-71  FD7J9999 m Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre Rend.: 2,532 51,33 €
exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera de
10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigo
HM-15/P/20/1. inclou p.p de juntes.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0150 R x 23,85000 = 1,41291
A0140000 h Manobre 0,200 R x 19,91000 = 1,57267
Subtotal... 298558 298558
Maquinaria:
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,100 R x 33,08000 = 1,30648
Subtotal... 1,30648 1,30648
Materials:
B064300C m3 Formigé HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 0260  x 67,83000 = 1763580
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,050 b3 28,00000 = 29,40000
externa corrugada, de poliefilé HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3
Subtotal... 47,03580 47,03580
COST DIRECTE 51,32786
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 51,32786
P-72 FDB18420 u Solera de formigé HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix Rend.: 1,000 29,78 €
ide planta 1x1,70 m
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,140 R x 23,85000 = 3,33900
A0140000 h Manobre 0,140 R x 19,91000 = 2,78740
Subtotal... 6,12640 6,12640
Materials:
B064E21C m3 Formigd HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica, 0300 «x 78,55000 = 23,56500
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio [+Qa
Subtotal... 23,56500 23,56500
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09190
COST DIRECTE 29,78330
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 29,78330
P-73 FDD15098 Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de Rend.: 1,000 65,91 €
formigdb amb execucié prefabricada, col-locades amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera
de 1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0400 R x 23,85000 = 9,54000
A0140000 h Manobre 0,400 R x 19,91000 = 7,96400
Subtotal... 17,50400 17,50400
Maquinaria:
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,120 R x 33,08000 = 3,96960
Subtotal... 3,96960 3,96960
Materials:
BDD15090 m Peca de formigé per a pou circular de diametre 80 cm, 1050  x 4152000 = 43,59600
prefabricada
D0701821 m3 Morter de ciment pértiand amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0054  x 107,43060 = 058013
sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcid en volum 14 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 4417613 4417613
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,26256
COST DIRECTE 65,91229
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 65,91229
P-74 FDD15528 Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm Rend.: 1,050 197,76 €
de maé calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera
de 1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 3793 R x 23,85000 = 86,15529
A0140000 h Manobre 3793 R x 19,91000 = 71,92250
Subtotal... 158,07779 158,07779
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,005 X 1,90000 = 0,00950
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0133 X 117,66000 = 1,56488
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1D2A1 u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revest, 99,042 «x 0,21000 = 20,79882

categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
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D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0139  «x 10743060 = 14,93285
sorra de pedra granitica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 14 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
Subtotal... 37,30605 37,30605
DESPESES AUXILIARS  1,50% 237117
COST DIRECTE 197,75501
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 197,75501
P-75 FDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm Rend.: 2,407 0,20 €
d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013M000 h Ajudant muntador 0,010 R x 21,17000 = 0,08795
Subtotal... 0,08795 0,08795
Materials:
BDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm 1020  «x 0,11000 = 0,11220
d'amplaria
Subtotal... 0,11220 0,11220
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00132
COST DIRECTE 0,20147
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,20147
P-76 FDK262D7 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de Rend.: 2,379 44,05 €
50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat
sobre solera de formigd HM-20/B/40/1 de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0550 R x 23,85000 = 551387
A0140000 h Manobre 1,100 R x 19,91000 = 9,20597
Subtotal... 14,71984 14,71984
Maquinaria:
C1503000 h Cami6 grua 0300 R x 45,42000 = 5,72762
Subtotal... 5,72762 5,72762
Materials:
B0645008 m3 Formigd HM-20/B/40/1 de consisténcia tova, grandaria 00772  «x 58,04000 = 4,48069
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDK214C5 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 1,000 «x 18,90000 = 18,90000

50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis
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Subtotal... 23,38069 23,38069
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22080
COST DIRECTE 4404895
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 44,04895
P-77 FDK282J9 u Perico de registre de fabrica de maé de 75x75x70 cm, Rend.: 1,911 149,63 €
per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
liscada interiorment amb morter mixt amb una
proporcié en volum 1:2:10, sobre solera de maé calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 Oficial 1a paleta 4200 R x 37,71000 = 82,87912
A0140000 h Manobre 2100 R x 19,91000 = 2187912
Subtotal... 104,75824 104,75824
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,0035 X 1,90000 = 0,00665
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0063 X 117,66000 = 0,74126
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1K2A1 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 101,997 x 0,22000 = 2243934
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pértiand amb filler calcari CEM 01071  x 187,78729 = 20,11202
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 4329927 4329927
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,57137
COST DIRECTE 149,62888
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 149,62888
P-78 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 52,000 33,15 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,350 R x 23,85000 = 0,16053
A0140000 Manobre 0,350 R x 19,91000 = 0,13401
Subtotal... 0,29454 0,29454
Materials:
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0042  «x 33,80000 = 0,14196

sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
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BDKZHBBO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 1000 «x 32,71000 = 32,71000
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 32,85196 32,85196
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00442
COST DIRECTE 33,15092
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 33,15092
P-79 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 2,044 70,90 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0400 R x 23,85000 = 4,66732
A0140000 Manobre 0400 R x 19,91000 = 389628
Subtotal... 8,56360 8,56360
Materials:
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 00053  «x 33,80000 = 0,17914
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHECO0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 1,000 X 62,03000 = 62,03000
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm
i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 62,20914 62,20914
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12845
COST DIRECTE 70,90119
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 70,90119
P-80 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico Rend.: 3,348 109,48 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat
amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0450 R x 23,85000 = 3,20565
A0140000 Manobre 0450 R x 19,91000 = 267608
Subtotal... 5,88173 5,88173
Materials:
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0053  x 33,80000 = 0,17914
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHJBO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a 1,000 X 103,33000 = 103,33000
perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 103,50914 103,50914
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08823
COST DIRECTE 109,47910
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 109,47910
P-81 FFA1E445 m Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, Rend.: 3,730 15,26 €
de 10 bar de pressio nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0290 R x 2465000 = 1,91649
A013M000 h Ajudant muntador 0,290 R x 21,17000 = 1,64592
Subtotal... 3,56241 3,56241
Materials:
BFA1E440 m Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal, de 10 1,020 X 4,25000 = 4,33500
bar de pressio nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
BFWA1E40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm 0,300 X 21,93000 = 6,57900
de diametre nominal exterior, per a encolar
BFYA1E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 1000 x 0,73000 = 0,73000
PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal
exterior, encolat
Subtotal... 11,64400 11,64400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05344
COST DIRECTE 15,25985
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,25985
P-82 FFA1BE585 m Formaci6 de prisma - canalizacions de Rend.: 1,568 38,18 €
Telecomunicacions - amb 9 tubs de PVC de 40 mm de
diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio
nominal, unid6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mifja i col-locat al fons de la rasa i
formigonat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0290 R x 2465000 = 4,55899
A013M000 h Ajudant muntador 0290 R x 21,17000 = 391537
Subtotal... 847436 847436
Materials:
B064300C m3 Formigo HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, 0150 «x 6783000 = 10,17450

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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BFA1E580 m Tub de PVC de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar 1020  «x 6,17000 = 6,29340
de pressid nominal, per a unio elastica amb anella
elastomérica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2
BFWA1ES0 u Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm 0300 «x 33,97000 = 10,19100
de diametre nominal exterior, per a unio elastica amb
anella elastomérica
BFYA1E80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 4000 x 0,73000 = 2,92000
PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal
exterior, uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
Subtotal... 29,57890 2957890
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12712
COST DIRECTE 38,18038
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 38,18038
P-83 FFB15655 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 25 mm de Rend.: 1,000 7,71 €
diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,135 R x 24 65000 = 332775
A013M000 Ajudant muntador 0,135 R x 21,17000 = 2,85795
Subtotal... 6,18570 6,18570
Materials:
BFB15600 m Tub de polietile de designacio PE 100, de 25 mm de 1,020 X 0,36000 = 0,36720
diametre nominal, de 16 bar de pressio nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1505 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 25 0,300 X 3.48000 = 1,04400
mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB1505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1000 x 0,02000 = 0,02000
de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 1,43120 1,43120
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09279
COST DIRECTE 7,70969
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,70969
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P-84 FFB23455 m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 16 mm de Rend.: 2,001 1,80 €
diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal, série
SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,050 R x 24 65000 = 061594
A013M000 Ajudant muntador 0,050 R x 21,17000 = 0,52899
Subtotal... 1,14493 1,14493
Materials:
BFB23400 Tub de polietilé de designacié PE 40, de 16 mm de 1,020 x 0,21000 = 0,21420
diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal, série
SDR 7 4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 1,34000 = 0,40200
16 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1000 x 0,02000 = 0,02000
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 0,63620 0,63620
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01717
COST DIRECTE 1,79830
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,79830
P-85 FFB26455 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de Rend.: 2,606 3,09 €
diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal, série
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 12 muntador 0,070 R x 2465000 = 066213
A013M000 Ajudant muntador 0,070 R x 21,17000 = 0,56865
Subtotal... 1,23078 1,23078
Materials:
BFB26400 Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de 1,020 «x 0,68000 = 0,69360
diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal, série
SDR 7 4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 X 3,54000 = 1,06200
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1000 x 0,09000 = 0,09000
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 1,84560 1,84560
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01846
COST DIRECTE 3,09484
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 3,09484
P-86 FG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, liisa Rend.: 9,969 1,76 €
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a [limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,033 R x 2465000 = 0,08160
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 21,14000 = 0,04241
Subtotal... 0,12401 0,12401
Materials:
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, lisa 1,020 x 1,60000 = 163200
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama ,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal... 1,63200 1,63200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00186
COST DIRECTE 1,75787
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,75787
P-87 FG319174 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 3,100 2,45 €
assignada, amb designacio RV-K, unipolar, de seccid
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC, col-locat
en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,050 R x 24 65000 = 0,39758
A013H000 Ajudant electricista 0,050 R x 21,14000 = 0,34097
Subtotal... 0,73855 0,73855
Materials:
BG319170 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1020  x 1,67000 = 1,70340
assignada, amb designacio RV-K, unipolar, de seccid
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal... 1,70340 1,70340
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01108
COST DIRECTE 245303

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 2,45303
P-88 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 15,015 1,00 €
assignada, amb designacio RV-K, fripolar, de seccio 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col-locat en
tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,015 R x 24 65000 = 0,02463
A013H000 Ajudant electricista 0,015 R x 21,14000 = 0,02112
Subtotal... 0,04575 0,04575
Materials:
BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1020 «x 0,93000 = 0,94860
assignada, amb designacio RV-K, fripolar, de seccio 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC
Subtotal... 0,94860 0,94860
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00069
COST DIRECTE 0,99504
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,99504
P-89 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio Rend.: 2,752 1,82 €
assignada, amb designacio6 RVFV, tetrapolar, de
seccio 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, col-locat en tub
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,040 R x 2465000 = 0,35828
A013H000 Ajudant electricista 0,040 R x 21,14000 = 030727
Subtotal... 0,66555 0,66555
Materials:
BG31H550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio 1,020 X 1,12000 = 1,14240
assignada, amb designacio6 RVFV, tetrapolar, de
seccid 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC
Subtotal... 1,14240 1,14240
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00998
COST DIRECTE 1,81793
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,81793
P-90 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, Rend.: 1,835 6,53 €
muntat en malla de connexio a terra
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 R x 2465000 = 2,68665
A013H000 Ajudant electricista 0,200 R x 21,14000 = 2,30409
Subtotal... 499074 499074
Materials:
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,020 b3 1,29000 = 1,31580
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a 1,000 X 0,15000 = 0,15000
conductors de coure nus
Subtotal... 1,46580 1,46580
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07486
COST DIRECTE 6,53140
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 6,53140
P-91 FGD1222E u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 23,102 16,01 €
de coure 300 um de gruix, de 1500 mm llargaria de
14,6 mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,233 R x 2465000 = 0,24861
A013H000 Ajudant electricista 0,233 R x 21,14000 = 0,21321
Subtotal... 0,46182 046182
Materials:
BGD12220 Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000 X 11,42000 = 11,42000
coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 um
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1000 x 4,12000 = 4,12000
de connexio a terra
Subtotal... 15,54000 15,54000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00693
COST DIRECTE 16,00875
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 16,00875



PU6 Mil-lenari

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 27/06/22 Pag: 53
PARTIDES D'OBRA

NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-92 FHGAU104 u Quadre de comandament i proteccid d'enllumenat Rend.: 1,000 7.509,65 €

public de tipus estandard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb modul electronic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el petit material
auxiliar necessari de connexio i muntatge. Proteccions
per una poténcia confractable de fins a 45 kVA (63
AJ400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions
permanents, il-luminacio interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra, instal-lat.

Per anar connexctat a costat del quadre existent
d'enllumenat.

No es preveu nova escomesa ja que es disposa de
potencia. Es realitzara pont del quadre existent.
Completament instal-lat i funcionant.

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 4000 R x 2465000 = 98,60000
A013H000 h Ajudant electricista 4000 R x 21,14000 = 84 56000
Subtotal... 183,16000 183,16000
Materials:
BHGAU104 u Quadre de comandament i proteccid d'enllumenat 1,000 X 7.227,75000 = 7.227,75000

public de tipus estandard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia subministradora,
de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables,
de doble nivell, amb modul electronic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el petit material
auxiliar necessari de connexio i muntatge. Proteccions
per una poténcia confractable de fins a 45 kVA (63
A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions
permanents, il-luminacié interior i pressa de corrent.
Inclou presa i placa de terra
BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexié i muntatge per a 1000 x 94,16000 = 94,16000

armaris de proteccio i control d'enllumenat public

Subtotal... 7.321,91000 7.321,91000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 4,57900
COST DIRECTE 7.509,64900

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7.509,64900
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P-93 FHM5A999 u Realitzacié de la conversio soterrada-aeri. Estara Rend.: 1,032 106,14 €
realitzada amb un tub grapat d'acer galvanitzat de
diametre 60mm, que arriba fins a 3m d'altura respecte
de la cota del carrer acabat, i entra dins de l'arqueta
corresponent. La part superior estara protegida amb
un maniguet termo-retractl. A la part inferior es
connectara a la instal-lacio de terres. El preu inclou la
col-locacio de lestesa eléctrica en el nimero de
cirquits que sigui necessari.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,300 R x 2465000 = 31,05136
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,300 R x 23,85000 = 6,93314
A013H000 h Ajudant electricista 1,300 R x 21,14000 = 26,62984
Subtotal... 64,61434 64,61434
Materials:
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 1,500 X 3,06000 = 4,59000
BG23002A m Tub d'acer roscat per a conduccions eléctriques DN60 3,000 X 6,74000 = 20,22000
Subtotal... 2481000 2481000
Partides d'obra:
EG2ZA001 U FUNDA TERMORETRACTIL PER A SEGELLAR 1,100 X 15,19750 = 16,71725
CAPS DE TUBS A L'EXTERIOR.
Subtotal... 16,71725 16,71725
COST DIRECTE 106,14159
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 106,14159
P-94 FJ320010 m Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de Rend.: 8,250 9,35 €
polietilé de baixa densitat de color marr6 , D 17 X 14,6
MM.i pressio maxima de treball de 4 atm.i resistent a la
radiacié U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de
perimetre amb goters termosoldats en la paret interior
de 35 UH cada 30 c¢cm i amb membrana de
compensaci6 EPDM per coldocar soterrat i part
proporcional d"accessoris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 R x 24 65000 = 0,08964
A013M000 h Ajudant muntador 0,030 R x 21,17000 = 0,07698
Subtotal... 0,16662 0,16662
Materials:
BJ000020 M Tub de polietilé de baixa densitat de color marré D 5000 «x 1,17000 = 5,85000

17x14,6 mm i pressio maxima de treball de 4 bar i
resisténcia a la radiaci6 UV.amb degoters
termosoldats en la paret interior de 3,5 I/h cada 30 cm i
membrana D.
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BJ000030 Part proporcional d"elements de muntatge per a goter 5000 «x 0,15000 = 0,75000
autocompensat de 24 llhde 20 mm de diametre
nominal exterior,connectat a pressio.
BJ000040 Accessori per a tub de polietilé de densitat baixa, de 3,000 X 0,86000 = 2,58000
16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a
pressio.
Subtotal... 9,18000 9,18000
COST DIRECTE 9,34662
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 9,34662
P-95 FJ32B0010 m Subministre i col-locacio d'aspersor d'impacte, amb Rend.: 2,806 46,01 €
una alcada d'emergéncia de 7,6cm, i abast de fins a
13,7 metres. Treball a pressio de 1,7 a 4,1 Bars i un
caudal de 0,34 a2 1,91m3/h
Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de
polietilé de baixa densitat de color marr6 , D 17 X 14,6
MM.i pressio maxima de treball de 4 atm.i resistent a la
radiacio U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de
perimetre amb goters termosoldats en la paret interior
de 35 UH cada 30 cm i amb membrana de
compensaciO EPDM per coldocar soferrat i part
proporcional d"accessoris.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,200 R x 2465000 = 1,75695
A013M000 Ajudant muntador 0,200 R x 21,17000 = 1,50891
Subtotal... 3,26586 3,26586
Materials:
BJ000020 Tub de polietilé de baixa densitat de color marré D 2000 «x 1,17000 = 2,34000
17x14,6 mm i pressio maxima de treball de 4 bar i
resisténcia a la radiaci6 UV.amb degoters
termosoldats en la paret interior de 3,5 I/h cada 30 cm i
membrana D.
BJ000030 Part proporcional d'elements de muntatge per a goter 40000 «x 0,15000 = 6,00000
autocompensat de 24 llhde 20 mm de diametre
nominal exterior,connectat a pressio.
BJ000040 Accessori per a tub de polietilé de densitat baixa, de 40000 x 0,86000 = 34,40000
16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a
pressio.
Subtotal... 42,74000 42,74000
COST DIRECTE 46,00586
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 46,00586
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P-96 FJS1U040 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN Rend.: 3,028 187,02 €
40 mm i racord de connexié tipus Barcelona de 45 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valwula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metal-lic per a connexié amb
la canonada, instal-lada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 1,000 R x 2465000 = 8,14069
A013M000 Ajudant muntador 0500 R x 21,17000 = 3,49571
Subtotal... 11,63640 11,63640
Materials:
BJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 1,000 X 145,21000 = 145,21000
40 mm i racord de connexié tipus Barcelona de 45 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi
BJS1UZ10 Petit material metal-lic per a connexio de la boca de 1,000 X 30,00000 = 30,00000
reg amb la canonada
Subtotal... 175,21000 175,21000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17455
COST DIRECTE 187,02095
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 187,02095
P-97 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de Rend.: 3,235 1,70 €
diametre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal-lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,034 R x 2465000 = 0,25907
A013M000 Ajudant muntador 0,034 R x 21,17000 = 0,22250
Subtotal... 0,48157 048157
Materials:
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 «x 0,02000 = 0,02000
de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BJS51630 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, 1,050 x 1,13000 = 1,18650
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm
Subtotal... 1,20650 1,20650
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,01204
COST DIRECTE 1,70011
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,70011
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P-98 FJSB1111 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1” de Rend.: 8,359 25,53 €
diametre, de material plastic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressio maxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elécfrica i d'aigua amb connectors estancs
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,750 R x 2465000 = 221169
Subtotal... 2,21169 221169
Materials:
BJSB1110 u Electrovalvula per a installacio de reg, d'1” de 1000 x 19,80000 = 19,80000
diametre, de matenal plastic, amb solenoide de 9V, per
a una pressio maxima de 10 bar
BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntaige d'una 1,000 X 3,49000 = 3,49000
electrovalvula d'1”
Subtotal... 23,29000 23,29000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03318
COST DIRECTE 25,53487
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 25,53487
P-99 FJSZC41R u Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de Rend.: 2,498 17,22 €
diametre, connectat a canonada d'alimentacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 12 muntador 0,400 R x 2465000 = 394716
A013M000 h Ajudant muntador 0400 R x 21,17000 = 3,38991
Subtotal... 733707 733707
Materials:
BJSZC410 u Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de 1,000 «x 9,77000 = 9,77000
diametre
Subtotal... 9,77000 9,77000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11006
COST DIRECTE 17,21713
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 17,21713
P-100 FN318324 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,577 49,79 €
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 171/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada en perico de
canalitzacio soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0375 R x 2465000 = 5,86160
A013M000 h Ajudant muntador 0375 R x 21,17000 = 5,03408
Subtotal... 10,89568 10,89568
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Materials:
BN318320 Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 1000 x 38,73000 = 38,73000

P-101 FN7615C2

Ma d'obra:
A012P000
A013P000

Materials:
BN7615C0

P-102 FN862584

Ma d'obra:
A012M000
A013M000

Materials:

amb pas fotal, de bronze, de diametre nominal 17°1/2,
de 10 bar de PN i preu alt

Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de
reg, d'17"1/2 de diametre de connexié, amb cos de
plastic, per a una pressio de sortida de 2.5 bar,
roscada a la canonada

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner

Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de
reg, d'171/2 de diametre de connexid, amb cos de
plastic, per a una pressio de sortida de 2.5 bar

Valwula de retencio de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1”" de diametre nominal, de 10
bar de pressi6 nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenolica i tancament
de seient elastic, muntada en pericd de canalizacio
soterrada

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Subtotal... 38,73000 38,73000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16344
COST DIRECTE 4978912
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 49,78912
Rend.: 1,749 67,25 €
Unitats Preu € Parcial Import
0375 R x 28,01000 = 6,00557
0375 R x 2486000 = 5,33019
Subtotal... 11,33576 11,33576
1,000 X 55,74000 = 55,74000
Subtotal... 55,74000 55,74000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17004
COST DIRECTE 67,24580
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 67,24580
Rend.: 5,454 30,95 €
Unitats Preu € Parcial Import
0375 R x 2465000 = 1,69486
0375 R x 21,17000 = 1,45558
Subtotal... 3,15044 315044
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BN862580 u Valvula de retencio de bola, segons norma UNE-EN 1000 «x 27,75000 = 27,75000
12334, amb rosca, d'1”" de diametre nominal, de 10
bar de pressi6 nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fendlica i tancament
de seient elastic
Subtotal... 27,75000 27,75000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,04726
COST DIRECTE 30,94770
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 30,94770
P-103 FNE16307 u Filtre colador de llautd, de diametre nominal 17, de 16 Rend.: 2,592 13,25 €
bar de PN, roscat, muntat en perico de canalitzacio
soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 R x 2465000 = 2,85301
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 R x 21,17000 = 2,45023
Subtotal... 5,30324 5,30324
Materials:
BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1° de 1000 x 7.87000 = 7,87000
diametre nominal, 16 bar de pressi6 nominal, llauto,
malla d'acer inoxidable 14301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diametre
Subtotal... 7,87000 7,87000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07955
COST DIRECTE 13,25279
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 13,25279
P-104 FNER1481 u Filtre per a instal-lacio de reg d'1”" de diametre, de Rend.: 1,000 102,78 €
material plastic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb valwla de purga, i amb presa
manometrica, muntat roscat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0230 R x 2465000 = 5,66950
A013M000 h Ajudant muntador 0230 R x 21,17000 = 486910
Subtotal... 10,53860 10,53860
Materials:
BNER1481 u Filire per a instal-lacio de reg d'1”" de diametre, de 1,000 «x 91,98000 = 91,98000
material plastic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, amb valvula de purga i amb presa manométrica,
per a muntar roscat
Subtotal... 91,98000 91,98000
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,26347
COST DIRECTE 102,78207
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 102,78207
P-105 FNER2461 Filtre per a instal-lacio de reg d'1” de diametre, de Rend.: 2,822 10,77 €
material plastic, amb element filirant de malla de 120
mesh, sense valwla de purga, i amb presa
manomefrica, muntat roscat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0230 R x 2465000 = 2,00904
A013M000 Ajudant muntador 0,230 R x 21,17000 = 1,72541
Subtotal... 3,73445 3,73445
Materials:
BNER2461 Filtre per a instal-lacio de reg d'1” de diametre, de 1,000 X 6,94000 = 6,94000
material plastic, amb element filtrant de malla de 120
mesh, sense valwula de purga i amb presa
manometrica, per a muntar roscat
Subtotal... 6,94000 6.94000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,09336
COST DIRECTE 10,76781
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 10,76781
P-106 FQ11MB10 Subministre i col-locaci6 de Banc de fusta model Rend.: 1,000 430,66 €
Neobarcino de la casa “Benito”". De 1,80m de longitud
amb taulons de fusta tropical amb fractament
insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat amb color
(bamiz caoba). Peus de fundici6 acabats amb
imprimacié antioxidant + pintura Oxiron negre forja.
Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina cenfral de
reforg. Inclou instal-lacié amb fixacions mecaniques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0530 R x 37,71000 = 19,98630
A0140000 Manobre 0530 R x 19,91000 = 10,55230
Subtotal... 30,53860 30,53860

Materials:
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BQ11MB10 u Banc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tarrega) 2100  «x 190,17000 = 399,35700
de 1,80m de longitud amb taulons de fusta fropical
amb fractament insecticida, fungicida i hidréfug. Acabat
amb color (barniz caoba). Peus de fundicio acabats
amb imprimacié antioxidant + pintura Oxiron negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina
central de reforg.
Subtotal... 399,35700 399,35700
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,76347
COST DIRECTE 430,65907
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 430,65907
P-107 FQ11BICMB10 u Subministre i colo-locacio d'estructura per al joc infantil Rend.: 5,737 515,97 €
model Edna de la série RobRoy
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 3,000 R x 37,71000 = 19,71937
A0140000 Manobre 3,000 R x 19,91000 = 1041136
Subtotal... 30,13073 30,13073
Maquinaria:
C1503000 h Camio grua 5000 R x 45,42000 = 39,58515
Subtotal... 39,58515 39,58515
Materials:
BW11MB10B u Estructura infantil Edna 1,000 X 445,50000 = 445,50000
Subtotal... 445,50000 445,50000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,75327
COST DIRECTE 515,96915
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 515,96915
P- 108 FQ11BISMB10 u Subministre i colo-locacié d'estructura per al joc infantil Rend.: 2,064 2.103,10 €
model Tovdur 2 de la série RobRoy
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 5000 R x 37,71000 = 9135174
A0140000 Manobre 5000 R x 19,91000 = 48,23159
Subtotal... 139,58333 13958333
Maquinaria:
C1503000 h Camio grua 5000 R x 45,42000 = 110,02907
Subtotal... 110,02907 110,02907
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Materials:
BW11MB10A u Estructura per al joc infantil de fusta i metal-lica model 1000 x  1.850,00000= 1.850,00000
tovdur 2 de la série rob roy ntaura
Subtotal... 1.850,00000 1.850,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 3,48958
COST DIRECTE 2.103,10198
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2.103,10198
P-109 FQ213112 Paperera trabucable de 45 cm de diametre, de planxa Rend.: 1,000 394,34 €
d'acer inoxidabled'! mm de gruix, amb base perforada
i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de
formigé. Model Vic.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0400 R x 37,71000 = 15,08400
A0140000 Manobre 0,750 R x 19,91000 = 14,93250
Subtotal... 30,01650 30,01650
Maquinaria:
€2001000 h Martell rencador manual 0,750 R x 3,26000 = 2,44500
Subtotal... 2,44500 2,44500
Materials:
BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre de planxa 1000 x 354,45000 = 354,45000
d'acer inoxidable de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de
50x20x1,5 mm. Model Vic
D060MOB2 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,0792 X 88,08202 = 6,97610
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L
325 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal... 361,42610 361,42610
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,45025
COST DIRECTE 394,33785
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 394,33785
P- 110 FR26MIXT Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, Rend.: 1,653 0,69 €
amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent
accessible amb el brag d'excavadora petita, mixta o
giratoria, complementat amb la part proporcional de
fresatge manual a les zones de dificil accés o amb
proximitat d'elements protegits
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 R x 28,01000 = 0,16945
A013P000 h Ajudant jardiner 0,010 R x 24,86000 = 0,15039
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Subtotal... 0,31984 0,31984
Maquinaria:
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,010 R x 60,38000 = 0,36528
Subtotal... 0,36528 0,36528
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00480
COST DIRECTE 0,68992
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,68992
P-111 FR341112 m2 Esmena organica del sol amb compost de classe | Rend.: 1,000 2,64 €
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 50 /m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons
les especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013P000 h Ajudant jardiner 0,002 R x 2486000 = 0,04972
Subtotal... 0,04972 0,04972
Maquinaria:
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,0005 R x 84,04000 = 0,04202
CR261121 h Tractor sobre pneumatics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 0,0014 R x 30,95000 = 0,04333
CV) de poténcia, amb equip de fresatge i corro
compactador i d'una amplaria de treball de 0.6 a 1.19
m
CR3110E0 h Tractor sobre pneumatics, amb escampadora de fem 0,0017 R x 38,42000 = 0,06531
Subtotal... 0,15066 0,15066
Materials:
BR341110 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 00525  «x 46,38000 = 243495
05C, subministrat a granel
Subtotal... 243495 243495
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00075
COST DIRECTE 2,63608
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,63608
P- 112 FR3STRIT m2  Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes Rend.: 26,250 2,49 €
fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de
residus, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix 8 cm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013P000 h Ajudant jardiner 0,040 R x 24,86000 = 0,03788
Subtotal... 0,03788 0,03788
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Maquinaria:
C1315010 H Retroexcavadora petita 0,020 R x 33,08000 = 0,02520
Subtotal... 0,02520 0,02520
Materials:
BR3PE450 m3 Triturat de poda, subministrada a granel 0,090  «x 27,00000 = 2,43000
Subtotal... 2,43000 2,43000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00057
COST DIRECTE 2,49365
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,49365
P-113 FR43442B u Subministrament de Paulownia tomentosa de Rend.: 1,000 114,26 €
perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre
minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons
formules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR43442B u Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, 1,000 X 114,26000 = 114,26000
amb pa de terra de diamefre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons formules NTJ
Subtotal... 114,26000 114,26000
COST DIRECTE 114,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 114,26000
P-114 FR45521B u Subministrament de Gleditzia friacanthos 'sunburst' de Rend.: 1,000 51,63 €
perimetre de 18 a 20 cm, amb ['arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR45521B u Gleditzia triacanthos 'sunburst'de perimetre de 18 a 20 1,000 «x 51,63000 = 51,63000
cm, amb l'arrel nua
Subtotal... 51,63000 51,63000
COST DIRECTE 51,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 51,63000
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P- 115 FR613341 u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 Rend.: 1,652 43,92 €
cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del
coll de larrel), excavacio de clot de plantacio de
100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 Oficial 1a jardiner 0,100 R x 28,01000 = 1,69552
A012P200 Oficial 2a jardiner 0,200 R x 29,89000 = 3,61864
A013P000 h Ajudant jardiner 2300 R x 2486000 = 3461138
Subtotal... 39,92554 39,92554
Maquinaria:
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,110 R x 47 53000 = 3,16483
Subtotal... 3,16483 3,16483
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,120 X 1,90000 = 0,22800
Subtotal... 0,22800 0,22800
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,59888
COST DIRECTE 4391725
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4391725
P- 116 FR6B1152 u Plantacié en massa de planta de petit port en alvéol Rend.: 1,653 0,32 €
forestal, en terreny préviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 R x 28,01000 = 0,06778
A013P000 Ajudant jardiner 0,012 R x 24,86000 = 0,18047
Subtotal... 0,24825 0,24825
Maquinaria:
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,002 R x 47 53000 = 0,05751
Subtotal... 0,05751 0,05751
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,005 X 1,90000 = 0,00950
Subtotal... 0,00950 0,00950
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00372
COST DIRECTE 0,31898

DESPESES INDIRECTES 0,00%
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COST EXECUCIO MATERIAL 0,31898
P- 117 FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a Rend.: 2,125 0,72 €
base de palla picada i fibra curta de cel-lulosa
(200g/m2) i estabilitzador sintétic de base acrilica.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons
les especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0024 R x 28,01000 = 0,03163
Subtotal... 0,03163 0,03163
Maquinaria:
C1503000 Camié grua 00012 R x 45,42000 = 0,02565
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camio, amb diposit 00012 R x 40,23000 = 0,02272
de 2500 I, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
Subtotal... 0,04837 0,04837
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0002 x 1,90000 = 000380
BR361100 kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 0045 x 9,35000 = 0,42075
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra 0200 x 1,05000 = 0,21000
semicurta
Subtotal... 0,63455 0,63455
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00047
COST DIRECTE 0,71502
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,71502
P- 118 FV12001 U Control de qualitat Rend.: 1,000 600,00 €
P- 119 FVB1001 PA  Partida algada destinada a la previsio de reposicio de Rend.: 1,000 1.400,00 €
paviments o elements, necessaries per a l'execucio de
les connexions de les xarxes de serveis
P-120 G31512H1 m3  Formigd per a rases i pous, HA-25/B/20/lla, de Rend.: 1,000 72,17 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des de camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0250 R x 19,91000 = 497750
Subtotal... 497750 497750
Materials:
B065960B m3 Hormigén HA-25/B/20/lla de consistencia blanda, 1020  «x 65,80000 = 67,11600
tamafio maximo del arido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposicion lla
Subtotal... 67,11600 67,11600
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07466
COST DIRECTE 72,16816
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 72,16816
P-121 G7BC37D0 Geoteéxtil format per feltre de polipropilé/polietilé no Rend.: 5,750 1,90 €
teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col-locat
sense adherir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 Oficial 1a col-locador 0,040 R x 17,66000 = 0,12285
A0137000 h Ajudant col-locador 0,020 R x 16,42000 = 0,05711
Subtotal... 0,17996 0,17996
Materials:
B7B137D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno 1100 x 1,56000 = 1,71600
no tejido, ligado térmicamente de 140 a 190 g/m2
Subtotal... 1,71600 1,71600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00270
COST DIRECTE 1,89866
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,89866
P-122 GD5BU010 Tub drenant de 0,20 m de diametre format per lamina Rend.: 2,290 7,69 €
geotextil de 150 g/m2 i graves
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,200 R x 23,85000 = 2,08297
A0140000 Manobre 0,200 R x 19,91000 = 1,73886
Subtotal... 382183 382183
Materials:
B0330020 t Grava de canfera, para drenajes 0,130  «x 17,66000 = 2,29580
B7B111D0 m2 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, 1,260 X 1,22000 = 1,53720
ligado mecanicamente de 140 a 190 g/m2
Subtotal... 3,83300 3,83300
DESPESES AUXILIARS 1,00% 0,03822
COST DIRECTE 7,69305
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 7,69305



PU6 Mil-lenari

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 27/06/22 Pag: 73
PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
P-123 GDD1U0%0 u Brocal per a pou format per un con asimétric de Rend.: 1,000 68,90 €
formigd prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb
junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de
registre, inclus segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigo de
1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0500 R x 23,85000 = 11,92500
A0140000 h Manobre 0500 R x 19,91000 = 9,95500
Subtotal... 21,88000 21,88000
Maquinaria:
C1503000 h Cami6 grua 0,100 R x 45,42000 = 454200
Subtotal... 454200 4,54200
Materials:
BDD1U030 u Con de formigd prefabricat de 80X60X60 cm de 1,000 X 32,67000 = 32,67000
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat
BDDZ51A0 u Gra6 per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 2,000 X 4,27000 = 8,54000
300x300x300 mm, amb rodé de D= 18 mm
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,005 X 187,78729 = 0,93894
1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resisténcia
a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal... 42,14894 4214894
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,32820
COST DIRECTE 68,89914
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 68,89914
P- 124 GDK256F3 u Perico de 40x40x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix Rend.: 2,151 40,42 €
de formigo HM-20/P/20/I i solera de formigo
HM-20/P/20/1 400x400x100 mm, sobre liit de sorra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 1,100 R x 23,85000 = 12,19665
A0140000 Manobre 1,100 R x 19,91000 = 10,18178
Subtotal... 2237843 2237843
Materials:
B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 2 3,5 mm 00133  x 1467000 = 0,19511
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,245 X 6783000 = 16,61835
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF7G0A U Motlle metal lic per a encofrat de perico d'enllumenat 1,007 X 0,89000 = 0,89623
de 38x38x55 cm, per a 150 usos
Subtotal... 17,70969 17,70969
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,33568
COST DIRECTE 40,42380
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 40,42380
P-125 GG4662A2 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, Rend.: 2,161 36,48 €
bipolar, per a fusibles cilindrics de 10x38 mm i
muntada superficialment
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,133 R x 24 65000 = 151710
A013H000 Ajudant electricista 0,250 R x 21,14000 = 244563
Subtotal... 396273 3,96273
Materials:
BG4662A0 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, 1000 x 32,05000 = 32,05000
bipolar, per a fusibles cilindrics grandaria 10x38 mm
BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes 1000 x 0,41000 = 0,41000
seccionadores fusibles
Subtotal... 32,46000 32,46000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05944
COST DIRECTE 36,48217
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 36,48217
P-126 1UT010 Subministrament i instal-lacio de perico de formigd Rend.: 1,000 445,35 €
armat, 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa
de fosa, per a la xarxa de telecomunicacions,
col-locada sobre solera de formigd en massa
HM-20/B/20l de 10 cm de gruix. Inclis pl/p
d'abocament i compactacio del formigd per a la
formaci6 de solera, embocadura de conductes,
connexions i acabats. Totalment muntada, sense
incloure I'excavacio ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a planols).
P- 127 L169C511 Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar Rend.: 1,647 31,96 €
fuita d'aigua o instal-lacié avariada, en paviment de
qualsevol gruix i material i carrega manual de runa
sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0900 R x 37,71000 = 20,60656
A0140000 Manobre 0900 R x 19,91000 = 10,87978
Subtotal... 31,48634 3148634
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,47230
COST DIRECTE 31,95864
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 31,95864
P- 128 L169C5XX u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar Rend.: 1,647 31,96 €
instal-lacio existent telecomunicacions, en paviment de
qualsevol gruix i material i carrega manual de runa
sobre contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 0900 R x 37,71000 = 20,60656
A0140000 h Manobre 0900 R x 19,91000 = 10,87978
Subtotal... 31,48634 31,48634
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,47230
COST DIRECTE 31,95864
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 31,95864
P- 129 M9YRHU010 m2  Reparacio puntual inferior a 6 m2 de superficie ide 5 a Rend.: 1,856 44,97 €
8 cm de gruix, de paviment asfaltic amb aglomerat en
calent, sense afectacio de la base, inclos requadrat,
carrega i fransport de runes a I'abocador
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0500 R x 23,85000 = 6,42511
A0140000 Manobre 0500 R x 19,91000 = 5,36369
A0150000 h Manobre especialista 0500 R x 2928000 = 788793
Subtotal... 19,67673 19,67673
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 R x 17,77000 = 4,78718
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0500 R x 10,68000 = 287716
C170H000 h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 0500 R x 10,16000 = 2,73707
C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida 0,120 R x 53,46000 = 3,45647
amb residus inerts o no especials
Subtotal... 13,85788 13,85788
Materials:
B0552100 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 x 0,38000 = 0,38000
asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
B2RA61HO t Deposici6 controlada a centre de reciclatge de residus 0180  «x 8,54000 = 1,53720

de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
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B9H11251 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf 0,160  x 56,40000 = 9,02400
B 50/70 D, amb betum asfaltic de penefracio, de
granulometria densa per a capa de ftransit i granulat
granitic
Subtotal... 1094120 10,94120
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,49192
COST DIRECTE 44 96773
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 4496773
P-130 P7B1-6Q77 m2 Malla antigerminant per estendre al sol que evita la Rend.: 2,709 1,55 €
germinacid de les males herbes. Transpirable i
permeable
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 Ajudant col-locador 0,020 R x 2414000 = 0,17822
AOF-000D Oficial 1a col-locador 0,040 R x 27,19000 = 0,40148
Subtotal... 057970 0,57970
Materials:
B7B1-0KP3 m2 Geoteéxtil format per feltre de polipropilé teixit de 70 a 1,200 X 0,80000 = 0,96000
90 g/m2
Subtotal... 0,96000 0,96000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00870
COST DIRECTE 1,54840
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,54840
P- 131 PR4DG-93FR u Subministrament de Gaura lindheimeri d'algaria de 20 Rend.: 1,000 2,11 €
a 30 cm, en contenidor d'1,3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4DG-25NW u Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, en 1,000 X 2,11000 = 2,11000
contenidor d'1,3 1
Subtotal... 2,11000 2,11000
COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,11000
P-132 PR4EC-94NA u Subministrament de Lavandula angustifolia d'algaria Rend.: 1,000 1,44 €
de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,51
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
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BR4EC-25XW  u Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 cm, en 1000 «x 1,44000 = 1,44000
contenidor d'1,5 |
Subtotal... 1,44000 1,44000
COST DIRECTE 1,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 1,44000
P- 133 PR4H8-94XR u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia Rend.: 1,000 2,07 €
d'alcaria de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4H8-26AL u Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'alaria de 20 a 30 1,000 X 2,07000 = 2,07000
cm, en contenidord'1,3 |
Subtotal... 2,07000 2,07000
COST DIRECTE 2,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,07000
P- 134 PR4HS-95C8 u Subministrament de Stipa tenacissima d'algaria de 30 Rend.: 1,000 2,05 €
a 40 cm, en contenidor d'1,3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4HS-26DC u Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en 1,000 X 2,05000 = 2,05000
contenidor d'1,3 |
Subtotal... 2,05000 2,05000
COST DIRECTE 2,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 2,05000
P- 135 PRA2-4H3V m2  Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus ristica Rend.: 1,730 0,96 €
de baix manteniment de lleguminoses amb graminies
segons NTJ 07N, amb sembradora de traccié manual,
en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent el
corronat posterior, i la primera sega
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,020 R x 27,42000 = 0,31699
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 0022 R x 30,90000 = 0,39295
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,002 R x 28,94000 = 0,03346
Subtotal... 0,74340 0,74340
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Maquinaria:
CR71-00BX h Sembradora de traccié manual 0,020 R x 4,30000 = 0,04971
CRH2-00C4 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm 0,002 R x 22,00000 = 0,02543
d'amplaria de treball
Subtotal... 0,07514 0,07514
Materials:
BR4U0-21GX kg Barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix 0030 «x 448000 = 0,13440
manteniment de lleguminoses amb graminies, segons
NTJ 07N
Subtotal... 0,13440 0,13440
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01115
COST DIRECTE 0,96409
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 0,96409
P- 136 REP006A8 u Equip de reduides dimensions 85x80x35 mm, Rend.: 1,000 474,30 €
alimentat
mitjangant energia solar fotovoltaica i que es comunica
amb
la resta dequips dels sistema mitjangant
radiofreqiéncia.
L’equip s'instal-la a I'exterior (normalment fanals) i té
un
grau de proteccio IP68. Es fixa amb un suport d’acer
pera
facilitar-ne el manteniment.
P- 137 REP006A8-I u Instal-lacié equip repetidor Rend.: 1,000 104,55 €
P- 138 SBP020A8 u Samclabox programador 9v 3 estacions Rend.: 1,000 474,30 €
P-139 W0010010 M3 Canon per runes netes Rend.: 1,000 14,35 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BE0010 M3 Canon per a runes 1,000 X 14,35000 = 14,35000
Subtotal... 14,35000 14,35000
COST DIRECTE 14,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 14,35000
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P- 140 ZTIPOB001 u Treballs d'obra civil per a conexié tipus B1, inclou Rend.: 2,307 538,48 €
excavacié d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent
peces de connexio, maniobres de descarrega i buidat
de la xarxa, purga i posada en camrega de la nova
instal-laci6 hidraulica 1 normalifzacio (maniobres
manuals ilo telecontrolades) per a canonadades de
fins a DN200.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 Oficial 1a 4,000 R x 37,71000 = 65,38362
A0150000 Manobre especialista 4000 R x 29,28000 = 50,76723
Subtotal... 116,15085 116,15085
Maquinaria:
C1105A00 Retroexcavadora amb martell rencador 3500 R x 73,20000 = 111,05332
C1503000 Camio grua 1,000 R x 4542000 = 19,68791
Subtotal... 130,74123 130,74123
Materials:
BF3A5B50 Derivaci6 de fosa de 100 mm de DN amb dues unions 1,000 x 71,72000 = 71,72000
de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per
a aigua, contrabrida de fraccio i ramal a 90 , embridat
de 100 mm de DN
BF3D1530 Maniguet de connexio de fosa de 100 mm de DN amb 3000 «x 40,83000 = 122,49000
1 unié6 embridada i l'altra de campana amb anella
elastomeérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
Subtotal... 194,21000 194,21000
Partides d'obra:
GFZA3A40 Dau d'ancoratge de formigé HA-25/P/20/1, per a peces 1,000 X 57,49330 = 57.49330
en T en conduccions de diametre entre 1001 110 mm,
inclosa la col-locacio d'armadures i el vibratge del
formigo
Subtotal... 5749330 57,49330
Altres:
%AUX001 Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 800 %S/ 49859537 = 39,88763
Subtotal... 39,88763 39,88763
COST DIRECTE 538,48301
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 538,48301
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FORMIGO M3 Formigé HM-20/P/20/ 62,00 €
MANOBRE h Manobre 17,56 €
OFICIAL1A h oficial 1a 21,00 €
RETRO h retroexcavadora petita 33,08 €

TUB m Tub pe doble paret corr. ex t. d200mm 10,45 €
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NUMERO

[o{e]b]]

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-3

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

47951111

EBA31334

EBA321334

EJM12405

COLCD JV 108S 60 P E CP A S000.

Columna cilindrica de gran diametro seccion:circular, material:acero al carbono S235 JR y/o S275
JR segun UNE EN 10025.

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5. Ofro material:acero inoxidable austenitico grado
1.4404 (AISI316L) Altura 10

metros. Teton de anclage para proyector y salida de cable a 7, 7,5 i 8m de altura, con
separaciones de 120° por nivel.

Base:Plana. Puerta:Enrasada. Pemos y plantilla Incluidos. (Se incluye una plantila cada 6
columnas). Galvanizado por

inmersionen caliente segun UNE EN ISO 1461.

(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS)

COL CC JV 04 8S 60 E E CP A S000

Columna cilindrica, seccion: circular, material: acero al carbono S 235 JR segin UNE EN 10025.
Fabricacion conforme a norma

UNE EN 40-5. Altura 4 metros. Diametro @60mm. Base:Embutida. Puerta:Enrasada. Pemos y
plantilla Incluidos. (Se incluye una

plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN ISO 1461.
(QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS)

CEN 1 Z CC 0033036A AMA1VB2A1SCZ PSS S0715T

Luminaria Carandini modelo Century de fundicion de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado
de 5mm. IP66,

IK10 y AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 3.200lm 23W 3000K (36 LEDs a 200mA). Distribucion optica AMA1. Lira
@60mm. Tension AC220-

240V. Clase eléctrica Clase |. Driver programado segun cliente. Con protector de sobretensiones
(10kA,10kV).

Luminaria Gris RAL 7015 Texturado (715T).

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS)

SPI1 S CC 00630241 AMA1BF1A1SCZP S SS0715T

Luminaria Carandini modelo Spin S de fundicion de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado
de 5mm. IP66, IK10 y

AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 6.200lm 46W 3000K (24 LEDs a 600mA). Distribucion optica AMA1. Brazo
fundicion. Tension

AC220-240V. Clase eléctrica Clase 1. Driver programado segun cliente. Con protector de
sobretensiones (10kA,10kV).

Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T)

(TRES-CENTS VINT EUROS)

Impermeabilitzacio exterior de mur soterrat de <= 3 m d'algaria amb emulsio bituminosa, capa
drenant amb lamina de drenatge nodular de polietilé d'alta densitat i capa filtrant amb un geotéxtil,
fixada mecanicament. 12+D1 segons DB-HS

(DIVUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a is permanent i retrorreflectant en sec, tipus
P-R, amb pintura alcidica de color blanc i [nict'oesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Senyalitzacio dels limits de la propietat mitjancant col-locacié d'elements “HITO FENO™ clavats al
paviment.

(TRETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions roscades de diametre nominal 17,
connectat a una bateria o a un ramal )
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

2.296,00 €

440,00 €

495,00 €

320,00 €

18,20 €

11,69 €

13,17 €

85,42 €
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P-9 ENDESA01 u Pressupost economic per a nova sol-licitud per una potencia de 1600kW. 45.000,00 €
Ref. Solicitud: -
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi técnic:

P-10

P-11

P-12

P- 16

P-18

P-19

P-21

P-22

P-23

ESS01

F010020

F1320010

F1630010

F2110070

F2191305

F2194AG5

F2194XJ5

F219FBA0

F219B4AG5

F219C4AGS

F21R1160

F2211020

F221C472

M3

mZ

*** Pressupost: € + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19% cirresponent a Despeses Generals i
Benefici Industrial que se li afegeix a I'iltim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentacio completa i planols.
(QUARANTA-CINC MIL EUROS)

Mesures de Seguretat i Salut
(SET MIL CINC-CENTS EUROS)

Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanitzacio.
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Transport de runes, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb camio
de 7 t, amb un recorregut de més de 10iﬁn§a 15 km
(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Enderroc de servei existent i carrega sobre camio.
(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en terreny de transit, amb mitjans mecanics
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Demolicié de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camié o contenidor .
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Demolici6 de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb
retroexcavadora amb martell frencador i grénega sobre camio
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Demolicid de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria
amb retroexcavadora amb martell trepmdor i carrega sobre camio
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Enderroc de tanca de blocs de formigd/ceramica, amb compressor i carrega sobre camid o
contenidor .
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Enderroc d'edificacio de baixa entitat constructiva de PB+P1 com a maxim. Murs de bloc de fabrica
ceramica i forjats unidireccionals de fusta amb revolté ceramic insitu, amb compressor i carrega
sobre camié o contenidor

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, inclosa la retirada de la soca, aplec de la brossa
generada i carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio
(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

7.500,00 €

143,97 €

19,96 €

25,37 €

49,36 €
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P-24

P-25

P-27

P-28

P-30

P-31

P-32

P-33

P-35

P-36

P-37

P-39

F2225432

F222C243

F227500F

F227A00F

F227TO0F

F2285M00

F2422020

F2560031

F2719999

F2A15000

F2R540E0

F2RA63G0

F32515H1

F32B300P

F32D3A23

F3430040

M3

kg

Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb reiroexcava}dora iamb les terres deixades a la vora
(NOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 4 m de fondaria, en terreny de transit, amb
retroexcavadora gran i carrega mecanica del material excavat
(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM
(TRES EUROS AMB VINT--NOU CENTIMS)

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del
95% PM .
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant .
(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dumper
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 06 i fins a 2,50 m, amb tot-U reciclat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzapt pico vibrant, amb compactacio del 95 % PM
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb
camio de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat. Inclou canon i
esponjament

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Subministrament de graves per drenatges
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat .
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Deposicio confrolada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 /m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) .

(VINT--DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Formigo per a murs de contencié de 3 m d'algaria com a maxim, HA-25/B/20/lla de consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm i abocat des de camio
(SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Armadura per a murs de contencid AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 100x50 cm, per a murs de
contencio de base rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3 m, per a deixar el formigo
vist

(ONZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Subminisfre i instal-lacié de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa ductil, tipus Extractor
de D60cm i 65kg de pes, col-locat amb morter de ciment ,:6, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651

(DOS-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

9,14 €

13,14 €

25,56 €

15,64 €

22,38 €

76,18 €

11,30 €

220,54 €
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P- 40 F3530010 U Treballs de connexié d'escomeses i baixants mitjangant perico cec de connexio d'escomeses de 36,50 €
38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de
formigd: o bé connexié directa de baixants empotrats en fagana.
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-41 F390330 m Claveguera de polietilé d'alta densistat de diametre exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat 30,36 €
fins a cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1. Inclou colzes de connexio
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

P-42 F3Z113N1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de consisténcia plastica i 10,50 €
grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de camio
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P-43 F5210210 M Canalitzaci6 amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigo 13,39 €
HM-20/P/20/1
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

P- 44 F931R01F m3 | Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % 22,18 €
del PM
(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

P- 45 F932101J m3 | Base de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 26,40 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P- 46 F9365G11 m3 | Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, 75,10 €
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

P- 47 F9365G21 m3 | Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, 79,47 €
abocat des de camié amb estesa i vibratge mecénic,\ amb acabat reglejat
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-48 F965M3C5 m Vorada recta de Granit, format amb peces de seccié 20x20 i longitud 50cm, amb cantells viselats 30,25 €
de 3mm, cares vistes i cantells asserrats, per a col-locacié a vials, sobre base de formigé no
estructural NHE-20/P/20 de 20cm d'espessor i 10cm d'amplada a cada costat del bordé, abocat
des de camid, extés i vibrat, amb acabat mestrejat, segons les pendents del projecte sobre
esplanada amb index CBR>5 .
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P- 49 F965BIS14C5 m | Vorada recta de peces prefabricades de formigo, model tessina terana de la casa Breinco, color 28,80 €
desert. Peces de 40x17,3x19cm, col-locades sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 10 a 20 cm
d'alcaria, i rejuntada amb morter M-5 (P - 14)
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-50 F96AUA10 m | Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclés elements 30,74 €
metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigo HM-20/P/40/1
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 51 F985A609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigé no estructural 15 N/'mm2 de 117,97 €
resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm Q'alw‘ria, i rejuntat amb morter
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-52 F985BA609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigo no estructural 15 N/mm2 de 101,75 €
resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

P-53 F985BBA609 u Cap de Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigé no estructural 15 117,97 €
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P- 54 F9A1201J m3 | Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals 23,86 €

d'estesa. )
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
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P-55 FOE1321G m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de 15,91 €
sorra, col-locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165
| i beurada de ciment portland .
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

P- 56 FOF1BIS1521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 60*40*8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, 25,73 €
de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-57 FOF1BIS2521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 40*40*8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, 25,73 €
de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-58 FOF1BIS3521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 20*40*8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, 25,73 €
de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-59 FOF1BIS4521B m2 | Paviment de llambordins de formigo de forma rectangular de 20*10*8, model Terana Six de la 20,37 €
casa Breinco 'o similar’, color gris, sobre base de formigd (no inclosa en aquesta partida) i sobre
morter fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus keracoll flex ‘o similar' amb llana dentada i
col-locat a fruc de maceta. El rejuntat _seré amb sorra ciment i regat posteriorment.
(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

P- 60 FOF1BIS5521B m2 | Paviment per a formacio de mosaics amb peca Terana Six 10*10*8, segons posicio i dsseny, de la 26,22 €
casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a l'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

P- 61 F9G16735 m3 | Paviment de formigé sense additius HA-30/P/20/lla+E de consisténcia plastica, grandaria maxima 101,63 €
del granulat, 20 mm, escampat des de camid, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecanic.
Inclou una malla electrosoldada de 6mm i grae_lla de 20*20
(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P- 62 FOJ12E40 m2 | Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotacié 1 kg/m2 0,52 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-63 F9V3U010 m Esgla6 de peces prefabricades de formigo, de 40x20 cm de seccio i 5 cm de gruix, color gris, 31,99 €
col-locat a truc de maceta amb morter
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

P- 64 F9Z1U010 m | Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 2,44 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 65 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passama circular g45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm 81,45 €
d'algaria, ancorada a 'obra amb morter )
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

P- 66 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de 62,25 €
transit, fixada mecanicament
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

P- 67 FBB11251 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, per a senyals de 54,74 €
transit, fixada mecanicament .
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 68 FBBZBIS2320 m Suport circular de tub d'alumini, aleacio 6082 T5, d'alta resisténcia 50mm, i 3,5 mefres d'alcada, 44,23 €

col-locat a terra formigonat .
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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P- 69

P-70

P-71

P-72

P-73

P-74

P-75

P-76

P-77

P-78

P-79

P- 80

P-81

P- 82

FD5J524E

FD5ZBISU030

FD7J9999

FDB18420

FDD15098

FDD15528

FDGZU010

FDK262D7

FDK282J9

FDKZHBB4

FDKZHEC4

FDKZHJB4

FFA1E445

FFA1BES85

Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maoé calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera
de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

Subministre i col .locacio de canal i reixa MD de ACO DRAIN o equivalent, classe de car-

rega C-250 amb basidor d'acer galvanitzat, reixa de fundicid, inclosa la canal. Tot subjecte amb
for-

migd.Els moduls fan 1 metre de llargada. )

(NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera
de 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigé HM-15/P/20/1. inclou p.p de juntes.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

Solera de formigé HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 m
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigé amb execucio prefabricada, col-locades
amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigonera de 1651
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb formigone(a de 1651
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
(ZERO EUROS AMB VINT CENTIMS)

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal-lacions de
serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

Perico de registre de fabrica de mad de 75x75x70 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets
de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre solera de maé calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
(SETANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, opl-lwat amb morter
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Formacio de prisma - canalitzacions de Telecomunicacions - amb 9 tubs de PVC de 40 mm de
diametre nominal exterior, de 16 bar de pressio nominal, uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la
rasa i formigonat

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

85,24 €

97,14 €

51,33 €

29,78 €

65,91 €

197,76 €

44,05 €

149,63 €

33,15 €

70,90 €

109,48 €

15,26 €

38,18 €
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P-83 FFB15655 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 25 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio 7,71 €
nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
(SET EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P- 84 FFB23455 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 1,80 €
nominal, série SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P- 85 FFB26455 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressio 3,09 €
nominal, série SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
P- 86 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de poliefilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm 1,76 €
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P- 87 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacié RV-K, unipolar, 2,45 €
de seccio 1 x 16 mm2, amb coberta del mple de PVC, col-locat en tub
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
P- 88 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacio RV-K, fripolar, de 1,00 €
seccio 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col-locat en tub
(UN EUROS)
P-89 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacio RVFV, tetrapolar, 1,82 €
de seccio 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-90 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat en malla de connexio a terra 6,53 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P-91 FGD1222E u Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1500 mm 16,01 €
llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
(SETZE EUROS AMB UN CENTIMS)
P-92 FHGAU104 u Quadre de comandament i proteccio d'enllumenat public de fipus estandard, sense caixa 7.509,65 €
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sorfides protegides
amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb modul electronic de control i comunicacions,
proteccions per a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el pefit material auxiliar necessari de connexié i muntatge.
Proteccions per una poténcia contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de
sobretensions permanents, il-luminacio interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra,
instal-lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzara pont del quadre
existent.
Completament instal-lat i funcionant.
(SET MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-93 FHM5A999 u Realitzacio de la conversio soterrada-aeri. Estara realitzada amb un tub grapat d'acer galvanitzat 106,14 €
de diametre 60mm, que arriba fins a 3m d'altura respecte de la cota del carrer acabat, i entra dins
de I'arqueta comresponent. La part superior estara protegida amb un maniguet termo-refractil. A la
part inferior es connectara a la instal-lacio de terres. El preu inclou la col-locacié de l'estesa
eléctrica en el numero de cirquits que sigui necessari.
(CENT SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
P-94 FJ320010 m Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat de color marr6 , D 9,35 €

17 X 14,6 MM.i pressio maxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiacié U.V. format per una
anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters termosoldats en la paret interior de 3,5 L/H cada 30
cm i amb membrana de compensacio EPDM per col-locar soferrat i part proporcional d“accessoris.
(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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P-95

P- 96

P-97

P-98

P-99

P- 100

P-101

P- 102

P-103

P- 104

P- 105

P- 106

FJ32B0010

FJS1U040

FJ851632

FJSB1111

FJSZC41R

FN318324

FN7615C2

FN862584

FNE16307

FNER1481

FNER2461

FQ11MB10

Subministre i col-locacio d'aspersor d'impacte, amb una alcada d'emergéncia de 7,6cm, i abast de
fins a 13,7 metres. Treball a pressio de 1,7 a 4,1 Bars i un caudal de 0,34 a 1,91m3/h

Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de poliefilé de baixa densitat de color marr6 , D
17 X 14,6 MM.i pressi6 maxima de freball de 4 atm.i resistent a la radiacié U.V. format per una
anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters termosoldats en la paret interior de 3,5 L/H cada 30
cm i amb membrana de compensacio EPDM per col-locar soterrat i part proporcional d accessoris.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord de connexid tipus Barcelona
de 45 mm de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de tancament amb junt EPDM, revestida
amb pintura epoxi i amb petit material metal-lic per a connexié amb la canonada, instal-lada
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, instal-lada soterrad_a 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1”" de diametre, de material plastic, amb solenoide de 9
V, per a una pressio maxima de 10 bar, connectada a les xarxes eléctrica i d'aigua amb connectors

estancs .
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diametre, connectat a canonada d'alimentacio
(DISSET EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diametre nominal
171/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pen'cé_de canalitzacio soterrada
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de reg, d'1""1/2 de diametre de connexié, amb
cos de plastic, per a una pressio de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Valvula de retencié de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1” de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres), bola de resina fendlica i tancament de seient elastic, muntada en perico
de canalitzacié soterrada

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Filtre colador de llauto, de diametre nominal 1", de 16 bar de PN, roscat, muntat en perico de
canalitzacio soterrada .
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Filtre per a instal-lacié de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb element filirant d'anelles
de 120 mesh, amb valvula de purga, i amb presa manometrica, muntat roscat
(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Filtre per a instal-lacié de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb element filtrant de malla
de 120 mesh, sense valvula de purga, i amb presa manomeétrica, muntat roscat
(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

Subministre i col-locacié de Banc de fusta model Neobarcino de la casa “Benito”". De 1,80m de
longitud amb tfaulons de fusta tropical amb tractament insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat amb
color (barniz caoba). Peus de fundicié acabats amb imprimacio6 antioxidant + pintura Oxiron negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina central de refor¢. Inclou instal-laci6 amb
fixacions mecaniques.

(QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

46,01 €

187,02 €

25,53 €

17,22 €

49,79 €

67,25 €

30,95 €

13,25 €

102,78 €

10,77 €

430,66 €
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P- 107 FQ11BICMB10 u Subministre i colo-locacioé d'estructura per al joc infantil model Edna de la série RobRoy 515,97 €
(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P- 108 FQ11BISMB10 u Subministre i colo-locacio d'estructura per al joc infantil model Tovdur 2 de la série RobRoy 2.103,10 €
(DOS MIL CENT TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

P- 109 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre, de planxa d'acer inoxidabled'! mm de gruix, amb base 394,34 €
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigo. Mod_el Vic.
(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P- 110 FR26MIXT m2 | Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a 0,69 €
qualsevol pendent accessible amb el bra¢ d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat
amb la part proporcional de fresatge manual a les zones de dificil accés o amb proximitat
d'elements protegits .
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-111 FR341112 m2 | Esmena organica del sol amb compost de classe | d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat 2,64 €
a granel, amb una dosi de 50 I/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 112 FR3STRIT m2 | Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 2,49 €
10cm lliure de residus, subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals en capa uniforme de gruix 8 cm _
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

P-113 FR43442B u Subministrament de Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de ferra de 114,26 €
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

P-114 FR45521B u Subministrament de Gleditzia triacanthos 'sunburst' de perimetre de 18 a 20 cm, amb I'arrel nua. 51,63 €
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les %pe_dﬁmdons de la DT.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

P-115 FR613341 u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de fronc a 1 m d'algaria (a 43,92 €
partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacio de 100x100x60 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P-116 FR6B1152 u Plantacio en massa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny préviament preparat, en un 0,32 €
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

P-117 FR723000 m2 | Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel-lulosa 0,72 €
(200g/m2) i estabilitzador sintétic de base acrilica.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

P-118 FV12001 U Control de qualitat 600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)

P-119 FVB1001 PA | Partida algada destinada a la previsio de reposicio de paviments o elements, necessaries per a 1.400,00 €
I'execucio de les connexions de les xarxes de serveis
(MIL QUATRE-CENTS EUROS)

P-120 G31512H1 m3 Formigé per a rases i pous, HA-25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 72,17 €

20 mm, abocat des de camié .
(SETANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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P-121 G7BC37D0 m2 | Geotéxtil format per feltre de polipropilé/poliefilé no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, 1,90 €
col-locat sense adherir )
(UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-122 GD5BU010 m | Tub drenant de 0,20 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 g/m2 i graves 7,69 €
(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

P-123 | GDD1U090 u Brocal per a pou format per un con asimétfric de formigo prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, 68,90 €
amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a rob(a amb formigo de 165 |
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

P-124 GDK256F3 u Perico de 40x40x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de 40,42 €
formigé HM-20/P/20/1 400x400x100 mm, sobre it de sorra
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

P-125 GG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a fusibles cilindrics de 10x38 mm i 36,48 €
muntada superficialment .
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

P-126 IUTO10 u Subministrament i instal-lacio de perico de formigd armat, 700x700 mm de dimensions interiors, 445,35 €
amb tapa de fosa, per a la xarxa de telecomunicacions, col-locada sobre solera de formigd en
massa HM-20/B/20/1 de 10 cm de gruix. Inclis p/p d'abocament i compactacié del formigé per a la
formacio de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada, sense
incloure I'excavacio ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a planols). .
(QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

P-127  |L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o instal-laci6 avariada, en 31,96 €
paviment de qualsevol gruix i material i &negq manual de runa sobre contenidor
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-128 L169C5XX u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar instal-lacié existent telecomunicacions, en 31,96 €
paviment de qualsevol gruix i material i cérrega. manual de runa sobre contenidor
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

P-129  |MYRHUO010 m2 | Reparacio puntual inferior a 6 m2 de superficie i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfaltic amb 44,97 €
aglomerat en calent, sense afectacio de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a
I'abocador .
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P-130 P7B1-6Q77 m2 | Malla antigerminant per estendre al sol que evita la germinacié de les males herbes. Transpirable i 1,55 €
permeable .
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-131 PR4DG-93FR u Subministrament de Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 | 2,11 €
(DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)

P-132 PR4EC-94NA u Subministrament de Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 1 1,44 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P-133 PR4H8-94XR u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor 2,07 €
d131
(DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

P-134 PR4HS-95C8 u Subministrament de Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 | 2,05 €
(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

P-135 PRA2-4H3V m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,96 €

graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de traccié manual, en un pendent < 30 %, superficie
<500 m2, incloent el corronat posterior,j la primera sega
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
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P- 136

P-137

P-138

P-139

P- 140

REP006A8

REP006AS-1

SBP020A8

W0010010

ZTIPOB001

M3

Equip de reduides dimensions 85x80x35 mm, alimentat

mitjangant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb

la resta d’equips dels sistema mitjancant radiofreqiéncia.

L’equip s'instal-la a I'exterior (normalment fanals) i t& un

grau de proteccio IP68. Es fixa amb un suport d'acer per a

facilitar-ne el manteniment.

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Instal-lacio equip repetidor
(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Samclabox programador 9v 3 estacions
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Canon per runes netes
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Treballs d'obra civil per a conexié tipus B1, inclou excavacié d'una superficie de 1,00 x 2,00 m,
incloent peces de connexio, maniobres de descarrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
carrega de la nova instal-lacié hidraulica i normalitzaciéo (maniobres manuals /o telecontrolades)
per a canonadades de fins a DN200.

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

474,30 €

104,55 €

474,30 €

14,35 €

538,48 €




Projecte d’Urbanitzaciéo del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

B3 Quadre de preus 2

Quadre de preus 2 9.



PU6 Mil -lenari

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Data: 27/06/22

Pag.: 1

NUMERO

COoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-4

P-6

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

47951111

EBA31334

BBA14100
BBA1M100

COLCDJV 108S 60 P E CP A S000.

Columna cilindrica de gran diametro seccion:circular, materal:acero al
carbono $235 JR ylo $275 JR segin UNE EN 10025.

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material:acero inoxidable
austenitico grado 1.4404 (AISI316L) Altura 10

metros. Teton de anclage para proyector y salida de cable a 7, 7,5 i 8m de
altura, con separaciones de 120° por nivel.

Base:Plana. Puerta:Enrasada. Pernos y plantilla Incluidos. (Se incluye una
plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por

inmersionen caliente segun UNE EN ISO 1461.

Sense descomposicio

COL CC JV 04 8S 60 E E CP A S000

Columna cilindrica, seccion: circular, material: acero al carbono S 235 JR
segun UNE EN 10025. Fabricacion conforme a norma

UNE EN 40-5. Altura 4 metros. Diametro @60mm. Base:Embutfida.
Puerta:Enrasada. Pernos y plantilla Incluidos. (Se incluye una

plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por inmersion en caliente segun
UNE EN ISO 1461.

Sense descomposicio

CEN 1Z CC 0033036A AMA1VB2A 1SCZP S S S0 715T

Luminaria Carandini modelo Century de fundicion de aluminio EN AC-44100,
con vidrio templado de 5mm. IP66,

IK10 y AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 3.200lm 23W 3000K (36 LEDs a 200mA). Distribucion
optica AMA1. Lira @60mm. Tension AC220-

240V. Clase eléctrica Clase |. Driver programado segun cliente. Con protector
de sobretensiones (10kA,10kV).

Luminaria Gris RAL 7015 Texturado (715T).

Sense descomposicio

SPI18 CC 00630241 AMA1BF1 A1SCZP S8 S0715T

Luminaria Carandini modelo Spin S de fundicion de aluminio EN AC-44100,
con vidrio templado de Smm. IP66, IK10 y
AC220-240V.
Vidrio plano (CC). 6.200lm 46W 3000K (24 LEDs a 600mA). Distribucion
optica AMA1. Brazo fundicion. Tension
AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado segun cliente. Con
protector de sobretensiones (10kA,10kV).
Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T)

Sense descomposicio

Impermeabilitzacio exterior de mur soterrat de <= 3 m d'algaria amb emulsio
bituminosa, capa drenant amb lamina de drenatge nodular de polietilé d'alta
densitat i capa filirant amb un geotéxtil, fixada mecanicament. 12+D1 segons
DB-HS

Altres conceptes

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcidica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

Pintura alcidica de color blanco, para marcas viales
Microesferas de vidrio para marcas viales retrorreflectantes en seco
Altres conceptes

2.296,00 €

2.296,00 €

440,00 €

440,00 €

495,00 €

495,00 €

320,00 €

320,00 €

18,20 €

18,20 €

11,69 €

1,30723 €

0,54835 €
9,83 €
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P-7 EBA321334 u Senyalitzacio dels limits de la propietat mitjangant col-locacié d'elements 13,17 €
“HITO FENO™" clavats al paviment.
BBA1M105 HITO FENO Vastago 35cm 10,00000 €
Altres conceptes 3,17 €
P-8 EJM12405 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions roscades de diametre 85,42 €
nominal 17, connectat a una bateria o a un ramal
BJM12405 Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions roscades de 79,34000 €
diametre nominal 17, per a connectar a la bateria o al ramal
Altres conceptes 6,08 €
P-9 ENDESAO01 u Pressupost economic per a nova sol-licitud per una potencia de 1600kW. 45.000,00 €
Ref. Solicitud: -
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi técnic:
*** Pressupost: € + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19% cirresponent a
Despeses Generals i Benefici Industrial que se i afegeix a [l'dltim full del
present Pressupost)
S'adjunta a annexes del projecte documentacio completa i planols.
Sense descomposicio 45.000,00 €
P-10 ESS01 u Mesures de Seguretat i Salut 7.500,00 €
Sense descomposicio 7.500,00 €
P-11 F010020 U Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanitzacio. 143,97 €
Altres conceptes 143,97 €
P-12 F1320010 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la 7,94 €
carrega, amb camio de 7 t, amb un recorregut de més de 10 ifins a 15 km
Altres conceptes 7,94 €
P-13 F1630010 m Enderroc de servei existent i camrega sobre camio. 3,99 €
Altres conceptes 3,99 €
P-14 F2110070 m3 Excavacio i carrega de terra per a esplanacié en terreny de transit, amb 2,77 €
mitjans mecanics
Altres conceptes 2,77 €
P-15 F2191305 m Demolicid de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega 6,52 €
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 6,52 €
P-16 F2194AG5 m? | Demolicio de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m 2,85 €
d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié
Altres conceptes 2,85 €
p-17 F2194XJ5 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 6,61 €
0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camio
Altres conceptes 6,61 €
P-18 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, 3,63 €

amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

Altres conceptes

3,63 €
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P-19 F219B4AGS m3 Enderroc de tanca de blocs de formigé/ceramica, amb compressor i carrega 19,96 €
sobre camié o contenidor
Altres conceptes 19,96 €
P-20 F219C4AGS m3 Enderroc d'edificacié de baixa entitat constructiva de PB+P1 com a maxim. 25,37 €
Murs de bloc de fabrica ceramica i forjats unidireccionals de fusta amb revoltd
ceramic insitu, amb compressor i carrega sobre camid o contenidor
Altres conceptes 25,37 €
P-21 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, inclosa la retirada de la soca, 49,36 €
aplec de la brossa generada i carrega sobre camido grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
Altres conceptes 49,36 €
P-22 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega 0,34 €
Altres conceptes 0,34 €
P-23 F221C472 m3 | Excavacid per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 2,34 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio
Altres conceptes 2,34 €
P-24 F2225432 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny 9,14 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb refroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Altres conceptes 9,14 €
P-25 F222C243 m3 Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 4 m de fondaria, en terreny 6,89 €
de transit, amb retroexcavadora gran i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 6,89 €
P-26 F227500F m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio 3,29 €
del 95% PM
Altres conceptes 3,29 €
pP-27 F227A00F m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, 1,85 €
amb compactacio del 95% PM
Altres conceptes 1,85 €
P-28 F227T00F m2 Repas i piconaige de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM 0,90 €
Altres conceptes 0,90 €
P-29 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb somra, en 41,69 €
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
B0310500 Sorra de pedrerade 0 a 3,5mm 36,16200 €
Altres conceptes 5,53 €
P-30 F2422020 m3 | Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per a reutilitzar en obra, 2,87 €
amb damper
Altres conceptes 2,87 €
P-31 F2560031 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb 13,14 €
tot-u reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb
compactacio del 95 % PM
B0300400 Tot-u reclicat rentat 9,80000 €

Altres conceptes

3,34 €
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p-32 F2719999 m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera 2,86 €
per a la carrega, amb camié de 7t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15km.a abocador controlat. Inclou canon i esponjament
Altres conceptes 2,86 €
P-33 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges 25,56 €
B0331Q10 Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a 25,55700 €
formigons
Altres conceptes 0,00 €
P-34 F2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio autoritzada de gestio 15,64 €
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes 15,64 €
P-35 F2RA63G0 m3 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,38 €
una densitat 1,0 ¥m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA63G0 Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 22,38000 €
una densitat 1,0 ¥m3, procedents de construcci6 o demolicio, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00 €
P-36 F32515H1 m3 Formigo per a murs de contenci6 de 3 m d'algiria com a maxim, 76,18 €
HA-25/B/20/lla de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm i
abocat des de camio
B065960B Hormigon HA-25/B/20/1la de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 69,09000 €
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion lla
Altres conceptes 7,09 €
P-37 F32B300P kg | Armadura per a murs de contencid AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, 1,25 €
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
B0A14200 Filferro recuit de diamefre 1,3 mm 0,00805 €
Altres conceptes 1,24 €
P-38 F32D3A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 100x50 11,30 €
cm, per a murs de contencio de base recfilinia encofrats a dues cares, d'una
algaria <= 3 m, per a deixar el formigo vist
B0A31000 Clau acer 0,15407 €
B0D21030 Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,65969 €
BOD625A0 Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,08646 €
BOD81450 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 20 usos 3,09803 €
BODZA000 Desencofrant 0,25100 €
BODZP400 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x100 cm 0,33000 €
Altres conceptes 6,72 €
P-39 F3430040 U Subministre i instal-lacio de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa 220,54 €
ductil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes, col-locat amb morter de
ciment 6, elaborat a 'obra amb formigonera de 165I.
BDDZU147 Subministre de bastiment + tapa per pou de registre model Extractor de 170,00000 €
marc quadrat o similar de Fundicié Ductil Benito.El diametre de la mateixa es
de 60 cm, es fracta d'una tapa E-600.
D0701641 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i sorra de pedra granitica

amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:3, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Altres conceptes

4,98368 €

45,56 €
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P-40 F3530010 U Treballs de connexié d'escomeses i baixants mitjancant perico cec de 36,50 €
connexio d'escomeses de 38*38*55cm, amb parets de 15cm de gruix de
formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigo: o bé connexid
directa de baixants empotrats en fagana.
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,19071 €
B0641080 Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 12,95800 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
|
BODF7GOA Motlle metallic per a encofrat de perico d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 0,89000 €
150 usos
BOF1D2A1 Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la 2,31084 €
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes 20,15 €
P-41  |F390330 m | Claveguera de polietilé d'alta densistat de diametre exterior 200cm, solera d 30,36 €
e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigé HM-20/P/20/1. Inclou colzes
de connexio
Altres conceptes 30,36 €
P-42  |F3Z113N1 m2 | Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de 10,50 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat des de
camio
BO6NLA1C Formigd de neteja, amb una dosificaci6 de 150 kg/m3 de ciment, 10,20443 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10
Altres conceptes 0,30 €
P-43  |F5210210 M | Canalitzacié amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment 13,39 €
amb formigé HM-20/P/20/1
B0641080 Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 4,96000 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BDPE0030 Tub de polietilé de doble paret, corrugat exterior i llis interiorment de 7,99500 €
diametre ext 125mm.
Altres conceptes 0,44 €
P-44 F31RO1F m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge 22,18 €
del material al 95 % del PM
B0111000 Aigua 0,09500 €
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 18,17200 €
Altres conceptes 3,91 €
P-45 F932101J m3 Base de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 26,40 €
B0111000 Aigua 0,09500 €
B0321000 Saulo sense garbellar 21,42450 €
Altres conceptes 4,88 €
P-46 F9365G11 m3 | Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima 75,10 €
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
B064300C Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 71,22150 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Altres conceptes 3,88 €
P-47 F9365G21 m3 | Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima 79,47 €
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i vibratge mecanic,
amb acabat reglejat
B064300C Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 71,22150 €

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
1
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Altres conceptes 8,25 €
P-48 FI65M3C5 m Vorada recta de Granit, format amb peces de seccio 20x20 i longitud 50cm, 30,25 €
amb cantells viselats de 3mm, cares vistes i cantells asserrats, per a
col-locacio a vials, sobre base de formigd no estructural NHE-20/P/20 de
20cm d'espessor i 10cm d'amplada a cada costat del bordo, abocat des de
camio, extés i vibrat, amb acabat mestrejat, segons les pendents del projecte
sobre esplanada amb index CBR>5
BOSNPF2P Hormigén para usos no estructurales con aridos reciclados, de consistencia 2,61668 €
plastica y tamafio maximo del arido 20 mm, con 235 kg/m3 de cemento,
HNE- 235/ P/ 20, con una sustitucion del 50% del arido grueso por arido
reciclado mixto con marcado CE, procedente de plantas de reciclado de
residuos de la construccion o demolicion autorizadas
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacio 1,00830 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B96513CO1 Bordé recte de granit de 20*20*50 24,17410 €
Altres conceptes 2,45 €
P-49 F965BIS14C5 m Vorada recta de peces prefabricades de formigd, model tessina terana de la 28,80 €
casa Breinco, color desert. Peces de 40x17,3x19cm, col-locades sobre base
de formigé HM-20/P/40/1 de 10 a 20 cm d'algania, i rejuntada amb morter M-5
(P-14)
B064500C Formigo HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 2,55376 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacio 0,07058 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
U0000002 Peces prefabricades de formigo, model tessina terana de la casa Breinco. 24,42900 €
Dimensions de 40*17 3*19.
Altres conceptes 1,75 €
P-50 FIBAUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, 30,74 €
inclos elements metal-lics d'ancoraige soldats a la xapa, col-locada sobre
base de formigo HM-20/P/40/1
B064500C Formigé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del 2,61180 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BI6AUG10 Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos 23,30000 €
elements metal-lics d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes 4,83 €
P-51 F985A609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigd no 117,97 €
estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter
BO6NN14C Formigé d'is no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, 5,46734 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en sacs, de designacio 0,07098 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A601 Gual de vianants de Granit 120*40*8 108,80000 €
Altres conceptes 3,63 €
P-52 F985BA609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigd no 101,75 €
estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20 a 25 cm
d'alcaria, i rejuntat amb morter
BO6NN14C Formigé d'is no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, 5,46734 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en sacs, de designacio 0,07098 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A602 Gual Granit 60*40*8 90,50000 €

Altres conceptes

5,71 €
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P-53 F85BBA609 u Cap de Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de 117,97 €
formigd no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 20
a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter
BO6NN14C Formigé d'Gs no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, 5,46734 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en sacs, de designacio 0,07098 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
B985A601 Gual de vianants de Granit 120*40*8 108,80000 €
Altres conceptes 3,63 €
P-54 FOA1201J m3 | Paviment de saulo, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 23,86 €
PM.Inclou treballs manuals d'estesa.
B0111000 Aigua 0,09500 €
B0321000 Saulo sense garbellar 21,42450 €
Altres conceptes 2,34 €
P-55 FOE1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, 15,91 €
sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 | i beurada de ciment
portland
B0111000 Aigua 0,00190 €
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,65868 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM I1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,36475 €
en sacs
BYE13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 5,45700 €
Altres conceptes 9,43 €
P-56 FOF1BIS1521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 60408, segons posicio i 25,73 €
dsseny, fipus vulcano, de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre
base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus
kerakoll flex
B001001A Llosa Vulcano 60*40*8. Color White “"Breinco™ 23,52000 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio 1,51245 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes 0,70 €
P-57  |FOF1BIS2521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 40*40%8, segons posicio i 25,73 €
dsseny, fipus vulcano, de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre
base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus
kerakoll flex
B001002A Llosa Vulcano 40*40*8. Color White “"Breinco™ 23,52000 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacio 1,51245 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes 0,70 €
P-58 FOF1BIS3521B m2 | Paviment de lloses prefabricades de formigo de 20*408, segons posicio i 25,73 €
dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre
base de morter fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus
kerakoll flex
B001003A LLosa Vulcano 20*40*8. Color White “'Breinco™ 23,52000 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'/mm2), a granel, de designacio 1,51245 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes 0,70 €
P-59 FOF1BIS45218 m2 | Paviment de llambordins de formigo de forma rectangular de 20*10*8, model 20,37 €
Terana Six de la casa Breinco ‘o similar’, color gris, sobre base de formigd
(no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb
morter cola tipus keracoll flex "o similar' amb llana dentada i col-locat a truc de
maceta. El rejuntat sera amb sorra ciment i regat posteriorment.
B001004A Llamborda Terana six 20*10*8. Color Gris “'Breinco™

18,21750 €
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'/mm2), a granel, de designacio 1,51245 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes 0,64 €
P- 60 FOF1BIS5521B m2 | Paviment per a formacio de mosaics amb peca Terana Six 10*10*8, segons 26,22 €
posicié i dsseny, de la casa breinco. Color White. Col-locada sobre base de
morter fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll
flex
B001005A Terana Six 10*10*8. 19,71900 €
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a granel, de designacio 1,51245 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Altres conceptes 4,99 €
P-61 F8G16735 m3 | Paviment de formigo sense additius HA-30/P/20/lla+E de consisténcia 101,63 €
plastica, grandaria maxima del granulat, 20 mm, escampat des de camio,
estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecanic. Inclou una malla
electrosoldada de 6mm i graella de 20*20
BO65E76C Formigé HA-30/P/20/lla+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del 84,81000 €
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
lla+E
B0B34133 Balla electrosoldada de barres corrugades ME 20*20cm; D:6-6mm,B500T, 6,15000 €
6*2,2m, UNE 36 092
Altres conceptes 10,67 €
P-62  |F9J12E40 m2 | Reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C50BF5 IMP(ECI), 0,52 €
amb dotacié 1 kg/m2
B0552460 Emulsié bituminosa cationica amb un 50% de betum asfaltic, per a reg 0,40000 €
d'imprimacio tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
Altres conceptes 0,12 €
P-63 Fov3u010 m Esglaé de peces prefabricades de formigd, de 40x20 cm de seccio i 5 cm de 31,99 €
gruix, color gris, col-locat a truc de maceta amb morter
B05B1001 Ciment rapid CNR4 en sacs 0,14000 €
B3CZ2000 Beurada de color 0,73600 €
B9V4V001 Esglad de peces prefabricades de formigo “‘superstep™ color white, 26,61750 €
60*40*15 cm de seccio
D0701641 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i sorra de pedra granitica 1,39543 €
amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:3, elaborat a
I'obra amb formigonera de 1651
Altres conceptes 3,10 €
P-64 Foz1U010 m Tall de paviments de qualssevol fipus amb disc de diamant 2,44 €
Altres conceptes 2,44 €
P-65 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passama circular g45mm, muntants cada 81,45 €
2,50 cm de 90 cm d'algaria, ancorada a I'obra amb morter
B0710180 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de 0,34730 €
designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BB122AA0 Barana d'acer galvanitzat, amb passama, fravesser inferior, muntants cada 65,43000 €
100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 100 cm d'algaria
Altres conceptes 15,67 €
P- 66 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, tiangular, de 70 cm de 62,25 €
costat, per a senyals de transit, fixada mecanicament
BBM11102 Placa friangular, de 70 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,05000 €
Altres conceptes 8,20 €
P-67 FBB11251 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de 54,74 €
diametre, per a senyals de transit, fixada mecanicament
BBM12602 Placa circular, de diametre 60 cm amb lamina reflectora de nivell 1 45,58000 €

d'intensitat
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Altres conceptes 9,16 €
P-68  |FBBZBIS2320 m | Suport circular de tub d'alumini, aleacié 6082 T5, d'alta resisténcia 50mm, i 44,23 €
3,5 metres d'algada, col-locat a terra formigonat
BBMZ1A20 Suport circular de tub d'alumini, aleacié 6082 T5, d'alta resisténcia 50mm, i 38,14000 €
3,5 metres d'algada col-locat a terra formigonat
Altres conceptes 6,09 €
P-69 FD5J524E u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de 85,24 €
mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera de 15 cm de formigo
HM-20/P/20/1
B0111000 Aigua 0,00570 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 1,08247 €
en sacs
B064300C Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 6,71517 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BOF1D2A1 Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la 16,79990 €
norma UNE-EN 771-1
DO0701641 Morter de ciment portland amb escoria CEM II/B-S i sorra de pedra granitica 9,41915 €
amb 500 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:3, elaborat a
I'obra amb formigonera de 1651
Altres conceptes 51,22 €
P-70  |FD5ZBISU030 m | Subministre i collocacié de canal i reixa MD de ACO DRAIN o equivalent, 97,14 €
classe de car-
rega C-250 amb basidor d'acer galvanitzat, reixa de fundicio, inclosa la canal.
Tot subjecte amb for-
migo.Els moduls fan 1 metre de llargada.
BD5ZU030 Reixa p/interceptor fosa grisa,982x290x76mm,87Kg 97,14000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-T FD7J9999 m | Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 400cm tipus 51,33 €
ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigo
HM-15/P/20/1. inclou p.p de juntes.
B064300C Formigo HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del 17, 63580 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BD7JL180 Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 29,40000 €
polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diamefre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes 4,29 €
P-72 |FDB18420 u | Solera de formigo HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 m 29,78 €
B064E21C Formigé HM-30/P/20/1+Qa de consisténcia plastica, grandaria maxima del 23,56500 €
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
+Qa
Altres conceptes 6,22 €
P-73 FDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigdé amb execucio 65,91 €
prefabricada, col-locades amb morter ciment 1:4, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 |
BDD15090 Peca de formigo per a pou circular de diametre 80 cm, prefabricada 43,59600 €
Altres conceptes 22,31 €
P-74 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de mad calat, 197,76 €
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a 'obra amb
formigonera de 165 |
B0111000 Aigua 0,00950 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM I1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 1,56488 €
en sacs
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BOF1D2A1 Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la 20,79882 €
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes 175,39 €
P-75 FDGZU010 m Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg 0,20 €
de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
BDGZU010 Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria 0,11220 €
Altres conceptes 0,09 €
P-76 FDK262D7 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a 44,05 €
instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
B064500B Formigé HM-20/B/40/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 4,48069 €
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDK214C5 Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a 18, 90000 €
instal-lacions de serveis
Altres conceptes 20,67 €
P-77  |FDK282J9 u Perico de registre de fabrica de mao de 75x75x70 cm, per a instal-lacions de 149,63 €
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié en
volum 1:2:10, sobre solera de maé calat de 10 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacio
B0111000 Aigua 0,00665 €
B0512401 Ciment portland amb filler calcari CEM I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, 0,74126 €
en sacs
BOF1K2A1 Mao calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons 22,43934 €
la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes 126,44 €
P-78 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dictil, per a perico de serveis, recolzada, 33,15 €
pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en sacs, de designacio 0,14196 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHBBO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dctil per a perico de serveis, 32,71000 €
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes 0,30 €
P-79 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa diictil, per a perico de serveis, recolzada, 70,90 €
pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mmz2), en sacs, de designacio 0,17914 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHECO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, 62,03000 €
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes 8,69 €
P-80 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dictil, per a pericé de serveis, recolzada, 109,48 €
pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en sacs, de designacio 0,17914 €
(G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKZHJBO Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, 103,33000 €
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124
Altres conceptes 5,97 €
P-81 FFA1E445 m | Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressio 15,26 €

nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat
mitja i col-locat al fons de la rasa
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BFA1E440 Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, 4,33500 €
per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
BFWA1E40 Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal 6,57900 €
exterior, per a encolar
BFYA1E40 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressio, de 0,73000 €
110 mm de diametre nominal exterior, encolat
Altres conceptes 3,62 €
P-82 FFA1BES85 m Formacié de prisma - canalitzacions de Telecomunicacions - amb 9 tubs de 38,18 €
PVC de 40 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar de pressiéo nominal,
uni6 elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa i
formigonat
B064300C Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 10,17450 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BFA1ES580 Tub de PVC de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, 6,29340 €
per a unid elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2
BFWA1ES80 Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 110 mm de diametre nominal 10,19100 €
exterior, per a unio elastica amb anella elastomérica
BFYA1E80 Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressio, de 2,92000 €
110 mm de diametre nominal exterior, unio elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
Altres conceptes 8,60 €
P-83  |FFB15655 m | Tub de poliefilé de designacié PE 100, de 25 mm de diametre nominal, de 16 7,71 €
bar de pressio nominal, série SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons
de larasa
BFB15600 Tub de polietilé de designacio PE 100, de 25 mm de diametre nominal, de 0,36720 €
16 bar de pressié nominal, série SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB1505 Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 25 mm de diametre 1,04400 €
nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressio
BFYB1505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat 0,02000 €
alta, de 25 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
Altres conceptes 6,28 €
P-84  |FFB23455 m | Tub de polietilé de designacié PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 10 1,80 €
bar de pressio nominal, série SDR 74, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat
al fons de la rasa
BFB23400 Tub de polietile de designacio PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 10 0,21420 €
bar de pressio nominal, série SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2305 Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre 0,40200 €
nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressio
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat 0,02000 €
baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
Altres conceptes 1,16 €
P-85  |FFB26455 m | Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 3,09 €
bar de pressio nominal, série SDR 7.4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat
al fons de la rasa
BFB26400 Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 0,69360 €
bar de pressio nominal, série SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2605 Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 32 mm de diametre 1,06200 €
nominal exterior, de plastic, per a connectar a pressio
BFYB2605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat 0,09000 €

baixa, de 32 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
Altres conceptes

1,24 €
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P-86 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada 1,76 €
I'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a compressio de 450 N, muntat
com a canalitzacio soterrada
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada 1,63200 €
I'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama
, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a compressio de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes 0,13 €
P-87 FG319174 m Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensid assignada, amb 2,45 €
designacié RV-K, unipolar, de seccié 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub
BG319170 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb 1,70340 €
designacio RV-K, unipolar, de seccio 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes 0,75 €
P-88 FG319334 m Cable amb conductor de coure de 06/1 kV de tensio assignada, amb 1,00 €
designacio RV-K, tripolar, de seccio 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub
BG319330 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb 0,94860 €
designacio RV-K, tripolar, de seccié 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC
Altres conceptes 0,05 €
P-89 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 06/1 KV de tensio assignada, amb 1,82 €
designacid RVFV, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub
BG31H550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb 1,14240 €
designacio RVFV, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de PVC
Altres conceptes 0,68 €
P-90 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié6 1x35 mm2, muntat en malla de 6,53 €
connexio a terra
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,31580 €
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €
Altres conceptes 5,06 €
P-91 FGD1222E u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de 16,01 €
gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
BGD12220 Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de 11,42000 €
llargaria, de 14,6 mm de diametre, de 300 um
BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexié a terra 4,12000 €
Altres conceptes 0,47 €
p-92 FHGAU104 u Quadre de comandament i proteccio d'enllumenat public de tipus estandard, 7.509,65 €

sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de
doble nivell, amb modul electronic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el petit material auxiliar necessari de
connexio | muntatge. Proteccions per una poténcia contractable de fins a 45
kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,
il-luminacid interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal-lat.
Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.

No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzara
pont del quadre existent.

Completament instal-lat i funcionant.
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Quadre de comandament i proteccié d'enllumenat public de tipus estandard,
sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de
doble nivell, amb modul electronic de control i comunicacions, proteccions
per a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada
d'acer inoxidable de 300 mm d'alcaria i tot el petit material auxiliar necessari
de connexi6 i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable de fins a
45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,
il-luminacid interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra
Petit material auxiliar de connexio i muntatge per a armaris de proteccio i
control d'enllumenat public

Altres conceptes

Realitzacié de la conversié soterrada-aeri. Estara realitzada amb un tub
grapat d'acer galvanitzat de diametre 60mm, que arriba fins a 3m d'altura
respecte de la cota del carrer acabat, i enfra dins de I'arqueta corresponent.
La part superior estara protegida amb un maniguet termo-retractil. A la part
inferior es connectara a la instal-lacié de terres. El preu inclou la col-locacio
de I'estesa eléctrica en el nimero de cirquits que sigui necessari.

Visos per a fusta o tacs de PVC
Tub d'acer roscat per a conduccions eléctriques DN60

FUNDA TERMORETRACTIL PER A SEGELLAR CAPS DE TUBS A
L'EXTERIOR.
Altres conceptes

Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat
de color marro , D 17 X 14,6 MM.i pressi6 maxima de treball de 4 atm.i
resistent a la radiacio U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de perimetre
amb goters termosoldats en la paret interior de 3,5 LUH cada 30 cm i amb
membrana de compensacio EPDM per col-locar soterrat i part proporcional
d"accessoris.
Tub de polietilé de baixa densitat de color marré D 17x14,6 mm i pressio
maxima de treball de 4 bar i resisténcia a la radiaci6 U.V.,amb degoters
termosoldats en la paret interior de 3,5 I/h cada 30 cm i membrana D.
Part proporcional d’elements de muntatge per a goter autocompensat de 24
I/h,de 20 mm de diametre nominal exterior,connectat a pressio.
Accessori per a tub de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio.

Altres conceptes

Subministre i col-locacié d'aspersor d'impacte, amb una algada d'emergéncia
de 7,6cm, i abast de fins a 13,7 metres. Treball a pressio de 1,7 a4,1 Bars i
un caudal de 0,34 a 1,.91m3/h

Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat
de color marré , D 17 X 14,6 MM.i pressi6 maxima de treball de 4 atm.i
resistent a la radiacio U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de perimetre
amb goters termosoldats en la paret interior de 3,5 LUH cada 30 cm i amb
membrana de compensacio EPDM per col-locar soterrat i part proporcional
d"accessoris.
Tub de polietilé de baixa densitat de color marré D 17x14,6 mm i pressio
maxima de treball de 4 bar i resisténcia a la radiaci6 U.V.,amb degoters
termosoldats en la paret interior de 3,5 I/h cada 30 cm i membrana D.
Part proporcional d’elements de muntatge per a goter autocompensat de 24
I/h,de 20 mm de diametre nominal exterior,connectat a pressio.
Accessori per a tub de polietilé de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio.

Altres conceptes

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'enfrada de DN 40 mm i racord de
connexio fipus Barcelona de 45 mm de diametre, perico i tapa de fosa i
valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metal-lic per a connexié amb la canonada, instal-lada

7.227,75000 €

94,16000 €

187,74 €

106,14 €

4,59000 €
20,22000 €
16,71725 €

64,61 €

9,35 €

5,85000 €

0,75000 €

2,58000 €

0,17 €

46,01 €

2,34000 €

6,00000 €
34,40000 €

3,27 €

187,02 €
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BJS1U040 Boca de reg amb cos de fosa, brida d'enfrada de DN 40 mm i racord de 145,21000 €
connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre, perico i tapa de fosa i
valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi
BJS1UZ10 Petit material metal-lic per a connexio de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €
Altres conceptes 11,81 €
p-97 FJS51632 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters 1,70 €
autocompensats integrats cada 33 cm, instal-lada soterrada 10 cm, amb
I'obertura i el tancament de la rasa inclosos
BFYB2305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat 0,02000 €
baixa, de 16 mm de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
BJS51630 Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb degoters 1,18650 €
autocompensats integrats cada 33 cm
Altres conceptes 0,49 €
P-98 FJSB1111 u Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1"" de diametre, de material plastic, 25,53 €
amb solenoide de 9 V, per a una pressié maxima de 10 bar, connectada a les
xarxes elécfrica i d'aigua amb connectors estancs
BJSB1110 Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1™" de diametre, de material plastic, 19,80000 €
amb solenoide de 9V, per a una pressio maxima de 10 bar
BJSWE100 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1”~ 3,49000 €
Altres conceptes 2,24 €
P-99 FJSZC41R u Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diamefre, connectat a 17,22 €
canonada d'alimentacio
BJSZC410 Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diametre 9,77000 €
Altres conceptes 7,45 €
P-100  |FN318324 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, 49,79 €
de diametre nominal 17°1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en perico de
canalitzacio soterrada
BN318320 Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas fotal, de bronze, 38,73000 €
de diametre nominal 1""1/2, de 10 bar de PN i preu alt
Altres conceptes 11,06 €
P-101  |FN7615C2 u Valvula de regulacio de pressio per a instal-lacions de reg, d'1”"1/2 de 67,25 €
diametre de connexié, amb cos de plastic, per a una pressio de sortida de 2.5
bar, roscada a la canonada
BN7615C0 Valvula de regulacid de pressio per a installacions de reg, d'17"1/2 de 55,74000 €
diametre de connexio, amb cos de plastic, per a una pressié de sortida de
2.5 bar
Altres conceptes 11,51 €
P-102  |FN862584 u | Valvula de retencié de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1”" 30,95 €
de diametre nominal, de 10 bar de pressid nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenodlica i tancament de seient elastic, muntada en pericd de
canalitzacio soterrada
BN862580 Valvula de retencio de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1” 27,75000 €
de diametre nominal, de 10 bar de pressio nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenodlica i tancament de seient elastic
Altres conceptes 3,20 €
P-103  |FNE16307 u | Filtre colador de llauto, de diametre nominal 1, de 16 bar de PN, roscat, 13,25 €
muntat en perico de canalitzacio soterrada
BNE16300 Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1™ de diametre nominal, 16 bar 7,87000 €

de pressio nominal, llautd, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0.5 mm de diametre
Altres conceptes

5,38 €
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P-104  |FNER1481 u Filtre per a instal-lacio de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb 102,78 €
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula de purga, i amb presa
manoméfrica, muntat roscat
BNER1481 Filtre per a instal-lacio de reg d'1”" de diamefre, de material plastic, amb 91,98000 €
element filfrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula de purga i amb presa
manomeétrica, per a muntar roscat
Altres conceptes 10,80 €
P-105  |FNER2461 u Filtre per a instal-lacié de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb 10,77 €
element filtrant de malla de 120 mesh, sense valvula de purga, i amb presa
manomeifrica, muntat roscat
BNER2461 Filtre per a instal-laci6 de reg d'1” de diamefre, de material plastic, amb 6,94000 €
element filirant de malla de 120 mesh, sense valvula de purga i amb presa
manomeétrica, per a muntar roscat
Altres conceptes 3,83 €
P-106  |FQ11MB10 u Subministre i col-locacio de Banc de fusta model Neobarcino de la casa 430,66 €
“Benito”. De 1,80m de longitud amb taulons de fusta tropical amb
tractament insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat amb color (barniz caoba).
Peus de fundicié acabats amb imprimacio antioxidant + pintura Oxirén negre
forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina central de reforg. Inclou
instal-lacié amb fixacions mecaniques.
BQ11MB10 Banc model Ondara de la casa (Funductil S.L Tarrega) de 1,80m de longitud 399,35700 €
amb taulons de fusta tropical amb fractament insecticida, fungicida i hidrofug.
Acabat amb color (barniz caoba). Peus de fundicié acabats amb imprimacio
antioxidant + pintura Oxiron negre forja. Forats inferiors roscats per anclatge.
Pletina central de reforc.
Altres conceptes 31,30 €
P-107  |FQ11BICMB10 u Subministre i colo-locacié d'estructura per al joc infantil model Edna de la 515,97 €
série RobRoy
BW11MB10B Estructura infantil Edna 445,50000 €
Altres conceptes 70,47 €
P-108  |FQ11BISMB10 u | Subministre i colo-locacié d'estructura per al joc infantil model Tovdur 2 de la 2.103,10 €
série RobRoy
BW11MB10A Estructura per al joc infantil de fusta i metal-lica model tovdur 2 de la série 1.850,00000 €
rob roy ntaura
Altres conceptes 253,10 €
P-109  |FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre, de planxa d'acer inoxidabled't 394,34 €
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb
dau de formigo. Model Vic.
BQ213110 Paperera trabucable de 45 cm de diametre de planxa d'acer inoxidable de 354,45000 €
gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de fub
de 50x20x1,5 mm. Model Vic
Altres conceptes 39,89 €
P-110  |FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb la cullera 0,69 €
d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el brac d'excavadora
petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge
manual a les zones de dificil accés o amb proximitat d'elements protegits
Altres conceptes 0,69 €
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P-111 FR341112 m2 Esmena organica del sol amb compost de classe | d'origen vegetal, segons 2,64 €
NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 50 /m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de
laDT.
BR341110 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a 2,43495 €
granel
Altres conceptes 0,21 €
P-112  |FR3STRIT m2 Encoixinament amb triturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de 2,49 €
longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mifjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm
BR3PE450 Triturat de poda, subministrada a granel 2,43000 €
Altres conceptes 0,06 €
P-113  |FR434428 u Subministrament de Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, amb 114,26 €
pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons
formules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
BR43442B Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 114,26000 €
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Altres conceptes 0,00 €
P-114 FR45521B u Subministrament de Gleditzia triacanthos 'sunburst' de perimetre de 18 a 20 51,63 €
cm, amb l'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
BR45521B Gleditzia friacanthos 'sunburst'de perimetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua 51, 63000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-115  |FR613341 u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de 43,92 €
tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacio
de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de I'excavacié i primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
B0111000 Aigua 0,22800 €
Altres conceptes 43,69 €
P-116  |FR6B1152 u Plantacio en massa de planta de pefit port en alvéol forestal, en terreny 0,32 €
préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
B0111000 Aigua 0,00950 €
Altres conceptes 0,31 €
P-117  |FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i 0,72 €
fibra curta de cel-lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintétic de base acrilica.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de
laDT.
B0111000 Aigua 0,00380 €
BR361100 Estabilitzant sintétic de base acrilica 0,42075 €
BR3PANO0O Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,21000 €
Altres conceptes 0,09 €
P-118  |FV12001 U Control de qualitat 600,00 €
Sense descomposicio 600,00 €
P-119  |FVB1001 PA Partida algada destinada a la previsio de reposicio de paviments o elements, 1.400,00 €

necessaries per a I'execucio de les connexions de les xarxes de serveis
Sense descomposicio

1.400,00 €
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P-120  |G31512H1 m3 Formigo per a rases i pous, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria 72,17 €
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camio
B065960B Hormigon HA-25/B/20/1la de consistencia blanda, tamafio maximo del arido 67,11600 €
20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion lla
Altres conceptes 5,05 €
P-121  |G7BC37D0 m2 | Geotéxil format per feltre de polipropilé/polietilé no teixit lligat térmicament de 1,90 €
140 a 190 g/m2, col-locat sense adherir
B7B137D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno/polietileno no tejido, ligado 1,71600 €
térmicamente de 140 a 190 g/m2
Altres conceptes 0,18 €
P-122|GD5BU010 m | Tub drenant de 0,20 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 g/m2 i 7,69 €
graves
B0330020 Grava de cantera, para drenajes 2,29580 €
B7B111D0 Geotextil formado por filetro de polipropileno no tejido, ligado 1,53720 €
mecanicamente de 140 a 190 g/m2
Altres conceptes 3,86 €
P-123  |GDD1U0%0 u Brocal per a pou format per un con asiméfric de formigd prefabricat de 68,90 €
dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat, col-locat sobre anell de pou
de registre, inclus segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a 'obra amb formigé de 165 |
BDD1U090 Con de formigé prefabricat de 80X60X60 cm de dimensions per a brocal de 32,67000 €
pou, amb junt encadellat
BDDZ51A0 Grad per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb 8,54000 €
rodé de D= 18 mm
Altres conceptes 27,69 €
P-124  |GDK256F3 u Perico de 40x40x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd 40,42 €
HM-20/P/20/1 i solera de formigé HM-20/P/20/1 400x400x100 mm, sobre llit de
sorra
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,19511 €
B064300C Formigo HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del 16,61835 €
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BODF7G0OA Motlle metal lic per a encofrat de pericé d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 0,89623 €
150 usos
Altres conceptes 22,71 €
P-125 |GG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a fusibles 36,48 €
cilindrics de 10x38 mm i muntada superficialment
BG4662A0 Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a fusibles 32,05000 €
cilindrics grandaria 10x38 mm
BGW46000 Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,41000 €
Altres conceptes 4,02 €
P-126  |IUT010 u Subministrament i instal-lacio de perico de formigé armat, 700x700 mm de 445,35 €
dimensions interiors, amb tapa de fosa, per a la xarxa de telecomunicacions,
col-locada sobre solera de formigé en massa HM-20/B/20/l de 10 cm de
gruix. Inclus p/p d'abocament i compactacio del formigo per a la formacié de
solera, embocadura de conductes, connexions i acabats. Totalment muntada,
sense incloure I'excavacio ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a planols).
Sense descomposicio 445,35 €
P-127  |L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua o 31,96 €

instal-lacio avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i carrega
manual de runa sobre contenidor

Altres conceptes

31,96 €
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P-128  |L169C5XX u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar instal-lacio existent 31,96 €
telecomunicacions, en paviment de qualsevol gruix i material i carrega
manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes 31,96 €
P-129  |M9RHU010 m2 Reparacié puntual inferior a 6 m2 de superficie i de 5 a 8 cm de gruix, de 44,97 €
paviment asfaltic amb aglomerat en calent, sense afectacié de la base, inclos
requadrat, carrega i transport de runes a I'abocador
B0552100 Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg 0,38000 €
d'adheréncia tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B2RA61HO Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus de formigo inerts amb 1,53720 €
una densitat 1,45 m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B9H11251 Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb 9,02400 €
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per a capa de fransit i
granulat granitic
Altres conceptes 34,03 €
P-130  |P7B1-6Q77 m2 Malla antigerminant per estendre al sél que evita la germinacié de les males 1,55 €
herbes. Transpirable i permeable
B7B1-0KP3 Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 70 a 90 g/m2 0,96000 €
Altres conceptes 0,59 €
P-131 PR4DG-93FR u Subministrament de Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor 2,11 €
d131
BR4DG-25NW Gaura lindheimeri d'alcaria de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 1 2,11000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-132  |PR4EC-84NA u Subministrament de Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 c¢m, en 1,44 €
contenidord'1,51
BR4EC-25XW Lavandula angustifolia d'alcaria de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,51 1,44000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-133  |PR4H8-94XR u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'algaria de 20 a 30 2,07 €
cm, en contenidor d'1,3 |
BR4H8-26AL Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor 2,07000 €
d1,31
Altres conceptes 0,00 €
P-134  |PR4HS-85C8 u Subministrament de Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor 2,05 €
d131
BR4HS-26DC Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 | 2,05000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-135  |PRA24H3V m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix manteniment 0,96 €
de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de
tracci6 manual, en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent el
corronat posterior, i la primera sega
BR4U0-21GX Barreja de llavors per a gespa tipus ristica de baix manteniment de 0,13440 €
lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N
Altres conceptes 0,83 €
P-136  |REPO06A8 u Equip de reduides dimensions 85x80x95 mm, alimentat 474,30 €
mitjangant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjancant radiofreqiéncia.
L’equip s'instal-la a I'exterior (normalment fanals) i t& un
grau de proteccio IP68. Es fixa amb un suport d'acer per a
facilitar-ne el manteniment.
Sense descomposicio 474,30 €
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P-137  |REPO06AS- u Instal-lacié equip repetidor 104,55 €
Sense descomposicio 104,55 €
P-138  |SBP020A8 u Samclabox programador 9v 3 estacions 474,30 €
Sense descomposicio 474,30 €
P-139  |W0010010 M3 | Canon per runes netes 14,35 €
BE0010 Canon per a runes 14,35000 €
Altres conceptes 0,00 €
P-140  |ZTIPOB0O1 u Treballs d'obra civil per a conexio tipus B1, inclou excavacié d'una superficie 538,48 €
de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexid, maniobres de descarrega i
buidat de la xarxa, purga i posada en carrega de la nova instal-lacio
hidraulica i normalitzacié (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a
canonadades de fins a DN200.
BF3A5B50 Derivacio de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb 71,72000 €
anella elastomérica d'estanquitat per a aigua, contrabrida de traccio i ramal a
90 , embridat de 100 mm de DN
BF3D1530 Maniguet de connexio de fosa de 100 mm de DN amb 1 uni6 embridada i 122,49000 €
l'alra de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat
GFZA3A40

Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a peces en T en conduccions
de diametre entre 100 i 110 mm, inclosa la col-locacid d'armadures i el
vibratge del formigo

Altres conceptes

57,49330 €

286,78 €
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CAPITOL 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F2191305 m Demolicid de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre camio o
contenidor
Num.| Text Tipus [l ] E 13 TOTAL Férmula
1 Tram Vorera Paviment Panot 1 74,250 1,000 1,000 74,250 CH#D#'E#'F#
2 Tram Vorera Paviment Panot 2 3410 1,000 1,000 3410 C#DH#E#'F#
3 ENDERROC DE BORDO ESCOCELLS
EXISTENTS
4 Gual 1 5,800 1,000 1,000 5,800 C#D#'E#F#
5 Gual 2 2,560 1,000 1,000 2,560 C#D#'E#F#
6 Gual 3 2,760 1,000 1,000 2,760 C#D#'E#'F#
7 Demolicié de Vorada prefabricada de
formigo
8 Vorada pref ZV nou accés 6,600 1,000 1,000 6,600 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 95,380
2 F2194AG5 m? Demolicid de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camio
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 ENDERROC DE GUALS
PREFABRICATS DE FORMIGO
(VIANTANTS
2 Enderroc Escocells Vorera 3,600 6,000 1,000 21,600 CH#D#E#F#
3 ENDERROC DE PAVIMENT DE
PANOT VORERA
4 Paviment de panot vorera 174,280 1,000 1,000 174,280 C#D#'E#'F#
5 ENDERROC DE PAVIMENT DE
FORMIGO DE 15CM
6 Paviment Vorera (Carretera Gurb) 99,740 1,000 1,000 99,740 C#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 F219B4AGS m3 Enderroc de tanca de blocs de formigd/ceramica, amb compressor i carrega sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus 1 o] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Enderroc de mur de bloc de formigo de
20cm
2 Tanca (Sagrada Familia) 86,950 3,000 0,300 78,255 C#D#E#'F#
3 Tanca (Parc Dr.Jordi Sala) 69,300 2,400 0,300 49,896 C#D#'E#'F#
4 Enderroc de mur de ceramica
5 Tanca Carretera de Gurb 1 16,250 3,000 0,300 14,625 C#D#'E#F#
6 Tanca Carretera de Gurb 2 73,650 3,000 0,300 66,285 C#D#'E#'F#
7 Tanca Interior Finca 23,850 3,000 0,300 21465 CH#D#E#F#

EUR
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4 F219C4AG5 m3

TOTAL AMIDAMENT | 230,526'

Enderroc d'edificacio de baixa entitat constructiva de PB+P1 com a maxim. Murs de bloc de fabrica ceramica i forjats
unidireccionals de fusta amb revolté ceramic insitu, amb compressor i carrega sobre camio o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Construccié a Tanca 1 (PB+1) 70,600 6,000 1,000 423600 C#D#E#'F#
2 Construccié a Tanca 2 (PB) 26,320 3,000 1,000 78,960 C#D#E#'F#
3 Construccio Annexa Nord 24,400 3,000 1,000 73200 C#D#E#'F#
4 Construccié Annexa Oest 13,300 3,000 1,000 39,900 CH#D#'E#F#
5 Construccié Diposit 17,100 2,000 1,000 34200 CH#D#E#F#
6 Construccio Annexa Diposit 27,210 3,000 1,000 81,630 CH#D#E#'F#
7 Construccié Bassa 6,450 1,000 1,000 6,450 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 737,940

5 F1630010 m Enderroc de servei existent i carrega sobre camio.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Serveis Existents (Estimacio) 200,000 1,000 1,000 200,000 C#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6  F1320010 M3 Transport de runes, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb cami6 de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus 1 (W [E] [F] TOTAL  Formula
1 Construccio a Tanca 1 (PB+1) 70,600 6,000 1,000 423,600 C#D#E#'F#
2 Construccié a Tanca 2 (PB) 26,320 3,000 1,000 78,960 C#D#E#F#
3 Construccié Annexa Nord 24,400 3,000 1,000 73,200 C#D#E#F#
4 | Construccio Annexa Oest 13,300 3,000 1,000 39,900 C#D#'E#F#
5 Construccio Diposit 17,100 2,000 1,000 34200 C#D#E#F#
6 Construccio Annexa Diposit 27,210 3,000 1,000 81,630 C#D#E#F#
7 Construccio Bassa 6,450 1,000 1,000 6,450 CH#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 WO0010010 M3 Canon per runes netes
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL _ Férmula
1 Construccio a Tanca 1 (PB+1) 70,600 6,000 1,000 423,600 C#D#E#F#
2 Construccio a Tanca 2 (PB) 26,320 3,000 1,000 78,960 C#'D#E#'F#
3 Construccié Annexa Nord 24,400 3,000 1,000 73,200 C#D#E#F#
4 | Construccio Annexa Oest 13,300 3,000 1,000 39900 C#D#E#F#
5 Construccio Diposit 17,100 2,000 1,000 34200 C#D#E#F#
6 Construccio Annexa Diposit 27,210 3,000 1,000 81,630 C#D#E#F#
7 Construccio Bassa 6,450 1,000 1,000 6,450 CH#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 737,940

EUR
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8 F21R1160 u

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, inclosa la retirada de la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre
camio grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text

Tipus

€1

(D]

[E]

[F]

TOTAL

Formula

1 Tala d'arbrat existent

42,000/

1,000

1,000

42,000

C#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega
Num. Text Tipus €1 o] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Ambit Total 4.448,820 1,000 1,000 4448820 CH#D#E#F#
2 Deduccié Paviments 139,332 -1,000 1,000 -139,332 C#'D#E#'F#
3 Deduccio Edificis 185,380 -1,000 1,000 -185,380 C#'D#E#'F#
4 Deduccio Murs 73,188 -1,000 1,000 -713,188 C#D#'E#'F#
5 Deduccio zona parking soterrat 2.241,380 -1,000 1,000 -2241,380 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.809,540
2 F2110070 m3 Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en terreny de transit, amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Espai Urg.Sag.Fam Plaga 17,680 24,850 0,000 0,000 C#D#E#F#
2 Espai Parc Jocs infantils 17,440 24120 1,000 420,653 C#D#E#F#
3 Espai plaga (privat) 10,200 29,680 0,000 0,000 CH#D#E#'F#
4 Espai sobre Parking (Nord) 19,160 10,050 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Espaiaccés blocsab ** 226,350 0,570 1,000 129,020 C#D#'E#'F#

6 No contemplada excavacio sobre la
zona ocupada pel parking

3 F221C472 m3

TOTAL AMIDAMENT 549,673

Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa

infantils)

sobre camio
Num. | Text Tipus [C] (D] €] [F] TOTAL Férmula
1 Vorera Perimetral Panot 1 156,700 0,250 1,000 39,175 CH#D#E#'F#
2 Paviment Llambordi N (vorera-privat) 25,350 0,250 1,000 6,338 C#'D#E#*F#
3 Accés Plaga (Sagrada Familia) 99,750 0,250 1,000 24938 CH#D#E#F#
4 |Pas posterior edifici N 63,100 0,250 1,000 15,775 C#D#E#F#
5 Pas Posterior Edifici W 29,050 0,250 1,000 7,263 CH#D#'E#'F#
6 Ps Posterior Edifici S 49,650 0,250 1,000 12,413 CH#D#E#'F#
7 Paviment Formigo zona pas (jocs 115,750 0,250 1,000 28,938 C#D#'E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 134,840
4 F227T00F m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num. | Text Tipus (] (D] [€] [F] TOTAL Formula
1 Espai Parc Jocs infantils 172,930 1,000 1,000 172,930 CH#D#E#F#
+rampatescales
2 Paviment de Formigo 20,000 1,000 1,000 20,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Excavacio de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 4 m de fondaria, en terreny de transit, amb refroexcavadora gran i
carrega mecanica del material excavat

5 F222C243 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Rasa Clavegueram 12,000 1,750 0,800 2,000 33,600 CH#D#E#F#
2 Rases de Serveis (Estimacio) 25,000 0,400 0,400 4,000 C#D#E#F#

6  F227A00F m2

| Num. Text

TOTAL AMIDAMENT 37,600

Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplaria, amb compactacio del 95% PM

(c] L) H | A | TOTAL Formula
1 Rasa Clavegueram 12,000 1,750 0,800 2,000 33,600 CH#D#E#F#
2 Rases de Serveis (Estimacio) 25,000 0,400/ 0,400 4,000, C#D#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 37,600

7 F2560031 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 2,50 m, amb tot-u reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant, amb compactacié del 95 % PM
Num;Text Tipus (SN o] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Rasa Clavegueram 12,000 1,250 0,400 2,000 12,000 C#D#'E#'F#
2 Rases de Serveis (Estimacio) 25,000 0,200 0,200 1,000 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

8 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges
Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa Clavegueram 12,000 1,250 0,300 2,000 9,000 C#D#E#F#
2 Rases de Serveis (Estimacio) 45,000 0,200 0,300 2,700 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 11,700

9  F2719999 m3 Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecanics | temps d'espera per a la carrega, amb cami6 de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat. Inclou canon i esponjament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Féormula
1 Excavacié Rebaix del Terreny 549672 1,000 1,100 604,639 CH#D#E#'F#
2 Excavacié Per Caixa Paviment 134,838 1,000 1,100 148,322 CH#D#E#F#

EUR
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3 Excavacio Rases 18,000 1,000 1,100 19,800 C#D#E#F#
4 Deduccio Aprofitament T.Seleccionada 0,000 -1,000 1,000 0,000 C#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 772,761

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005

CAPITOL 03 XARXA DE SANEJAMENT

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 FD7J9999 m Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 400cm tipus ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat
fins a cobrir la clau i formigd HM-15/P/20/1. inclou p.p de juntes.
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Sortida Nord Pluvials 7,000 1,000 1,000 7,000 C#D#'E#F#
2 Sortida Nord Negres 7,000 1,000 1,000 7,000 C#D#E#F#
3 Sortida Sud Pluvials (previsio bombeig 16,000 1,000 1,000 16,000 C#D#E#F#
murs)

4 Sortida Sud Negres (Previsio) 16,000 1,000 1,000 16,000 C#D#E#'F#

2 F390330 m Claveguera de poliefile d'alta densistat de diametre exterior 200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i
formigd HM-20/P/20/1. Inclou colzes de connexio
Num. Text Tipus 1 (W [E] TOTAL  Formula
11 17,600 1,000 1,000 17,600 CH#'D#E#'F#
22 31,200 1,000 1,000 31,200 C#D#E#F#
33 18,920 1,000 1,000 18,920 C#'D#'E#'F#
44 12,720 1,000 1,000 12,720 C#'D#'E#'F#
55 6,200 1,000 1,000 6,200 C#D#'E#'F#
66 5,750 1,000 1,000 5,750 C#D#'E#'F#
77 24,800 1,000 1,000 24,800 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

TOTAL AMIDAMENT 117,190

Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |

3 FDD15528 m

AMIDAMENT DIRECTE 0,00

(=]

4 GDD1U0%0 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigo prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat,
col-locat sobre anell de pou de registre, inclis segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 'obra

amb formigé de 1651

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

5 FDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigé amb execucio prefabricada, col-locades amb morter ciment 1:4,

elaborat a 'obra amb formigonera de 165 |

AMIDAMENT DIRECTE 0,00

=

EUR
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6 FDB18420 u Solera de formigéo HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de planta 1x1,70 m
AMIDAMENT DIRECTE
7 F3430040 U Subministre i instal-lacio de bastiment i tapa per a pou de registre de fossa ductil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes,

col-locat amb morter de ciment -6, elaborat a I'obra amb formigonera de 1651

AMIDAMENT DIRECTE

8 F3530010 U Treballs de connexio d'escomeses i baixants mitjancant pericd cec de connexio d'escomeses de 38*38*55¢cm, amb parets
de 15cm de gruix de formigé HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de formigd: o bé connexid directa de baixants empotrats
en fagana.

Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 3,000 3,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
9 FD5J524E u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb

morter ciment 1:6, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | sobre solera de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1

Num. Text Tipus (] 0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
10 FD5ZBISU030 m Subministre i col.locacio de canal i reixa MD de ACO DRAIN o equivalent, classe de car-

rega C-250 amb basidor d'acer galvanitzat, reixa de fundicid, inclosa la canal. Tot subjecte amb for-
migo.Els moduls fan 1 metre de llargada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1.C1 3,000 1,000 1,000 3,000 CH#D#E#F#
2.C2 3,000 1,000 1,000 3,000 CH#D#E#F#
3C3 2,000 1,000 1,000 2,000 CH#D#E#F#
4.C4 8,500 1,000 1,000 8,500 CH#HD#EH#F#
5C5 13,200 1,000 1,000 13,200 C#D#E#F#
6 C6 3,800 1,000 1,000 3,800 CH#D#E#F#
7.C7 27,000 1,000 1,000 27,000 CH#D#E#F#
8 C8 0,000 1,000 1,000 0,000 CH#D#E#F#
9,C9 2,000 1,000 1,000 2,000 CH#D#E#F#
10 C10 6,850 1,000 1,000 6,850 CH#D#E#F#
11.C1

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 04 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC
TITOL 3 01 ESCOMESA 332,25KW - OFERTA ENDESA

EUR
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[NUM. COoDI UA

DESCRIPCIO

1 ENDESAO1 u

Pressupost economic per a nova sol-licitud per una potencia de 1600kW.
Ref. Solicitud: -

Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)

Estudi técnic:

*** Pressupost: € + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19% ciresponent a Despeses Generals i Benefici Industrial que se
li afegeix a I'altim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentacio completa i planols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
TITOL 3 01 CABLEJAT | CANALITZACIONS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 FHGAU104 u

Quadre de comandament i proteccio d'enllumenat puablic de tipus estandard, sense caixa seccionadora i amb CGP
segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb
modul electronic de control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofasica per a reg, s'inclou
bancada d'acer inoxidable de 300 mm d'algaria i tot el petit material auxiliar necessari de connexié i muntatge. Proteccions
per una poténcia contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de sobretensions permanents,
il-luminacid interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal-lat.

Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.

No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es realitzara pont del quadre existent.

Completament instal-lat i funcionant.

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Féormula

1,000 1,000 CH#HD#E#'F#

2 FDK262D7 u

TOTAL AMIDAMENT

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera
de formigd HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

Nm_ Text

3  FDKZHEC4 u

Tipus [c1 W 13 I TOTAL Férmula
9,000 9,000 CH#HD#E#F#
1,000 | 1,000 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Féormula
1 9,000 9,000 CH#D#E#F#
2 1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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4 FG22TH1K m

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diamefre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a
canalitzacio soterrada

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 tragat

135,000 2,000 1,100 297,000 C#D#E#'F#

5 FG380907 m

Num. Text

1 tracat

TOTAL AMIDAMENT 297,000

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat en malla de connexié a terra

TOTAL Formula
148,500 C#'D#'E#'F#

nm‘ € o © i 3 ’

6 FG31H554 m

TOTAL AMIDAMENT 148,500

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacio RVFV, tetrapolar, de seccié 4 x 6 mm2,
amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub

7 FG319334 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 linia 1 67.000 1,100 73700 CHDH'EHF#
2 linia 2 95,000 1,100 104,500 C#DHE#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,200

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada, amb designacié RV-K, tripolar, de seccio 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, col-locat en tub

Num. Text

1 columnes 4m

2 columnes 10m

Tipus € o] [E] [F] TOTAL Formula
6,000 4,000 1,100 26,400 C#D#E#F#
2,000 3,000 10,000 1,100 66,000 CH#D#E#F#

8 FG319174 m

Num. Text

amb coberta del cable de PVC, col-locat en tub

Tipus

[€]

[0]

TOTAL AMIDAMENT 92,400

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensioé assignada, amb designacié RV-K, unipolar, de seccié 1 x 16 mm2,

[E]

TOTAL Formula

1 connexio terra

8,000

2,000

1,100

17,600 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 05 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
TITOL 3 02 ENLLUMENAT ESPAI PUBLIC
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 01.03.01 ut COL CDJV 10 8S 60 P E CP A S000.
Columna cilindrica de gran diametro seccion:circular, material:acero al carbono S235 JR ylo S275 JR segun UNE EN
10025.
Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5. Otro material:acero inoxidable austenitico grado 1.4404 (AISI316L) Altura
10
metros. Teton de anclage para proyector y salida de cable a 7, 7,5 i 8m de altura, con separaciones de 120° por nivel.
Base:Plana. Puerta:Enrasada. Pernos y plantilla Incluidos. (Se incluye una plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por
inmersionen caliente segan UNE EN ISO 1461.
Num. Text Tipus [ o] [E] [F] TOTAL  Formula
1 Espai Public 1,000 1,000 C#D#E#'F#
2 Espai privat 1,000, 0,000 0,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 01.03.02 ut COL CCJV 04 SS60E ECP A S000
Columna cilindrica, seccion: circular, material: acero al carbono S 235 JR segin UNE EN 10025. Fabricacion conforme a
norma
UNE EN 40-5. Altura 4 metros. Diametro @60mm. Base:Embutida. Puerta:Enrasada. Pemos y plantilla Incluidos. (Se
incluye una
plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por inmersion en caliente segin UNE EN ISO 1461.
Num. Text Tipus [ W [E] [F] TOTAL Formula
1 Espai public 6,000 6,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 01.03.03 ut CEN 1 Z CC 0033036A AMA1VB2A1SCZP SSS0715T
Luminaria Carandini modelo Century de fundicion de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66,
IK10 y AC220-240V.
Vidrio plano (CC). 3.200Im 23W 3000K (36 LEDs a 200mA). Distribucion optica AMA1. Lira @60mm. Tension AC220-
240V. Clase eléctrica Clase |. Driver programado segun cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV).
Luminaria Gris RAL 7015 Texturado (715T).
Num. | Text Tipus [c] 0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Espai public 6,000 6,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
4 01.03.04 ut SPI11S CC 00630241 AMA1 BF1 A1SCZPSSS0715T
Luminaria Carandini modelo Spin S de fundicion de aluminio EN AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V.
Vidrio plano (CC). 6.200Iim 46W 3000K (24 LEDs a 600mA). Distribucion optica AMA1. Brazo fundicion. Tension
AC220-240V. Clase eléctrica Clase |. Driver programado segun cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV).
Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T)
Num. Text Tipus [c1 0] [El 13 TOTAL Férmula
1 Espai public 3,000 3,000 CH#D#BE#'F#
2 espai privat 3,000 0,000 0,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005

EUR
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CAPITOL XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
TITOL 3 CAIXES | ACCESSORIS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FGD1222E u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de
diametre, clavada a terra
AMIDAMENT DIRECTE
2  GG4662A2 u Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a fusibles cilindrics de 10x38 mm i muntada
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA PRESSUPOST R21-005
CAPITOL XARXA DE TELECOMUNICACIONS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO ‘
1 L169C5XX u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar instal-lacio existent telecomunicacions, en paviment de qualsevol
gruix i material i carrega manual de runa sobre contenidor
Num. Text Tipus €1 o] [E] [F] TOTAL Formula
1] 2,000, 2,000, C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 IUTO010 u Subministrament i instal-lacié de perico de formigé armat, 700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa de fosa, per a
la xarxa de telecomunicacions, col-locada sobre solera de formigoé en massa HM-20/B/20/1 de 10 cm de gruix. Inclis p/p
d'abocament i compactacio del formigo per a la formacio de solera, embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada, sense incloure I'excavacio ni el reblert perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a planols).
Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Féormula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FFA1BE585 m Formacio de prisma - canalitzacions de Telecomunicacions - amb 9 tubs de PVC de 40 mm de diametre nominal exterior,
de 16 bar de pressié nominal, unio elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa i formigonat

Num. Text Tipus [cl (0] [E] [F] TOTAL Formula
1 70,000 70,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000

4  GDK256F3 u Perico de 40x40x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de formigé HM-20/P/20/1

400x400x100 mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus ()] W [E] [F] TOTAL Formula
1 6,000 6,000 CH#D#E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT
5 FDKZHBB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 6,000 6,000 C#D#'E#F#
2 0,000 0,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
6  F5210210 M Canalitzacio amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de recobriment amb formigé HM-20/P/20/1
Num. Text Tipus ()] (W [E] [F] TOTAL  Formula
1 135,000 135,000 C#D#'E#'F#
2 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
7 FHMb5A999 u Realitzacié de la conversio soterrada-aeri. Estara realitzada amb un tub grapat d'acer galvanitzat de diametre 60mm, que
arriba fins a 3m d'altura respecte de la cota del carrer acabat, i entra dins de I'arqueta corresponent. La part superior
estara protegida amb un maniguet termo-retractil. A la part inferior es connectara a la instal-lacié de terres. El preu inclou
la col-locacio de I'estesa eléctrica en el nimero de cirquits que sigui necessari.
Num. Text Tipus [ W [€] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 07 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE | REG
TITOL 3 01 ESCOMESES AIGUES
CAPITOL (1) 01 OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 01 OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEI
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d"aigua o instal-lacié avariada, en paviment de qualsevol gruix i
material i carrega manual de runa sobre contenidor
Num. Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 SUBMINISTRAMENT 1 1,000 1,000 C#D#E#F#
3 SUBMINISTRAMENT 2 1,000 | 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Num. Text Tipus ()] (W [€] [F] TOTAL  Formula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada

EUR
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2 SUBMINISTRAMENT N° 1 2,000 2,500 5000 CH‘D#E#F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 2,000 15,000 30,000 CH#'D#E#F#
4|SUBMINISTRAMENT N°3 4,000 2,500 10,000 CHDHE#F#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 2,000/ 2,500, 5000 CH‘D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 F2194XJ5 m2 Demolicio de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre camio
Num. Text Tipus [c] 0] 13} [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Alcada

2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 2,500 0,400 1,000 C#D#E#F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 1,000 15,000 0,400 6,000 CH#D#'E#'F#
4 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,500 0,400 2,000 C#D#E#FF#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 1,000 2,500 0,400 1,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 F2225432 m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Num. Text Tipus [ W [E] [F] TOTAL  Formula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 2,000 0,400 0,800 0,640 CH#D#'E#F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 1,000 15,000 0,400 0,800 4800 C#D#EfF#
4 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,000 0,400 0,800 1,280 CH#D#E#'F#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 1,000 2,000 0,400 1,000 0,800 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,520
5 F227500F m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb compactacio del 95% PM
Num. Text Tipus 1 Wi [E] [F] TOTAL Formula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 2,000 0,400 0,800 C#D#'E#F#
3 SUBMINISTRAMENT N°2 15,000 2,000 0,400 12,000 C#D#'E#'F#
4 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,000 0,400 1,600 C#D#E#F#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 1,000 2,000 0,400 0,800 CH#D#'E#'F#

6 F932101J m3

Nm.Text
1
2 SUBMINISTRAMENT N° 1
3 SUBMINISTRAMENT N° 2
4 SUBMINISTRAMENT N° 3

Base de sauld, amb estesa i piconatge del matenial al 98 % del PM

Tipus

1

Unitats
1,000
1,000
2,000

o

Longitud
2,000
15,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT

[€]
Ample
0,400
0,400
0,400

Alcada
0,240
0,240
0,240

TOTAL

0,192
1,440
0,384

Formula

C#D#E#F#
C#D#'E#F#
C#D#'E#'F#

EUR
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| 5/SUBMINISTRAMENT N° 4

7  F2285M00 m3

2,000

0,400|

0,300|

0,240

CH#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,

8 F9365G11 m3

estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

utilitzant pico vibrant
Num. Text Tipus [c1 (0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 2,000 0,400 0,660 0528 CH#D#E#'F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 1,000 15,000 0,400 0,660 3960 CH#D#E#F#
4 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,000 0,400 0,660 1,056 C#D#E#F#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 1,000/ 2,000 0,400 0,700 0,560 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Base de formigo HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb

Num. Text

Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160 CH#D#E#'F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200 CH#D#E#'F#
4 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,000 0,400 0,200 0,320 C#D#BE#'F#
5 SUBMINISTRAMENT N° 4 1,000 2,000 0,400 0,200 0,160 C#'D#'E#'F#

9  F9J12E40 m2

Num. Text
1
2 SUBMINISTRAMENT N° 1
3 SUBMINISTRAMENT N° 2
4 SUBMINISTRAMENT N° 3
5 SUBMINISTRAMENT N° 4

10 MSRHUO010 m2

Tipus

sense afectacio de la base, inclos requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador

1

Unitats
1,000
1,000
2,000

1,000,

o

Longitud
2,000
15,000
2,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT

Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotacié 1 kg/m2

[€]
Ample
0,400
0,400
0,400

0,400

[F]
Alcada

TOTAL

0.800
6,000
1,600
0,800/

Formula

CH#D#E#F#
C#D#'E#'F#
C#D#'E#'F#
CH#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Reparacio puntual inferior a 6 m2 de superficie i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfaltic amb aglomerat en calent,

Nm'l’ext
1
2 SUBMINISTRAMENT N° 1
3 SUBMINISTRAMENT N° 2
4 SUBMINISTRAMENT N° 3
5 SUBMINISTRAMENT N° 4

Tipus
c

()]

Unidades
1,000
1,000
2,000
1,000

]
Longitud
2,000
15,000
2,000
2,000

i3]
Ancho
0,400
0,400
0,400
0,400

[F]
Altura

TOTAL

0,800
6,000
1,600
0,800

Formula

C#D#'E#'F#
CH#D#E#F#
C#D#E#F#
C#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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11 F2422020 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dimper
Num. | Text Tipus (] (D] [E] [F] TOTAL Formula
1 C Unitats m? Ample Alcada
2 TERRES 7,520 7520 C#D#E#F#
4 Percentatge esponjamnet terreny % 20,000 1,504 PERPARCIAL(G1:G3,C
compacte 4)
6 INERTS 10,000 10,000 C#D#E#'F#
8 Percentatge esponjamnet % 35,000 3,500 PERPARCIAL(G5:G7,C
=)

12 F2R540E0 m3

TOTAL AMIDAMENT

Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat
Num. Text Tipus 1 o] | [E] [F] TOTAL Férmula

1 C Unitats Longitud Ample Alcada

2 TERRES 7,520 7520 CH#D#E#F#

4 Porcentaje parcial % 20,000 1,504 PERPARCIAL(G1:G3,
C4)

6 INERTS 10,000 10,000 C#D#E#F#

8 Porcentaje parcial % 35,000 3,500 (P:ERPARCIAL(GS:GK

)

13 F2RA63G0 m3

TOTAL AMIDAMENT

Deposicio controlada a centre de reciclaige de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de
construccio o demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. | Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 C Unitats Longitud Ample Alcada
2 TERRES 7,520 7520 CH#D#E#F#
4 Percentatge esponjamnet terreny % 20,000 1,504 PERPARCIAL(G1:G3,
compacte C4)
6 INERTS 10,000 10,000 C#D#E#'F#
8 Percentatge esponjamnet % 35,000 3,500 PERPARCIAL(G5:G7,C
8)

14 FDK282J9 u

Nun..Text
1
2 SUBMINISTRAMENT N° 1
3 SUBMINISTRAMENT N°2
4 SUBMINISTRAMENT N° 3

sobre solera de mad calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

Tipus
C

1 W

Unidades Longitud
1,000
1,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT

Perico de registre de fabrica de ma6 de 75x75x70 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
mao calat de 290x140x100 mm, amebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10,

[E]
Ancho

[F]
Altura

TOTAL

Total
1,000
1,000
2,000

Formula

CH#D#E#F#
C#D#E#F#
C#D#'E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
15 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. Text ‘ Tlpus| [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 C Unidades Longitud Ancho Altura Total
2 SUBMINISTRAMENT N° 1 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
3 SUBMINISTRAMENT N° 2 1,000 1,000 CH#D#E#F#
4 SUBMINISTRAMENT N°3 2,000, | 2,000, C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

16  ZTIPOBO001 u Treballs d'obra civil per a conexié fipus B1, inclou excavacié d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de
connexio, maniobres de descarrega i buidat de la xarxa, purga i posada en carrega de la nova instal-lacié hidraulica i
normalitzacié (maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de fins a DN200.

Num. Text Tipus (c] ) 3 3 TOTAL _Férmula
1 C Unidades Longitud Ancho Altura
2 SUBMINISTRAMENT N° 3 2,000 2,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 07 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE | REG
TITOL 3 02 DISTRIBUCIO XARXA DE FONTANERIA
CAPITOL (1) 01 REG
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 FDK262D7 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera
de formigd HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 General 2,000 2000 C#D#E#F#
2 Reg 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 Font 1,000, | 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 FDKZHEC4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 General 2,000 2000 C#D#E#F#
2 Reg 1,000 1,000 CH#D#E#F#
3 |Font 1,000 | 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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3 FFB26455 m

Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 7 4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la

rasa
Num. Text Tipus [C] [0] [€] [Fl TOTAL Féormula
1 /General 10,000 10,000 CH#'D#'E#*F#
2 Linia 1 - arbrat 120,000 120,000 C#D#E#'F#
3 Linia 2 - degoters 170,000 170,000 CH#D#'E#'F#
4 Linia 3 - Reg prat 70,000 70,000 C#*D#E#F#

4 FFA1E445 m

TOTAL AMIDAMENT 370,000

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

Num. Text

Tipus

€1

(D]

[E] [F]

TOTAL

Formula

1 Proteccié

10,000

10,000

C#D#'E#'F#

5 FN318324 u

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diametre nominal 17°1/2, de 10 bar de PN
i preu alt, muntada en perico de canalitzacio soterrada

Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 general 1,000 1,000 C#D#E#'F#
2 Reg1 3,000 3,000 C#D#E#F#
3 Boques de reg 2,000 2,000 C#D#E#F#

6  EJM12405 u

Num. Text

1.

7  FN862584 u

Num. Text

ramal

.

1,000

o

TOTAL AMIDAMENT

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions roscades de diametre nominal 1”, connectat a una bateria 0 a un

i —

TOTAL Formula

1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Valvula de retencié de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1”" de diametre nominal, de 10 bar de pressio

nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina
fenolica i tancament de seient elastic, muntada en perico de canalitzacio soterrada

o

i —

TOTAL Formula
1,000 CH#D#E#F#

8 FNE16307 u

TOTAL AMIDAMENT

Filtre colador de llauto, de diametre nominal 17, de 16 bar de PN, roscat, muntat en perico de canalitzacio soterrada

Num. Text

Tipus

[€]

[0]

[€] [F]

TOTAL Formula

1

1,000

1,000 CH#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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9 FFB15655 m

Tub de polietilé de designacio PE 100, de 25 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la

rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
2 -l
TOTAL AMIDAMENT
10 REP006A8 u Equip de reduides dimensions 85x80x35 mm, alimentat
mitjancant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjangant radiofreqiéncia.
L’equip s'instal-la a I'exterior (normalment fanals) i t& un
grau de proteccio IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment.
Num. | Text Tipus [C] (D] [E] [F] TOTAL Formula
1] 1,000, 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT

11 SBP020A8 u

Samclabox programador 9v 3 estacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Féormula
1 1,000 1000 CHDHE#FE
TOTAL AMIDAMENT
12  REPO006A8-1 u Instal-lacio equip repetidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1000 CHDHE#FE
TOTAL AMIDAMENT

13 FJSB1111 u

Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1”" de diametre, de material plastic, amb solenoide de 9 V, per a una pressié

maxima de 10 bar, connectada a les xarxes eléctrica i d'aigua amb connectors estancs

Num. Text

Tipus

[c] [D]

[E] [F]

TOTAL Formula

3,000

3,000 CH#D#EH#F#

14 FJSZC41R u

TOTAL AMIDAMENT

Col-lector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diametre, connectat a canonada d'alimentacio

15 FN7615C2 u

Valvula de regulacié de pressio per a instal-lacions de reg, d'17"1/2 de diametre de connexio, amb cos de plastic, per a

una pressio de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CHDIE#F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

[€] [0]

E M |

TOTAL Formula

I

I
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| 1lreg

16 FNER1481 u

[ | 1,000 , [ [

1,000 CHD#E#'F# \

TOTAL AMIDAMENT

Filtre per a instal-lacio de reg d'1”" de diametre, de material plastic, amb element filirant d'anelles de 120 mesh, amb
valvula de purga, i amb presa manométrica, muntat roscat

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

17 FNER2461 u

1,000/ , 1,000 CHDEE#F#

TOTAL AMIDAMENT

Filtre per a instal-lacio de reg d'1” de diametre, de material plastic, amb element filirant de malla de 120 mesh, sense
valvula de purga, i amb presa manomeétrica, muntat roscat

Num. Text

1

Tipus 1€l o | E IFl TOTAL Férmula
1,000 1,000 CH#HD#E#F#

18  FFB23455 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub de polietilé de designacio PE 40, de 16 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 7 4,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la
rasa

19 FJS51632 m

Num. Text Tipus (] (0] [€] TOTAL Formula
1/ Ramals secundaris reg 15,000 2,000 30,000 C#D#E#F#
3 0,000 0,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diamefre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal-lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Arbrat
2 Reg per degoteig

20 FJS1U040 u

15,000 2,000 30,000 CHDEE#F#
984,000 , 984,000 CH#DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.014,000

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i racord de connexio tipus Barcelona de 45 mm de diametre,
perico i tapa de fosa i valvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit material metal-lic per
a connexio amb la canonada, instal-lada

Num. Text

Tipus IC]

[D]

TOTAL Formula

2,000

2,000 CH#D#'E#F#

21 FDGZuo010 m

per a malla senyalitzadora

TOTAL AMIDAMENT

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,

Num.| Text Tipus [c] D] [E] TOTAL Formula
1 General 10,000 10,000 C#D#E#'F#
2 Linia 1 - arbrat 120,000 120,000 C#'D#E#*F#

EUR
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4 Linia 3 - Reg prat

Pag.: 19
170,000 170,000 CH#D#E#F#
70,000 70,000 CHDHEHF#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

22 FJ32B0010 m Subministre i col-locacié d'aspersor d'impacte, amb una algada d'emergéncia de 7,6cm, i abast de fins a 13,7 mefres.
Treball a pressio de 1,7 a 4,1 Bars i un caudal de 0,34 a 1,91m3/h
Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat de color marré , D 17 X 14,6 MM.i pressio
maxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiacié U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters
termosoldats en la paret interior de 3,5 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensacio EPDM per col-locar soterrat i
part proporcional d"accessoris.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1] 8,000, | 8,000 CH#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
23 FJ320010 m Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de baixa densitat de color marré , D 17 X 14,6 MM.i pressio
maxima de treball de 4 atm.i resistent a la radiacié U.V. format per una anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters
termosoldats en la paret interior de 3,5 L/H cada 30 cm i amb membrana de compensacio EPDM per col-locar soterrat i
part proporcional d"accessoris.
Num. | Text Tipus (] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 15,000 1,000 15,000 C#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA PRESSUPOST R21-005
CAPITOL MURS | CONTENCINOS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F3Z113N1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigé HL-150/P/10 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat des de camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] TOTAL Férmula
1 Mur01 6,500 0,600 1,000 3,900 C#D#'E#F#
2 Mur02 8,250 0,600 1,000 4950 C#D#E#F#
3 Mur 03 65,000 0,600 1,000 39,000 C#D#'E#'F#
4 Mur04 51,450 0,600 1,000 30,870 C#D#'E#F#
5 Mur05 12,950 0,600 1,000 7,770 CH#D#'E#F#
6 Mur 06 (privat) 20,330 0,600 0,000 0,000 C#D#'E#F#

2 F32D3A23 m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic de 100x50 cm, per a murs de contencio de base
rectilinia encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3 m, per a deixar el formigo vist

‘“M|

TOTAL AMIDAMENT 86,490

Num. Text [l ) E | TOTAL Férmula
1 Mur01 6,500 0,600 2,000 7,800 CH#D#BE#'F#
2 Mur02 8,250 0,900 2,000 14,850 C#'D#'E#'F#
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3 Mur 03 65,000 0,800 2,000 104,000 C#D#E#F#
4 Mur04 51,450 0,900 2,000 92,610 C#D#E#F#
5 Mur05 12,950 1,600 2,000 41440 CH#D#E#F#
6 Mur 06 (privat) 20,330 0,900 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3  F32B300P kg Armadura per a murs de contencié AP500 S, d'una algaria maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Armadura per Murs de Contencio
Sabata

2 Mur01 8,500 8,168 1,100 76,371 C#D#E#F#
3 Mur02 6,500 8,168 1,100 58,401 C#D#'E#F#
4 Mur 03 68,010 8,168 1,100 611,056 CH#'D#'E#'F#
5 Mur04 16,660 8,168 1,100 149,687 C#D#E#'F#
6 Mur05 62,200 8,168 1,100 558,855 C#'D#'E#'F#
7 Mur 06 (privat) 20,330 8,168 0,000 0,000 C#D#'E#'F#
8 Armadura per Murs de Contencio Fus

9 Mur01 7,650 9,026 1,100 75,954 C#'D#E#F#
10 Mur02 3,900 9,026 1,100 38,722 C#D#'E#'F#
11 Mur 3 54,408 9,026 1,100 540,195 C#D#'E#'F#
12 Mur04 33,320 9,026 1,100 330,821 C#'D#'E#'F#
13 Mur05 93,300 9,026 1,100 926,338 CH#'DH#'E#'F#
14 | Mur 06 (privat) 20,330 9,026 0,000 0,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 3.366,400

4 F32515H1 m3 Formigo per a murs de contencio de 3 m d'algaria com a maxim, HA-25/B/20/1la de consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm i abocat des de camio
Num. | Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Mur01 7,650 0,250 1,100 2,104 C#D#'E#F#
2 Mur02 3,900 0,250 1,100 1,073 CH#D#E#'F#
3 Mur3 54,408 0,150 1,100 8977 CH#D#'E#'F#
4 Mur04 33,320 0,250 1,100 9,163 C#D#'E#'F#
5 Mur05 93,300 0,250 1,100 25,658 C#D#'E#'F#
6 Mur 06 (privat) 20,330 0,150 0,000 0,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 46,975
5 G31512H1 m3 Formigo per a rases i pous, HA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
camio
Num. Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Mur01 8,500 0,600 0,400 0,000 0,000 C#D#'E#F#
2 Mur02 6,500 0,600 0,400 1,560 C#D#E#F#
3 Mur Bloc 3 68,010 0,600 0,400 16,322 C#'D#'E#'F#

EUR
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4 Mur04 16,660 0,600 0,400 3998 CH'DHEHF#
5 Mur05 62,200 0,600 0,400 14,928 CHDHE#F#
6 Mur 06 (privat) 20,330 0,600 0,400 0,000 0,000 CHDHE#F#

6 G7BC37D0 m2

TOTAL AMIDAMENT 36,808

Geotextil format per feltre de polipropilé/polietilé no teixit lligat térmicament de 140 a 190 g/m2, col-locat sense adherir

Nuu.Text
1 Mur01
2 Mur02
3 Mur 03
4 Mur04
5 Mur05
6 Mur 06 (privat)

Tipus

]

17,000

7,800
54,408
33,320
93,300
20,330

[n] .

1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400

[€]
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,000

[F]

TOTAL
23,800
10,920
76,171
46,648

130,620

0,000

Formula

C#D#'E#'F#
C#D#'E#'F#
C#D#E#F#
C#D#E#F#
CH#D#E#F#
C#D#E#F#

7 F2A15000 m3

Subministrament de graves per drenatges

TOTAL AMIDAMENT 288,159

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Mur01 17,000 0,300 1,000 5100 CH#D#E#F#
2 Mur02 7,800 0,300 1,000 2340 C#D#E#FF#
3 Mur 03 54,408 0,300 1,000 16,322 C#'D#'E#'F#
4 Mur04 33,320 0,300 1,000 9,996 CH#D#E#F#
5 Mur05 93,300 0,300 1,000 27,990 CH#D#E#F#
6 Mur 06 (privat) 20,330, 0,300 0,000 0,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 61,748

8 47951111 m2 Impermeabilitzacio exterior de mur soterrat de <= 3 m d'algaria amb emulsio bituminosa, capa drenant amb lamina de
drenatge nodular de polietilé d'alta densitat i capa filtrant amb un geotéxtil, fixada mecanicament. 12+D1 segons DB-HS
Num. Text Tipus 1 W [€] [F] TOTAL  Férmula
1 Mur 01 13,600 0,800 10,880 CH#'D#'E#'F#
2 Mur 02 17,480 0,800 13984 C#'D#'E#'F#
3 Mur 03 62,140 0,800 49712 CH#D#E#'F#
4 Mur 04 73,260 0,800 58,608 C#D#E#F#
5 Mur 05 12,450 0,800 9,960 C#D#'E#'F#
6 Mur 06 (privat) 19,400 0,800 0,000 0,000 CH#D#'E#'F#

9 GD5BU010 m

Tub drenant de 0,20 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 g/m2 i graves

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
1 Mur 01
2 Mur 02
3 Mur 03

Tipus

()]

13,600
17,480
62,140

o

[E]

[F]

TOTAL
13,600
17,480
62,140

Formula

C#D#E#F#
C#D#E#F#
CH#D#E#F#

EUR
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4 Mur 04 73,260 73260 CH#HD#E#'F#
5 Mur 05 12,450 12450 C#D#E#'F#
6 Mur 06 (privat) 19,400 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 178,930

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005

CAPITOL 09 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 F2A15000 m3 Subministrament de graves per drenatges
Num. Text Tipus () W [€] [Fl TOTAL Formula

1 Espai Urb.Sag.Fam Plaga 11,860 24,850 1,000 294,721 CH#D#'E#'F#
3 Espai plaga (privat) 12,650 29,680 1,000 375452 C#'D#E#'F#
4 Espai sobre Parking (Nord) 10,130 10,050 1,000 101,807 CH#D#E#F#
5 Espai accés blocs ab ** 226,350 0,590 1,000 133547 CH#D#E#F#
6 Base Voreres Panot 156,700 0,200 1,000 31,340 CH#D#E#F#
7 Passos posteriors edificis 78,700 0,200 1,000 15,740 C#'D#'E#'F#

2 F931RO1F m3

TOTAL AMIDAMENT 952,607

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Espai Parc Jocs infantils 40,000 0,150 1,000 6,000 CH#D#E#F#
+rampatescales
2 Paviment de Formigo 20,000 0,150 1,000 3,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

3 F9365G21 m3 Base de formigd HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge mecanic, amb acabat reglejat
Num. | Text Tipus [€] [0] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paviment de Panot 156,700 0,150 1,000 23505 C#D#E#F#
2 Paviment de Llambordi 32,520 0,150 1,000 4878 CH#D#E#F#
3 Paviment de Lloses 1.138,070 0,150 1,000 170,711 C#D#E#F#
4 Lloses Exclos (zona privada) 227,100 0,150 1,000 -34,065 C#'D#E#'F#
5 Paviment Mosaic 324,680 0,150 1,000 48,702 CH#D#E#'F#
6 Mosaic Exclos (zona privada) 96,980 0,150 1,000 -14547 C#D#E#'F#
7 Paviments PTI 42,280 0,150 1,000 6,342 C#D#'E#'F#

4  F9G16735 m3

Paviment de formigo sense additius HA-30/P/20/lla+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camid, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecanic. Inclou una malla electrosoldada de 6mm i

graella de 20*20

TOTAL AMIDAMENT
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Num. | Text Tipus 1l o] G G] TOTAL Formula
1 Paviment de Formigo Passeig 20,000 0,200 1,000 4,000 C#D#E#F#

5 F9Z1U010 m

TOTAL AMIDAMENT

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 Talls Paviments de Formigo

4,000 21,000 1,000 84,000 CH#D#'E#'F#

6 F9E1321G m2

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col-locat a fruc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | i beurada de ciment portiand

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1|Paviment de Panot

156,700 1,000 1,000 156,700, C#D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 156,700

7 F9A1201J m3 Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.Inclou treballs manuals d'estesa.
Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment de Saul6 1 114,550 0,200 1,000 22910 CH#D#E#F#

8 F965M3C5 m

TOTAL AMIDAMENT

Vorada recta de Granit, format amb peces de seccié 20x20 i longitud 50cm, amb cantells viselats de 3mm, cares vistes i
cantells asserrats, per a col-locacio a vials, sobre base de formigé no estructural NHE-20/P/20 de 20cm d'espessor i 10cm
d'amplada a cada costat del bordo, abocat des de camid, extés i vibrat, amb acabat mestrejat, segons les pendents del
projecte sobre esplanada amb index CBR>5

NulL_Text
1/Bordo Granitic 1
2 Bordo Granitic 2
3 Bordo Granitic 3
4 Bordd Granitic 4

Tipus 1€l W [ 3] TOTAL Férmula
79,060 1,000 1,000 79,060 C#D#E#'F#
11,090 1,000 1,000 11,090 C#D#E#F#
10,240 1,000 1,000 10,240, C#D#E#'F#
3,000 1,000 1,000 3,000 CH#D#E#F#

9 F985BBA609 u

TOTAL AMIDAMENT

Cap de Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigd no estructural 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [c1 (W [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Gual 1 4,000 4,000 C#D#E#F#
2 Gual 2 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 Gual 3 2,000 2,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
10  F985A609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigé no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a

compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter

EUR
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Num. | Text Tipus 1l o] G G] TOTAL Formula
1 Gual 1 4,800 4800 C#D#E#F#
2 Gual 2 5,200 5200 C#D#'E#F#
3 Gual 3 3,300, | 3,300, C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
11 F985BA609 m Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de formigd no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a

compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter

Num. | Text Tipus (] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Gual 1 8,400 8400 CH#D#'E#'F#
2 Gual 2 9,200 9,200 C#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 17,600
12 F9V3U010 m Esglaé de peces prefabricades de formigo, de 40x20 cm de seccio i 5 cm de gruix, color gris, col-locat a truc de maceta
amb morter
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL _Formula
1 Peca SuperStep Escala 1 23,200 1,000 1,000 23,200 C#D#'E#F#
2 Peca SuperStep Escala 2 11,490 1,000 1,000 11,490 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 34,690
13 F96AUA10 m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements metal-lics d'ancoratge soldats a

la xapa, col-locada sobre base de formigo HM-20/P/40/1

Num. | Text Tipus [c1 D] 3] [F] TOTAL Férmula
1 Plefina Mosaic 1 56,000 1,000 1,000 56,000 C#D#E#F#
2 Plefina M1 2 2,000 1,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
3 Pletina M1 3 2,000 1,000 1,000 2,000 CH#D#BE#'F#
4 Pletina M1 4 6,500 1,000 1,000 6,500 C#D#'E#'F#
5 Plefina M1 5 4,550 1,000 1,000 4550 C#D#E#F#
6 Plefina Mosaic 2 23,800 1,000 1,000 23,800 C#D#E#F#
7 Pletina Mosaic 3 30,200 1,000 1,000 30,200 C#D#E#F#
8 Plefina M3 1 1,800 1,000 1,000 1,800 C#D#E#'F#
9 Pletina M3 2 1,800 1,000 1,000 1,800 CH#D#E#F#
10 Plefina Mosaic 4 25,800 1,000 1,000 25,800 C#D#E#F#
11 Plefina M4 1 2,320 1,000 1,000 2320 CH#D#BE#'F#
12 Plefina M4 2 4,560 1,000 1,000 4560 C#D#E#F#
13 Plefina M4 3 4,160 1,000 1,000 4160 C#D#'E#'F#
14 Plefina M4 4 11,000 1,000 1,000 11,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
14 F965BIS14C5 m Vorada recta de peces prefabricades de formigd, model tessina terana de la casa Breinco, color desert. Peces de
40x17,3x19cm, col-locades sobre base de formigdo HM-20/P/40/1 de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter M-5 (P -
14)

[ |

EUR
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Num. | Text Tipus 1l o] G G] TOTAL Formula
1 Vorada Tessina Terana 117,650 1,000 1,000 117,650 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 117,650
15  F9F1BIS1521B m2 Paviment de lloses prefabricades de formigo de 60*40*8, segons posicié i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco.

Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll fiex

Num. | Text Tipus cl ] E 3] TOTAL Férmula
1 Lloses Prefabricades (Grans) 2 296,200 1,000 0,350 103,670 C#D#E#'F#
2 Lloses Prefabricades (Grans) 3 76,700 1,000 0,350 26,845 CH#D#E#'F#
3 Lloses Prefabricades (Grans) 4 36,410 1,000 0,350 12,744 C#D#'E#F#
4 |Lloses Prefabricades (Grans) 5 24,200 1,000 0,350 8470 C#D#'E#'F#
5 Lloses Prefabricades (Grans) 6 193,150 1,000 0,350 67,603 C#D#E#F#
6 Lloses Prefabricades (Grans) 7** 94,450 1,000 0,350 33,058 C#D#E#F#
7 Lloses Prefabricades (Grans) 8 258,560 1,000 0,350 90,496 C#D#EH#'F#
8 Lloses Prefabricades (Grans) 9 34,980 1,000 0,350 12,243 C#D#'E#'F#
9 Lloses Prefabricades (Grans) 10 14,670 1,000 0,350 5,135 C#D#'E#'F#
10 Lloses Prefabricades (Grans) 11 16,600 1,000 0,350 5,810 CH#D#E#'F#
11 Lloses Prefabricades (Grans) 12 29,050 1,000 0,350 10,168 C#D#'E#'F#
12 Lloses Prefabricades (Grans) 13 63,100 1,000 0,350 22,085 C#D#E#F#
13 Deduccié zona privada -227,09 1,000 0,350 -794815 CH#D#E#'F#
14 | Deducci6 zona privada 80,43 1,000 0,350 -28,1505 C#D#E#'F#
15 227,680 0,350 79,688 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
16 F9F1BIS2521B m2 Paviment de lloses prefabricades de formigo de 40*40%8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco.
Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
Num. Text Tipus 1 ] [E] [F] TOTAL  Féormula
1 Lloses Prefabricades (Grans) 2 296,200 1,000 0,350 103,670 C#D#E#'F#
2 Lloses Prefabricades (Grans) 3 76,700 1,000 0,350 26,845 CH#D#E#F#
3 Lloses Prefabricades (Grans) 4 36,410 1,000 0,350 12,744 C#D#E#'F#
4 Lloses Prefabricades (Grans) 5 24,200 1,000 0,350 8470 CH#D#EBEH#'F#
5 Lloses Prefabricades (Grans) 6 193,150 1,000 0,350 67,603 C#D#E#F#
6 Lloses Prefabricades (Grans) 7** 94,450 1,000 0,350 33,058 C#D#E#F#
7 Lloses Prefabricades (Grans) 8 258,560 1,000 0,350 90,496 CH#D#EH#'F#
8 Lloses Prefabricades (Grans) 9 34,980 1,000 0,350 12,243 C#D#'E#'F#
9 Lloses Prefabricades (Grans) 10 14,670 1,000 0,350 5,135 C#D#'E#'F#
10 Lloses Prefabricades (Grans) 11 16,600 1,000 0,350 5810 CH#D#EBE#'F#
11| Lloses Prefabricades (Grans) 12 29,050 1,000 0,350 10,168 C#'D#'E#*F#
12 Lloses Prefabricades (Grans) 13 63,100 1,000 0,350 22,085 C#D#E#F#
13 Deducci6 zona privada -227,09 1,000 0,350 -794815 CH#D#EBE#'F#
14| Deduccio zona privada 8043 1,000 0,350 -28,1505 C#D#'E#'F#
15 | 227,680 0,350 79,688 C#'D#'E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 370,382|

17  F9F1BIS3521B m2 Paviment de lloses prefabricades de formigo de 20*40”8, segons posicio i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco.
Color White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a I'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Lloses Prefabricades (Grans) 2 296,200 1,000 0,350 103,670 C#D#'E#'F#
2 Lloses Prefabricades (Grans) 3 76,700 1,000 0,350 26,845 CH#D#'E#'F#
3 Lloses Prefabricades (Grans) 4 36,410 1,000 0,350 12,744 CH#D#'E#'F#
4 Lloses Prefabricades (Grans) 5 24,200 1,000 0,350 8470 CH#D#'E#F#
5 Lloses Prefabricades (Grans) 6 193,150 1,000 0,350 67,603 CH#D#E#F#
6 Lloses Prefabricades (Grans) 7** 94,450 1,000 0,350 33,058 C#D#E#F#
7 Lloses Prefabricades (Grans) 8 258,560 1,000 0,350 90,496 CH#D#'E#F#
8 Lloses Prefabricades (Grans) 9 34,980 1,000 0,350 12,243 C#'D#'E#'F#
9 Lloses Prefabricades (Grans) 10 14,670 1,000 0,350 5135 C#D#'E#F#
10 Lloses Prefabricades (Grans) 11 16,600 1,000 0,350 5810 C#D#E#F#
11 Lloses Prefabricades (Grans) 12 29,050 1,000 0,350 10,168 C#'D#'E#'F#
12 Lloses Prefabricades (Grans) 13 63,100 1,000 0,350 22,085 CH#D#E#F#
13 Deducci6 zona privada -227,09 1,000 0,350 -79,4815 C#D#E#'F#
14 Deduccié zona privada -80.43 1,000 0,350 -28,1505 C#D#E#'F#
15 227,680 0,350 79,688 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 370,382
18  F9F1BIS4521B m2 Paviment de llambordins de formigo de forma rectangular de 20*10*8, model Terana Six de la casa Breinco ‘o similar,
color gris, sobre base de formigd (no inclosa en aquesta partida) i sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb morter cola
tipus keracoll flex 'o similar' amb llana dentada i col-locat a truc de maceta. El rejuntat sera amb sorra ciment i regat
posteriorment.
Num. | Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Paviment llambordi 20*10*8 1 32,520 1,000 1,000 32,520 CH#D#'E#'F#
2 Paviment llambordi 20*10*8 1 25,350 1,000 1,000 25,350 CH#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 57,870
19  F9F1BIS5521B m2 Paviment per a formacié de mosaics amb peca Terana Six 10*10*8, segons posicio i dsseny, de la casa breinco. Color
White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex
AMIDAMENT DIRECTE
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 10 SENYALITZACIO VIARIA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1  FBB11111 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de ftransit, fixada
mecanicament
Num. Text Tipus €1 o] [E] [F] TOTAL Formula
1 2,000 2,000 C#D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT

2 FBB11251 u Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, per a senyals de ftransit, fixada
mecanicament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Féormula
1 1,000 1,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 FBBZBIS2320 m Suport circular de tub d'alumini, aleacio 6082 T5, d'alta resisténcia 50mm, i 3,5 metres d'algada, col-locat a terra
formigonat
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 EBA31334 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a is permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura alcidica

de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb mitjans manuals

Num. Text Tipus 1 W [E] [Fl TOTAL Formula
1 2,000 2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 EBA321334 u Senyalitzacio dels limits de la propietat mitiangant col-locacio d'elements “"HITO FENO™ clavats al paviment.
Num. Text Tipus (] (D] [E] [Fl TOTAL Formula
1 10,000 10,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 11 MOBILIARI URBA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1  FQ11BISMB10 u Subministre i colo-locacio d'estructura per al joc infantil model Tovdur 2 de la série RobRoy
Num. Text Tipus [C] [0] [€] [Fl TOTAL Féormula
1] 1,000 | 1,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 FQ11BICMB10 u Subministre i colo-locacié d'estructura per al joc infantil model Edna de la série RobRoy

EUR
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Num. | Text Tipus 1l o] G G] TOTAL Formula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre, de planxa d'acer inoxidabled't mm de gruix, amb base perforada i suports de

50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigo. Model Vic.

[ Num. Text | Tipus | (c] W M@ | M | TOTAL Férmla
I 1] ‘ I 6,000 | l ’ 6,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT
4 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passama circular #45mm, muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'alcaria, ancorada a l'obra
amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
2 Escales 2 1,500 2,000 1,000 3,000 C#D#E#F#
3 Barana 12,000 12,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
5 FQ11MB10 u Subministre i col-locacié de Banc de fusta model Neobarcino de la casa “"Benito™". De 1,80m de longitud amb taulons de

fusta tropical amb tractament insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat amb color (barniz caoba). Peus de fundicio acabats
amb imprimacié antioxidant + pintura Oxirén negre forja. Forats inferiors roscats per anclatge. Pletina central de reforc.
Inclou instal-lacié amb fixacions mecaniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula

1 5,000 5,000 CH#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 12 JARDINERIA
TITOL 3 01 PREPARACIO DEL TERRENY
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 FR26MIXT m2 Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb la cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible

amb el brag d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la part proporcional de fresatge manual a les zones
de dificil accés o amb proximitat d'elements protegits

Num. Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Verd1 314,750 1,000 1,000 314,750 CH#D#'BE#'F#
2 Verd2 221,670 1,000 1,000 221670 C#D#E#F#
3 Verd3 278,210 1,000 1,000 278,210 C#D#E#'F#
4 Verd4 60,700 1,000 1,000 60,700 C#D#E#F#
5 Verd5 87,610 1,000 1,000 87,610 CH#D#'E#'F#
6 Verd6 86,500 1,000 1,000 86,500 C#D#E#F#

EUR
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7 Jardinera 49,030 1,000 1,000 49,030 C#D#E#F#
8 Jardinera 42970 1,000 1,000 42970 C#D#E#F#
9 Jardinera mur 212,100 1,000 1,000 212,100 C#D#E#'F#
10 Jardinera escales 6,850 1,000 1,000 6,850 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.360,390
2 FR3STRIT m2 Encoixinament amb friturat de poda, forestal o restes fibroses de compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus,

subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix 8 cm

Num. Text Tipus [c] 0] [€] [Fl TOTAL Formula
1 400,000 | 400,000 C#D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
3  FR341112 m2 Esmena organica del sol amb compost de classe | d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi

de 50 /m2, escampat amb fractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Verd1 314,750 1,000 1,000 314,750 C#D#E#F#
2 Verd2 221,670 1,000 1,000 221,670 C#D#E#FF#
3 Verd3 278,210 1,000 1,000 278,210 C#D#E#F#
4 Verd4 60,700 1,000 1,000 60,700 CH#D#E#F#
5 Verd5 87,610 1,000 1,000 87,610 CH#D#E#F#
6 Verd6 86,500 1,000 1,000 86,500 CH#D#'E#'F#
7 Jardinera 49,030 1,000 1,000 49,030 CH#D#E#F#
8 Jardinera 42,970 1,000 1,000 42970 CH#D#E#F#
9 Jardinera mur 212,100 1,000 1,000 212,100 C#D#E#'F#
10 Jardinera escales 6,850 1,000 1,000 6,850 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.360,390

OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 12 JARDINERIA
TITOL 3 02 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 FR45521B u Subministrament de Gleditzia triacanthos "sunburst' de perimetre de 18 a 20 cm, amb ['arrel nua.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Nm'l’ext Tipus [C] | [D] | [E] [F] TOTAL  Formula
1 5,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 FR43442B u Subministrament de Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i

profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

I T T T

EUR
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Num. | Text Tipus 1l o] G G] TOTAL Formula
1 7,000 7,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 PR4H8-94XR u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d"al¢aria de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 |
Num. Text Tipus [c] D] [E] [F] TOTAL Féormula
1 1.162,000 1.162,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.162,000
4 PR4EC-94NA u Subministrament de Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 cm, en contenidord'1,5 |
| Num. Text | Tipus | il L) © | M | TOTAL Férmula
I 1] ‘ l 1.453,000 | ‘ ‘ 1.453,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.453,000
5 PR4HS95C8 u Subministrament de Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor d'1,3 |
Num. Text Tipus (] (D] [E] [F] TOTAL Formula
1 1.453,000 1453000 CH#D#E#F#

6 PR4DG-93FR

TOTAL AMIDAMENT 1.453,000

Subministrament de Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 |

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1.453,000 1.453,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.453,000
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 12 JARDINERIA
TITOL 3 03 PLANTACIONS | SEMBRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PRA24H3V m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ
07N, amb sembradora de traccio6 manual, en un pendent < 30 %, superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la
primera sega
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Féormula
1 200,000 200,000 C#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 200,000
2 FR723000 m2 Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel-lulosa (200g/m2) i
estabilitzador sintétic de base acrilica.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text

} Tipus‘ © o G 3] TOTAL  Férmla

EUR
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AMIDAMENTS

Pag.:

[ 1

1.162,000

l

1.162,000 CH#D#E#F#

3 FR6B1152 u

TOTAL AMIDAMENT 1.162,000

Plantacio en massa de planta de petit port en alvéol forestal, en terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus 1 Wi 13} [F] TOTAL Formula
1 Salvia nemorosa 1.162,000 1.162,000 CH#D#E#F#
2 Lavandula angustifolia 1.453,000 1453000 CH#D#E#F#
3 Stipa tenacissima 1.453,000 1453000 C#D#E#F#
4 | Gaura linheimeri 1.453,000 1.453,000 CH#'D#'E#'F#

4 FR613341 u

amb terra de I'excavacio i primer reg.

TOTAL AMIDAMENT _

Plantacio d'arbre planifoli amb ['arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel),
excavacio de clot de plantacio de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text

Tipus

[€]

[0] [€] [F]

TOTAL Formula

5 P7B1-6Q77 m2

13,000,

13,000 C#D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Malla antigerminant per estendre al sol que evita la germinacio de les males herbes. Transpirable i permeable

Num. Text Tipus (] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1.147,340 1147340 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.147,340
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 13 ALTRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 F010020 U Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanitzacio.
Num. Text Tipus (] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 3,000 3000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 FVv12001 U Control de qualitat
Num. Text Tipus 1 W [€] [Fl TOTAL  Férmula
6,000/ 6,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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3 FvB1001 PA Partida alcada destinada a la previsio de reposicio de paviments o elements, necessaries per a I'execucio de les
connexions de les xarxes de serveis
Num. Text Tipus 1 (W [E] [F] TOTAL  Formula
1 5,000 1,000 5000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 14 SEGURETAT | SALUT
‘NUM. CoDI UA DESCRIPCIO
1 ESSO01 u Mesures de Seguretat i Salut
Nm.Text Tipus [C]. [D] | [E] [F] TOTAL  Formula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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PRESSUPOST * Pg- 1
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 01 ENDERROCS
NUM. CODI UA |DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2191305 m | Demolicio de vorada col-locada sobre formigd, amb compressor i 6,52 95,380 621,88
carrega manual i mecanica de runa sobre camio6 o contenidor (P -
15)
2 F2194AG5 m? | Demolicio de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i més 285 295,620 84252
de 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell trencador i
carrega sobre camio (P - 16)
3 F219B4AG5 m3 | Enderroc de tanca de blocs de formigo/ceramica, amb 19,96 230,526 4.601,30
compressor i carrega sobre camio o contenidor (P - 19)
4 F219C4AG5 m3 | Enderroc d'edificacio de baixa entitat constructiva de PB+P1 com 25,37 737,940 18.721,54
a maxim. Murs de bloc de fabrica ceramica i forjats
unidireccionals de fusta amb revoltd ceramic insitu, amb
compressor i carrega sobre camio o contenidor (P - 20)
5 F1630010 m | Enderroc de servei existent i carrega sobre camio. (P - 13) 3,99 200,000 798,00
6 F1320010 M3 | Transport de runes, carregat amb mitians mecanics i temps 794 737,940 5.859,24
d'espera per a la carrega, amb camio de 7 t, amb un recorregut
de mésde 10ifinsa 15 km (P - 12)
7 W0010010 M3 | Canon per runes netes (P - 139) 14,35 737,940 10.589 44
8 F21R1160 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'algaria, inclosa la retirada 49,36 42,000 207312
de la soca, aplec de la brossa generada i carrega sobre camio
grua amb pinga, i ftransport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)
TOTAL  CAPITOL 01.01 44.107,04
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 02 MOV MENT DE TERRES
NUM. CODI UA |DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F2211020 m2 | Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics i carrega 0,34 1.809,540 615,24
(P-22)
2 F2110070 m3 | Excavacio i carrega de terra per a esplanacio en terreny de 2,17 549,673 152259
transit, amb mitjans mecanics (P - 14)
3 F221C472 m3 | Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 234 134,840 315,53
20-50), realizada amb pala excavadora i carrega directa sobre
camio (P - 23)
4 F227T00F m2 | Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 0,90 192,930 173,64
95% PM (P - 28)
5 F222C243 m3 | Excavaciéo de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins 2 4 m de 6,89 37,600 259,06
fondaria, en terreny de transit, amb retroexcavadora gran i
carrega mecanica del material excavat (P - 25)
6  F227A00F m2 | Repas i piconatge de sol de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5m 185 37,600 69,56
d'amplaria, amb compactacio del 95% PM (P - 27)
7 F2560031 M3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 2,50 13,14 13,000 170,82
m, amb tot-U reciclat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilizant
pico vibrant, amb compactacio del 95 % PM (P - 31)
8 F2A15000 m3 | Subministrament de graves per drenatges (P - 33) 25,56 11,700 299,05
9 F2719999 m3 | Transport de terres o roca, carregat amb mitjans mecanics i 2,86 772,761 2210,10
temps d'espera per a la carrega, amb camié de 7t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15km.a abocador controlat.

EUR
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| | Inclou canon i esponjament (P - 32)
TOTAL  CAPITOL 01.02 5.635,59
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 03 XARXA DE SANEJAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FD7J9999 m Claveguera de polietilé d'alta densitat de diametre exterior 400cm 51,33 46,000 2.361,18
tipus ecopal o equivalent, solera de 10cm, formigonat fins a cobrir
la clau i formigé HM-15/P/20/1. inclou p.p de juntes. (P -71)
2 F390330 m | Claveguera de polietié d'alta densistat de diametre exterior 30,36 117,190 3.557,89
200cm, solera d e 10cm, formigonat fins a cobrir la clau i formigd
HM-20/P/2011. Inclou colzes de connexio (P -41)
3 FDD15528 m Paret per a pou circular de D=80 cm, de gruix 14 cm de mad 197,76 0,000 0,00
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | (P - 74)
4 GDD1U090 u Brocal per a pou format per un con asimétric de formigo 68,90 0,000 0,00
prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat,
col-locat sobre anell de pou de registre, inclus segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 'obra amb
formigé de 165 | (P - 123)
5 FDD15098 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigé amb 65,91 0,000 0,00
execucio prefabricada, col-locades amb morter ciment 14,
elaborat a I'obra amb formigonera de 165 | (P - 73)
6 FDB18420 u Solera de formigo HM-30/P/20/1+Qa de 15 cm de gruix i de 29,78 0,000 0,00
planta 1x1,70 m (P - 72)
7 F3430040 U Subministre i instal-lacié de bastiment i tapa per a pou de registre 220,54 0,000 0,00
de fossa ductil, tipus Extractor de D60cm i 65kg de pes, col-locat
amb morter de ciment -6, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651 (P - 39)
8 F3530010 U Treballs de connexié d'escomeses i baixants mitjangant perico 36,50 3,000 109,50
cec de connexid d'escomeses de 38*38*55cm, amb parets de
15cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 o totxo massis i solera de
formigd: o bé connexid directa de baixants empotrats en fagana.
(P -40)
9 FD5J524E u Caixa per a embornal de 60x40x85 cm, amb parets de 14 cm de 8524 3,000 255,72
gruix de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter,
ciment 1:6, elaborat a 'obra amb formigonera de 165 | sobre
solera de 15 cm de formigé HM-20/P/20/1 (P - 69)
10 FD5ZBISU030 m Subministre i col.locacié de canal i reixa MD de ACO DRAIN o 97,14 69,350 6.736,66
equivalent, classe de car-
rega C-250 amb basidor d'acer galvanitzat, reixa de fundicio,
inclosa la canal. Tot subjecte amb for-
migo.Els moduls fan 1 metre de llargada.
| (P-70)
TOTAL  CAPITOL 01.03 13.020,95
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 04  XARXA DE SUBM NISTRAMENT ELECTRIC
TITOL3 01 ESCOMESA 332,25KW - OFERTA ENDESA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 ENDESA01 u Pressupost economic per a nova sol-licitud per una potencia de 45.000,00 1,000 45.000,00

1600kW.
Ref. Solicitud: -

EUR
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PRESSUPOST

*

Pag: 3

Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO (TODO ENDESA)
Estudi técnic:

*** Pressupost: € + IVA (Es dedueix d'aquesta xifra el 19%
cirresponent a Despeses Generals i Benefici Industrial que se |i
afegeix a I'ltim full del present Pressupost)

S'adjunta a annexes del projecte documentacid completa i
planols.
(P-9)

TOTAL  TITOL3

01.04.01

45.000,00

OBRA
CAPITOL
TITOL 3

01

05

01

PRESSUPOST R21-005
XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
CABLEJAT | CANALITZACIONS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 FHGAU104

2 FDK262D7

3 FDKZHEC4

4 FG22TH1K

5 FG380907

6 FG31H554

7 FG319334

8 FG319174

Quadre de comandament i proteccié d'enllumenat public de tipus
estandard, sense caixa seccionadora i amb CGP segons normes
companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb modul electronic de
control i comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i
sortida monofasica per a reg, s'inclou bancada d'acer inoxidable
de 300 mm d'algaria i tot el pefit material auxiliar necessari de
connexio i muntatge. Proteccions per una poténcia contractable
de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relé de
sobretensions permanents, il-luminacio interior i pressa de
corrent. Inclou presa i placa de terra, instal-lat.

Per anar connexctat a costat del quadre existent d'enllumenat.
No es preveu nova escomesa ja que es disposa de potencia. Es
realitzara pont del quadre existent.

Completament instal-lat i funcionant.

(P-92)

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de
formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio (P - 76)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 79)

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a [impacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada (P - 86)

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat en
malla de connexio a terra (P - 90)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designacio RVFV, fetrapolar, de seccié6 4 x 6 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en
tub (P - 89)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designacié RV-K, fripolar, de secci6 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col-locat en tub (P - 88)

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designacio RV-K, unipolar, de secci6 1 x 16 mm2, amb

coberta del cable de PVC, col-locat en tub (P - 87)

7.509,65

44,05

70,90

176

6,53

1.82

1,00

245

1,000 7.509,65

10,000 440,50

10,000 709,00

297,000 522,72

148,500 969,71

178,200 32432

92,400 92,40

17,600 43,12

TOTAL TITOL3

01.05.01

10.611,42

EUR
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PRESSUPOST
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Pag.:

OBRA
CAPITOL
TITOL 3

01
05
02

PRESSUPOST R21-005
XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
ENLLUMENAT ESPAI PUBLIC

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 01.03.01

2 01.03.02

3 01.03.03

4 01.03.04

ut

COLCDJV 108S 60 P E CP A S000.

Columna cilindrica de gran diamefro seccion:circular,
material:acero al carbono S235 JR ylo S275 JR segun UNE EN
10025.

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5. Ofro material:acero
inoxidable austenitico grado 1.4404 (AISI316L) Altura 10

metros. Teton de anclage para proyector y salida de cable a 7,
7,51 8m de altura, con separaciones de 120° por nivel.
Base:Plana. PuertaiEnrasada. Pernos y plantilla Incluidos. (Se
incluye una plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por
inmersionen caliente segan UNE EN ISO 1461. (P - 1)

COLCCJV 04 SS 60 EECPAS000

Columna cilindrica, seccion: circular, material: acero al carbono S
235 JR segan UNE EN 10025. Fabricacion conforme a norma
UNE EN 405. Altura 4 metros. Diametro @60mm.
Base:Embutida. Puerta:Enrasada. Pernos y plantilla Incluidos.
(Se incluye una

plantilla cada 6 columnas). Galvanizado por inmersion en
caliente segin UNE EN ISO 1461. (P - 2)

CEN 1Z CC 0033036A AMA1VB2A 1SCZP S S S0715T

Luminaria Carandini modelo Century de fundicion de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5Smm. IP66,

IK10 y AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 3.200lm 23W 3000K (36 LEDs a 200mA).
Distribucion optica AMA1. Lira @60mm. Tension AC220-

240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado segun cliente.
Con protector de sobretensiones (10kA,10kV).

Luminaria Gris RAL 7015 Texturado (715T). (P - 3)

SP118 CC 0063024| AMA1BF1 A1SCZPS8SS80715T

Luminaria Carandini modelo Spin S de fundicion de aluminio EN
AC-44100, con vidrio templado de 5mm. IP66, IK10 y
AC220-240V.

Vidrio plano (CC). 6.200lm 46W 3000K (24 LEDs a 600mA).
Distribucion 6ptica AMA1. Brazo fundicion. Tension

AC220-240V. Clase eléctrica Clase I. Driver programado segin
cliente. Con protector de sobretensiones (10kA,10kV).

Luminaria gris RAL 7015 Texturado (715T) (P -4)

2.296,00

440,00

495,00

320,00

1,000

6,000

6,000

3,000

2.296,00

2.640,00

2.970,00

960,00

TOTAL  TITOL3

01.05.02

8.866,00

OBRA
CAPITOL
TITOL 3

01
05
03

PRESSUPOST R21-005
XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
CAIXES | ACCESSORIS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FGD1222E

2  GG4662A2

Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure
300 pm de gruix, de 1500 mm llargaria de 14,6 mm de diametre,
clavada a terra (P -91)

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a maxim, bipolar, per a
fusibles cilindrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P -
125)

16,01

36,48

8,000

12,000

128,08

437,76

EUR
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TOTAL TITOL3 01.05.03 565,84
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 06 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 L169C5XX u | Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar instal-lacio 31,96 2,000 63,92
existent telecomunicacions, en paviment de qualsevol gruix i
material i carrega manual de runa sobre contenidor (P - 128)
2 UTO010 u Subministrament i installacio de perico de formigo armat, 44535 2,000 890,70
700x700 mm de dimensions interiors, amb tapa de fosa, per a la
xarxa de telecomunicacions, col-locada sobre solera de formigd
en massa HM-20/B/20/l de 10 cm de gruix. Inclis plp
d'abocament i compactacio del formigd per a la formacio de
solera, embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada, sense incloure I'excavacié ni el reblert
perimetral posterior.
Arqueta tipus D telefonica (detall a planols). (P - 126)
3 | FFA1BE585 m Formacio de prisma - canalitzacions de Telecomunicacions - amb 38,18 70,000 267260
9 tubs de PVC de 40 mm de diametre nominal exterior, de 16 bar
de pressid6 nominal, unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa i formigonat (P - 82)
4 GDK256F3 u Perico de 40x40x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de 40,42 6,000 24252
formigd HM-20/P/20/1 i solera de formigé HM-20/P/20/1
400x400x100 mm, sobre llit de sorra (P - 124)
5 FDKZHBB4 u | Bastimentitapa quadrada de fosa ductil, per a peric de serveis, 33,15 6,000 198,90
recolzada, pas lliure de 420x420 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 78)
6 F5210210 M | Canalitzacié amb 2 tubs de PE corrugat de D=125 mm i dau de 13,39 135,000 1.807,65
recobriment amb formigé HM-20/P/20/1 (P - 43)
7 FHM5A999 u Realitzacio de la conversio soterrada-aeri. Estara realitzada amb 106,14 1,000 106,14
un fub grapat d'acer galvanitzat de diametre 60mm, que amiba
fins a 3m d'altura respecte de la cota del carrer acabat, i entra
dins de I'arqueta corresponent. La part superior estara protegida
amb un maniguet termo-refractil. A la part inferior es connectara
a la instal-lacio de terres. El preu inclou la col-locacio de 'estesa
eléctrica en el nimero de cirquits que sigui necessari. (P -93)
TOTAL  CAPITOL 01.06 5.982,43
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 07 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE | REG
TITOL 3 01 ESCOMESES AIGUES
CAPITOL (1) 01 OBRACNVIL
SUBCAPITOL 01 OBRA CIVIL ESCOMESES SERVEI
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 1169C511 u | Cala de fins a 2,00 m2 de superficie, per a localitzar fuita d'aigua 31,96 2,000 63,92
o instal-lacio avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
carrega manual de runa sobre contenidor (P - 127)
2 F219FBAO m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria 3,63 50,000 181,50
com a minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 18)
3 F2194XJ5 m2 | Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de 6,61 10,000 66,10
gruix i fins a 0,6 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camio (P - 17)
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4 F2225432

5 F227500F

6 F932101J

7 F2285M00

8 F9365G11

9 F9J12E40

10 MYRHU010

11 F2422020

12 F2R540E0

13  F2RA63G0

14 FDK282J9

15 FDKZHJB4

16 ZTIPOBO0O01

m3

m2

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de
fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
refroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 24)

Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb
compactacio del 95% PM (P - 26)

Base de saulo, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P -45)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sorra,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico
vibrant (P - 29)

Base de formigd HM-20/P/20/l, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 46)

Reg d'imprimacid6 amb emulsio bituminosa cationica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotacié 1 kg/m2 (P - 62)

Reparacio puntual inferior a 6 m2 de superficie i de 5 a 8 cm de
gruix, de paviment asfaltic amb aglomerat en calent, sense
afectacio de la base, inclés requadrat, carrega i fransport de
runes a |'abocador (P - 129)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dumper (P - 30)

Transport de residus inerts o no especials a instal-lacié
autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 34)

Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 ¥m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

Perico de registre de fabrica de mad de 75x75x70 cm, per a
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre
solera de mao calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio (P - 77)

Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, per a pericd de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons
norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 80)

Treballs d'obra civil per a conexio tipus B1, inclou excavacio
d'una superficie de 1,00 x 2,00 m, incloent peces de connexio,
maniobres de descarrega i buidat de la xarxa, purga i posada en
carrega de la nova instal-lacié hidraulica i normalitzacio
(maniobres manuals i/o telecontrolades) per a canonadades de

fins a DN200. (P - 140)

9,14

329

26,40

41,69

75,10

0,52

4497

2,87

15,64

22,38

149,63

109,48

538,48

7,520

15,200

2,256

6,104

1,840

9,200

9,200

22524

22,524

22524

4,000

4,000

2,000

68,73

50,01

59,56

254,48

138,18

478

413,72

64,64

352,28

504,09

598,52

437,92

1.076,96

TOTAL  SUBCAPITOL

01.07.01.01.01

433539

OBRA
CAPITOL
TITOL 3
CAPITOL (1)

01
07

01

PRESSUPOST R21-005

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE | REG
DISTR BUCIO XARXA DE FONTANERIA

REG

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 FDK262D7

Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 50x50x50
cm, per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre solera de
formigé HM-20/B/40/1 de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio (P - 76)

44,05

4,000

176,20

EUR
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2

10

1

12

13

14

15

16

17

18

FDKZHEC4

FFB26455

FFA1E445

FN318324

EJM12405

FN862584

FNE16307

FFB15655

REPO06A8

SBP020A8

REPO06AS-I

FJSB1111

FJSZC41R

FN7615C2

FNER1481

FNER2461

FFB23455

Bastiment i tapa quadrada de fosa dUctil, per a perico de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons
norma UNE-EN 124, col-locat amb morter (P - 79)

Tub de polietile de designacid PE 40, de 32 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa (P - 85)

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 10 bar
de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 81)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diametre nominal 17'1/2, de 10 bar de PN i preu
alt, muntada en pericé de canalitzacié soterrada (P - 100)

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautd, amb unions roscades
de diametre nominal 1", connectat a una bateria o a un ramal (P
-8)

Valvula de retencié de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb
rosca, d'1” de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment
de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenolica i tancament
de seient elastic, muntada en pericd de canalitzaci6 soterrada (P
-102)

Filtre colador de llauto, de diametre nominal 17, de 16 bar de PN,
roscat, muntat en pericd de canalitzacié soterrada (P - 103)

Tub de polietile de designacié PE 100, de 25 mm de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa (P - 83)

Equip de reduides dimensions 85x80x95 mm, alimentat
mitjangant energia solar fotovoltaica i que es comunica amb
la resta d’equips dels sistema mitjangant radiofreqiiencia.
L’equip s'instal-la a I'exterior (normalment fanals) i té un
grau de protecci6 IP68. Es fixa amb un suport d’acer per a
facilitar-ne el manteniment.

(P-136)

Samclabox programador 9v 3 estacions (P - 138)
Instal-laci6 equip repetidor (P - 137)

Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1” de diametre, de
material plastic, amb solenoide de 9 V, per a una pressié maxima
de 10 bar, connectada a les xarxes eléctrica i d'aigua amb
connectors estancs (P - 98)

Collector per a grup de 4 electrovalvules, d'1" de diametre,
connectat a canonada d'alimentacié (P - 99)

Valvula de regulacié de pressié per a instal-lacions de reg,
d'1""1/2 de diametre de connexié, amb cos de plastic, per a una
pressid de sortida de 2.5 bar, roscada a la canonada (P - 101)

Filtre per a instal-laci6 de reg d'1”" de diametre, de material
plastic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula
de purga, i amb presa manométrica, muntat roscat (P - 104)

Filtre per a instal-laci6 de reg d'1”" de diametre, de material
plastic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense valvula
de purga, i amb presa manométrica, muntat roscat (P - 105)

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 16 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressidé nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN

70,90

3,09

15,26

49,79

85,42

30,95

13,25

7,71

474,30

474,30
104,55

25,53

17,22

67,25

102,78

10,77

1,80

4,000

370,000

10,000

6,000

1,000

1,000

1,000

0,000

1,000

1,000
1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

30,000

283,60

1.143,30

152,60

298,74

85,42

30,95

13,25

0,00

474,30

474,30
104,55

76,59

17,22

67,25

102,78

10,77

54,00

EUR
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Al

23

FJS51632

FJS1U040

FDGZU010

FJ32B0010

FJ320010

12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa (P - 84)

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal-lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 97)

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'enfrada de DN 40 mm i
racord de connexié tipus Barcelona de 45 mm de diametre,
perico i tapa de fosa i valvula de tancament amb junt EPDM,
revestida amb pintura epoxi i amb petit material metal-lic per a
connexio amb la canonada, instal-lada (P - 96)

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria,
col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 75)

Subministre i col-locacié d'aspersor d'impacte, amb una algada
d'emergéncia de 7,6cm, i abast de fins a 13,7 metres. Treball a
pressio de 1,7 a 4,1 Bars i un caudal de 0,34 a 1,91m3/h

Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de
baixa densitat de color marré , D 17 X 14,6 MM.i pressio maxima
de treball de 4 atm.i resistent a la radiacio U.V. format per una
anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters termosoldats en la
paret interior de 3,5 L/H cada 30 cm i amb membrana de
compensacid6 EPDM per coldocar soterrat i part proporcional
d"accessoris. (P - 95)

Degoters format amb tuberia TECH-LINE de tub de polietilé de
baixa densitat de color marrd , D 17 X 14,6 MM.i pressié6 maxima
de treball de 4 atm.i resistent a la radiacio U.V. format per una
anell tancat de 1,8 m de perimetre amb goters termosoldats en la
paret interior de 3,5 L/H cada 30 cm i amb membrana de
compensacid6 EPDM per coldocar soterrat i part proporcional

d accessoris. (P - 94)

1,70

187,02

0,20

46,01

9,35

1.014,000

2,000

370,000

8,000

15,000

1.723,80

374,04

74,00

368,08

140,25

TOTAL  CAPITOL (1)

01.07.02.01

6.245,99

OBRA

CAPITOL

01
08

PRESSUPOST R21-005
MURS | CONTENCINOS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PRFL)

AMIDAMENT

IMPORT

1

F3Z113N1

F32D3A23

F32B300P

F32515H1

G31512H1

G7BC37D0

F2A15000

m2

m2

m3

m3

m2

m3

Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de formigo
HL-150/P/10 de consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 10 mm, abocat des de camio (P -42)

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafé metal-lic
de 100x50 cm, per a murs de contencid de base rectilinia
encofrats a dues cares, d'una algaria <= 3 m, per a deixar el
formigo vist (P - 38)

Armadura per a murs de contenci6 AP500 S, d'una alcaria
maxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm2 (P - 37)

Formigé per a murs de contencio de 3 m d'algaria com a maxim,
HA-25/B/20/lla de consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm i abocat des de camio (P - 36)

Formigo per a rases i pous, HA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié (P -
120)

Geoteéxtil format per felire de polipropilé/polietilé no teixit lligat
térmicament de 140 a 190 g/m2, col-locat sense adherir (P - 121)

Subministrament de graves per drenatges (P - 33)

10,50

11,30

1,25

76,18

7217

1,90

25,56

86,490

260,700

3.366,400

46,975

36,808

288,159

61,748

908,15

294591

4.208,00

3.578,56

2656,43

547,50

1.578,28

EUR
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8

9

47951111

GD5BU010

m2

Impermeabilitzacio exterior de mur soterrat de <= 3 m d'algaria
amb emulsié bituminosa, capa drenant amb lamina de drenatge
nodular de polietilé d'alta densitat i capa filirant amb un geotéxtil,
fixada mecanicament. 12+D1 segons DB-HS (P - 5)

Tub drenant de 0,20 m de diametre format per lamina geotéxtil
de 150 g/m2 i graves (P - 122)

18,20

7,69

143,144

178,930

2605,22

1.375,97

TOTAL  CAPITOL

01.08

20.404,02

OBRA

CAPITOL

01
09

PRESSUPOST R21-005
PAVIMENTS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

10

11

12

13

F2A15000

F931R0O1F

F9365G21

F9G16735

F9Z1U010

FOE1321G

FO9A1201J

F965M3C5

F985BBA609

F985A609

F985BA609

FOV3U010

F96AUA10

m3

m3

m3

m3

m2

m3

Subministrament de graves per drenatges (P - 33)

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa
i piconatge del material al 95 % del PM (P - 44)

Base de formigo HM-20/P/20/I, de consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i vibraige mecanic, amb acabat reglejat (P - 47)

Paviment de formigd sense additius HA-30/P/20/lla+E de
consisténcia plastica, grandana maxima del granulat, 20 mm,
escampat des de camid, estesa i vibraige manual i acabat
remolinat mecanic. Inclou una malla electrosoldada de 6mm i
graella de 20*20 (P - 61)

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P -
64)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, collocat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb
formigonera de 165 | i beurada de ciment portiand (P - 55)

Paviment de saulo, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM.Inclou freballs manuals d'estesa. (P - 54)

Vorada recta de Granit, format amb peces de seccié 20x20 i
longitud 50cm, amb cantells viselats de 3mm, cares vistes i
cantells asserrats, per a col-locacid a vials, sobre base de
formigd no estructural NHE-20/P/20 de 20cm d'espessor i 10cm
d'amplada a cada costat del bordd, abocat des de camid, extés i
vibrat, amb acabat mestrejat, segons les pendents del projecte
sobre esplanada amb index CBR>5 (P - 48)

Cap de Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre
base de formigo no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima
a compressio i de 20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntat amb morter (P -
53)

Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de
formigd no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter (P -
51)

Gual de peces de granit, de 60*40*10, col-locat sobre base de
formigd no estructural 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter (P -
52)

Esglaé de peces prefabricades de formigo, de 40x20 cm de
seccio i 5 cm de gruix, color gris, col-locat a truc de maceta amb
morter (P -63)

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'algaria, inclos elements metallics d'ancoratge soldats a la

25,56

22,18

7947

101,63

244

15,91

23,86

30,25

117,97

117,97

101,75

31,99

30,74

952,607

9,000

205,526

4,000

84,000

156,700

22,910

103,390

8,000

13,300

17,600

34,690

176,490

24.348,63

199,62

16.333,15

406,52

204,96

249310

546,63

3.127,55

943,76

1.569,00

1.790.80

1.109,73

5.42530

EUR
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15
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17

18

19

F965BIS14C5

FOF1BIS1521B

FOF1BIS2521B

F9F1BIS3521B

FIF1BIS4521B

FIF1BIS5521B

TOTAL  CAPITOL

m2

m2

m2

m2

m2

xapa, col-locada sobre base de formigo HM-20/P/40/1 (P - 50)

Vorada recta de peces prefabricades de formigo, model tessina
terana de la casa Breinco, color desert. Peces de 40x17,3x19cm,
col-locades sobre base de formigé HM-20/P/40/1 de 10 a 20 cm
d'alcaria, i rejuntada amb morter M-5 (P - 14) (P - 49)

Paviment de lloses prefabricades de formigé de 60*40*8, segons
posicio i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco. Color White.
Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex

(P -56)

Paviment de lloses prefabricades de formigé de 40*40*8, segons
posicié i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco. Color White.
Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex

(P-57)

Paviment de lloses prefabricades de formigé de 20*40*8, segons
posicio i dsseny, tipus vulcano, de la casa breinco. Color White.
Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a 'obra de 3cm.
Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex

(P -58)

Paviment de llambordins de formigé de forma rectangular de
20*10*8, model Terana Six de la casa Breinco ‘o similar’, color
gris, sobre base de formigd (no inclosa en aquesta partida) i
sobre morter fresc de 3cm, enllardat amb morter cola tipus
keracoll flex ‘o similar’ amb llana dentada i col-locat a truc de
maceta. El rejuntat sera amb sorra ciment i regat posteriorment.
(P-59)

Paviment per a formaci6 de mosaics amb peca Terana Six
10*10*8, segons posicid | dsseny, de la casa breinco. Color
White. Col-locada sobre base de morter fresc, pastat a I'obra de
3cm. Enlladada amb morter cola tipus kerakoll flex

(P - 60)

01.09

28,80

2573

25,73

25,73

20,37

26,22

117,650

370,382

370,382

370,382

57,870

0,000

3.388,32

9.529,93

9.529,93

9.529,93

1.178,81

0,00

91.655,67

OBRA

CAPITOL

-
o

PRESSUPOST R21-005
SENYALITZACIO VIARIA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PRFL)

AMIDAMENT

IMPORT

1

FBB11111

FBB11251

FBBZBIS2320

EBA31334

EBA321334

m2

Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de
70 cm de costat, per a senyals de ftransit, fixada mecanicament
(P - 66)

Placa amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60
cm de diametre, per a senyals de fransit, fixada mecanicament (P
-67)

Suport circular de tub d'alumini, aleaci6 6082 T5, d'alta
resisténcia 50mm, i 3,5 metres d'algada, collocat a terra
formigonat (P - 68)

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, amb pintura
alcidica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
mitjans manuals (P - 6)

Senyalitzacio dels limits de la propietat mitjangant col-locacio
d'elements “"HITO FENO™ clavats al paviment.

(P-7)

62,25

54,74

4423

11,69

1317

2,000

1,000

3,000

2,000

10,000

124,50

54,74

132,69

2338

131,70

TOTAL  CAPITOL

01.10

467,01

EUR
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CAPITOL 1 MOB LIARI URBA
NUM. CODI UA |DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FQ11BISMB10 u Subministre i colo-locacio d'estructura per al joc infantil model 2.103,10 1,000 2.103,10
Tovdur 2 de la série RobRoy
(P-108)
2 FQ11BICMB10 u Subministre i colo-locacié d'estructura per al joc infantil model 515,97 1,000 515,97
Edna de la série RobRoy
(P-107)
3 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diametre, de planxa d'acer 394,34 6,000 2.366,04
inoxidabledt mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formig6. Model Vic. (P -
109)
4 FB122AAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passama circular @45mm, 81,45 15,000 1.221,75
muntants cada 2,50 cm de 90 cm d'algaria, ancorada a l'obra
amb morter (P - 65)
5 FQ11MB10 u Subministre i col-locacié de Banc de fusta model Neobarcino de 430,66 5,000 215330
la casa “Benito”". De 1,80m de longitud amb taulons de fusta
tropical amb tractament insecticida, fungicida i hidrofug. Acabat
amb color (bamiz caoba). Peus de fundici6 acabats amb
imprimacié antioxidant + pintura Oxiron negre forja. Forats
inferiors roscats per anclatge. Plefina central de reforg. Inclou
instal-lacié amb fixacions mecaniques.
(P - 106)
TOTAL  CAPITOL 01.11 8.360,16
OBRA o1 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 12 JARD NERIA
TITOL3 01  PREPARACIO DEL TERRENY
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FR26MIXT m2 | Fresatge de terreny compacte a una fondaria de 0,2 m, amb la 0,69 1.360,390 938,67
cullera d'excavadora per a qualsevol pendent accessible amb el
brag d'excavadora petita, mixta o giratoria, complementat amb la
part proporcional de fresatge manual a les zones de dificil accés
o amb proximitat d'elements protegits (P - 110)
2 FR3STRIT m2 | Encoixinament amb friturat de poda, forestal o restes fibroses de 249 400,000 996,00
compost de longitud entre 1 i 10cm lliure de residus, subministrat
a granel, escampat amb retroexcavadora petita i mijans manuals
en capa uniforme de gruix 8 cm (P - 112)
3 FR341112 m2 | Esmena organica del sol amb compost de classe | d'origen 2,64 1.360,390 359143
vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de
50 I/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 111)
TOTAL  TITOL3 01.12.01 5.526,10
OBRA o1 PRESSUPOST R21-005
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PRESSUPOST * Pag: 12
CAPITOL 12 JARD NERIA
TITOL 3 02 SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VEGETAL
NUM. CODI UA |DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 FR45521B u Subministrament de Gleditzia triacanthos "sunburst' de perimetre 51,63 5,000 258,15
de 18 a 20 cm, amb I'arrel nua.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
delaDT. (P-114)
2 FR43442B u Subministrament de Paulownia tomentosa de perimetre de 18 a 114,26 7,000 799,82
20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat
minima 39,9 cm segons formules NTJ.
Criteri d"amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
delaDT.(P-113)
3 PR4H8-94XR u Subministrament de Salvia officinalis ssp. lavandulifolia d'algaria 2,07 1.162,000 240534
de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,3 | (P - 133)
4 PR4EC-94NA u Subministrament de Lavandula angustifolia d'algaria de 15 a 20 144 1.453,000 2.092,32
cm, en contenidor d'1,5 1 (P - 132)
5 PR4HS-95C8 u Subministrament de Stipa tenacissima d'algaria de 30 a 40 cm, 2,05 1.453,000 297865
en contenidor d'1,3 | (P - 134)
6 | PR4DG-93FR u Subministrament de Gaura lindheimeri d'algaria de 20 a 30 cm, 211 1.453,000 3.065,83
en contenidor d'1,3 | (P - 131)
TOTAL TITOL3 01.12.02 11.600,11
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 12 JARD NERIA
TITOL 3 03 PLANTACIONS | SEMBRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PRA24H3V m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rustica de baix 0,96 200,000 192,00
manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N,
amb sembradora de traccid manual, en un pendent < 30 %,
superficie < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera
sega (P - 135)
2 FR723000 m2 | Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla 0,72 1.162,000 836,64
picada i fibra curta de cel-lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintétic
de base acrilica.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 117)
3 FR6B1152 u Plantacié en massa de planta de petit port en alveol forestal, en 0,32 5521,000 1.766,72
terreny préviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i
amb primer reg.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
delaDT. (P -116)
4 FR613341 u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de 4392 13,000 570,96
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de l'arrel),
excavaci¢ de clot de plantacio de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de I'excavacio i primer reg.
Criteri d"amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
delaDT.(P-115)
5 P7B1-6Q77 m2 | Malla antigerminant per estendre al sol que evita la germinacio 1,55 1.147,340 1.778,38
de les males herbes. Transpirable i permeable (P - 130)
TOTAL TITOL3 01.12.03 5.144,70
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PRESSUPOST * Pag: 13
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 13 ALTRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 F010020 U Replanteig d'alineacions, rasants i elements d'urbanitzacio. (P - 143,97 3,000 431,91
11)
2 FV12001 U Control de qualitat (P - 118) 600,00 6,000 3.600,00
3 FVB1001 PA | Partida algada destinada a la previsio de reposicio de paviments 1.400,00 5,000 7.000,00
o elements, necessaries per a l'execucio de les connexions de
les xarxes de serveis (P - 119)
TOTAL  CAPITOL 01.13 11.031,91
OBRA 01 PRESSUPOST R21-005
CAPITOL 14 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 ESS01 u Mesures de Seguretat i Salut (P - 10) 7.500,00 1,000 7.500,00
7.500,00

TOTAL  CAPITOL

01.14

(*) BRANQUES INCOMPLETES

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

Pag.:

NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 Enderrocs 44 107,04
Capitol 01.02 Moviment de Terres 5635,59
Capitol 01.03 Xarxa de Sanejament 13.020,95
Capitol 01.04 Xarxa de Subministrament Eléctric 45.000,00
Capitol 01.05 Xarxa d'Enllumenat Public 20.043,26
Capitol 01.06 Xarxa de Telecomunicacions 598243
Capitol 01.07 Xarxa d'Abastament d'aigua potable i reg 10.581,38
Capitol 01.08 Murs i Contencinos 20.404,02
Capitol 01.09 Paviments 91.655,67
Capitol 01.10 Senyalitzacio Viaria 467,01
Capitol 01.11 Mobiliari Urba 8.360,16
Capitol 01.12 Jardineria 2227091
Capitol 01.13 Altres 11.031,91
Capitol 01.14 Seguretat i Salut 7.500,00
Obra 01 Pressupost R21-005 306.060,33

306.060,33
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost R21-005 306.060,33

306.060,33

EUR
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(Vic)

El Pressupost estimat per a I'execucié material de I'obra projectada, desglossat per capitols

és el seglent:

RESUM DE PRESSUPOST
CAPITOL 01 Enderrocs 4410704 €
CAPITOL 02 Moviment de Terres 5.635,59 €
CAPITOL 03 Xarxa de Sanejament 13.020,95 €
CAPITOL 04 Xarxa de Subministrament Eléctric 45.000,00 €
CAPITOL 05 Xarxa d'Enllumenat Pablic 20.043,26 €
CAPITOL 06 Xarxa de Telecomunicacions 598243 €
CAPITOL 07 Xarxa d'Abastament d'Aigua Potable i Reg 10.581,38 €
CAPITOL 08 ‘ Murs i Contencions 20.404,02 €
CAPITOL 09 Paviments 91.655,67 €
CAPITOL 10 Senyalitzacié Viaria 467,01 €
CAPITOL 11 Mobiliari Urba 8.360,16 €
CAPITOL 12 Jardineria 22.270,91 €
CAPITOL 13 Altres 11.031,91 €
CAPITOL 14 Seguretati Salut 7.500,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 306.060,33 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE
Despeses 13%s 306.060,33 € 39.787,84 €
Generals
Benefici 6%s 306.060,33 € 18.363.62 €
Industrial

[ TOTAL PEC sense IVA 364.211,79 €|
IVA 21%s 364.211,79 € 76.484,48 €
TOTAL PEC + IVA 440.696,27 €

L' Arquitecte
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D1 Introduccio

El present Estudi de Seguretat i Salut, que es redacta a instancies del Promotor i que forma
part de la documentacid6 annexa al Projecte d’urbanitzacié del PAU 6 Mil-lenari, de Vic,
desenvolupa la problematica especifica de seguretat del projecte.

Aquest annex es redacta d’acord amb les caracteristiques assenyalades en el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, i en concret dona compliment a I'article 4 d’aquest Reial
Decret sobre Estudis de Seguretat i Salut.

D2 Generalitats
Projecte:

Estudi de Seguretat i Salut annex al Projecte d’urbanitzacié d’urbanitzacié del PAU 6
Mil-lenari

Emplagament

Plaga del mil-lenari de Catalunya, Vic
Dades del promotor

Promotor Vic Convent SL

CIF E—

=
I

Autor del projecte de Seguretat i salut.

Redactor: Ramon Bacardit Reguant, arquitecte col-legiat 32832-4

NIF E—
EE

Coordinador de Seguretat i salut en Fase d’Execucio

Pendent d’assignar

D3 Objectiu del present document

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construccié6 d’aquesta obra, les
previsions respecte a prevencié de riscs d’accidents i malalties professionals, aixi com els
derivats dels treballs de reparacié, conservacio, entreteniment i manteniment, i les
instal-lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.

Estudi Basic de Seguretat i Salut
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Servira per donar unes directrius basiques a I’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el camp de la prevencié6 de riscs professionals, facilitant el seu
desenvolupament, sota el control de la Direccié Facultativa, d’acord amb el Real Decreto
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccio.

L’'empresa constructora que resulti adjudicataria de les obres objecte del present projecte
elaborara un pla de seguretat i salut concret, en funcié del termini d’obra, medis humans,
mecanics, medis d’execuciod, etc, que passara a ser d’obligat compliment, sempre aprovat per
I’Ajuntament.

D4 Caracteristiques de I'obra

4.1 Emplagcament i ambit de les obres d’urbanitzacioé
L’ambit d’Urbanitzacio és el definit graficament als planols d’Informacié General.

La superficie de I'ambit d’'urbanitzacio és la seguent:

TOTAL AMBIT D’'URBANITZACIO 3.288,46m?2

4.2 Descripcié de I’obra
Les obres i instal-lacions descrites al Projecte d’urbanitzacié sén:

La urbanitzacio del vial descrit com a resultat de la intervencié de renovacio urbana, incloent
la renovacio d’algunes xarxes de serveis que es troben soterrades:

e Enderroc de la urbanitzacio existent aixi com dels elements auxiliars.
e Excavacié i moviments de terres per a I'execucié de les bases de la nova
pavimentacio, aixi com la renovacio de les xarxes soterrades de serveis proposades.
e Instal-lacio de les noves xarxes de serveis:
e Abastament d’Energia Eléctrica
e Xarxa de Rec
e Enllumenat Public
e Execucié de ferms i paviments
e Instal-laciéo de mobiliari i senyalitzacié

4.3 Accés a les obres

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tan sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a la mateixa.

4.4 Termini d’execucio

El termini d’execuci6 previst és de 18 mesos.

Estudi Basic de Seguretat i Salut
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4.5 Previsio de personal

Es preveu un nombre maxim de 12 obrers en la seva fase de major activitat.

4.6 Oficis a intervenir

e Cap de Colla

e Oficial 1a paleta

e Oficial 1a encofrador
e Oficial 1a ferrallista

e Oficial 1a col-locador
e Oficial 1a electricista
e Oficial 1a llauner

e Oficial 1a muntador
e Oficial 12 jardiner

e Ajudant de ferrallista
e Ajudant de col-locador
e Ajudant d'electricista
e Ajudant de muntador
e Ajudant de jardiner

e Manobre

e Manobre especialista

4.7 Maquinaria prevista

e Excavadora, de mida petita. (Mini excavadora tipus BobCat o similar)
e Retroexcavadora, de mida mitjana

e Placa vibrant 30x33

e Corro vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

e Camio cisterna de 8 m3

e Disc portatil per a formacio de junts de formigo.
e Compressor amb dos martells pneumatics

e Camiode 7t

e Camio de 20t

e Camiogruade b5t

e Regle vibratori

e Camio formigonera 6m?

4.8 Interferéncies i serveis afectats

Com a principals interferéncies que es donaran en la realitzacié d’aquesta obra tenim:

Linies aéries tan electriques com de telefonia, instal-lacions d’aigua potable i clavegueram.

4.9 Unitats constructives

e Les principals activitats de les obres son:
e Enderroc i neteja del paviment.

e Enderroc i neteja de murs de contencio

° Excavacions en desmunt.

Estudi Basic de Seguretat i Salut
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e Excavacions en rasa.

e Terraplenats, reblerts i compactacions.
e Transporti col-locacié de canonades

e Obres de fabrica i formigonat.

e Estructures i Murs de Formigd armat

e Bases i paviments.

e Abastament d’aigua

e Enllumenat.

e Sanejament

D5 Riscs, proteccions personals i mesures preventives

A continuacié s’enumeren els riscos que poden ser evitables i les proteccions individuals
separats per unitats d’obra.

Les mesures preventives i proteccions col-lectives a tal efecte estan desenvolupades en el
plec del present estudi, per a cada unitat constructiva que composa I'obra.

5.1 Demolico
Introduccié
Definicio:

_La demolicié consisteix en aconseguir la total desaparicié dels elements d’urbanitzacié a
enderrocar.

Diferents métodes de demolicio:

Demolicio manual (meétode classic).

Demolicié per métodes mecanics:

Demolicio per arrossegament.

Demolicio per empenta.

Demolicio per estampida.

Demolicio per bola.

Demolicié per explosius (voladura controlada).

Altres sistemes: perforacioé térmica, perforacié hidraulica, tascé hidraulic, tall, etc.
Observacions generals :

Atenent a criteris de seguretat la demolici6 d’un edifici és una operacié extremadament
delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolicio, realitzat per un
técnic competent.

A la memoria d’aquest projecte, s’haura de reflectir:

Un examen previ del lloc, observacié de I’entorn, fent referéncia a las vies de circulacio,
instal-lacions o conduccions alienes a la demolicié (serveis afectats), també s’haura de fer
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referéncia a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en I’edifici a demolir i incidint
de manera especial en els diposits de combustible, si els hagués.

La descripcio de las operacions preliminars a la demolicié, com per exemple, desinfectar i
desinsectar I'edifici abans de demolir-lo, anul-lar totes les instal-lacions per evitar
explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua, electrocucions
degudes a instal-lacions eléctriques i inclos contaminacio per aigles residuals.

La descripcié minuciosa del métode operatiu de la demolicio.

| un calcul o analisi de la resisténcia i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, aixi com, en el
cas d’'una obra entre mitjaneres la influéncia que aquesta pot tenir en I'estabilitat dels edificis adjacents.

Com a conseqiiencia de tot plegat el cap d’obra o el director técnic de la demolicié haura de tenir:

Una programacio exhaustiva de I'avangament de I'obra a demolir, atenent als parametres de seguretat,
temps i cost.

Una organitzacio optima de I'obra: accessos, camins d’evacuacié cap a I’exterior sense cap dificultat, arees
d'aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i
segura els treballs de demolicid.

Finalment una previsio d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuacié de
runes, cabrestant, minipales mecaniques, traginadora de trabuc "dumper” etc; previsio dels Sistemes de
Proteccié col-lectiva, dels equips de Proteccié Individual i de les instal-lacions d’higiene i benestar:
tanmateix una previsié d’espais per poder moure adequadament la maquinaria de transport de runes i la
previsio de vies d’evacuacio.

Definicio
La demolicidé consisteix a realitzar treballs corresponents a la preparacié en el carrer d’arquetes, elements

singulars i el desmuntatge de I'edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell
pneumatic, etc.).

L’evacuacié d’aquestes runes es realitza mitjancant I'ajuda de maquinaria de moviment de terres (pala
carregadora, traginadora de trabuc “dumper”, etc.).

Descripcio:
La demolicid s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construccio, és a dir :

Comengant per la retirada d’instal-lacions: subministrament d’aigua, evacuacio d’aiglies fecals
Subministrament de gas, ventilacié i aire condicionat, calefaccio, diposits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernes, manyeria, etc.

Enderrocament de la coberta.

U A W N -

Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
6. Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilarsi forjats.
S’ha de realitzar I’evacuacié immediata de les runes, per evitar I'lacumulacié d’aquestes en el forjat inferior.

Per realitzar I'evacuacié de la manera més rapida possible s’auxiliara aquesta amb elements de transport
horitzontal, que portara les runes fins al punt d’evacuacié vertical.

L’evacuacio vertical es realitzara mitjangant conductes instal-lats per a aquesta finalitat, des de les diferents
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, I’evacuacioé exterior.

Posat I’enderroc sota rasant, es fara planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb I'ajuda
del muntacarregues o amb la grua mobil que transportara les runes en un contenidor.

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzara, si les caracteristiques del forjat ho fan possible,
mitjangant maquines de moviment de terres de petites dimensié (minipales mecaniques).
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Per realitzar la demolicié sera imprescindible considerar el seglient equip huma, per a desenvolupar les sub -
activitats seglients:

- Operaris especialitzats en la realitzacié d’enderrocs.
- Conductors de maquinaria per al transport horitzontal.
- Operadors de grua per a I'hissa't de runes.

També sera necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolicid :

- Magquinaria: compressor, traginadora de trabuc “dumper”, minipala, camié bolquet, camio
portacontenidors, grua mobil, etc.

- Una organitzacio optima de I'obra : accessos, camins d’evacuacié fins a I’exterior sense cap dificultat,
arees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma
acurada i segura els treballs de demolicid., etc.

- Eines manuals.

- Instal-lacié electrica provisional d’obra per I’ il-luminacié i I'alimentacio de les maquines eléctriques.

- Instal-lacié de boques d’aigua provisionals, distribuides estratégicament, pel rec de les runes.

Relacié de Riscos i la seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluacid de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en
la seva avaluacio s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I'" obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié
de la tecnologia que aporti I' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa I' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o en el
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a

continuacid.
Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacioé del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d’objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccioé de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
17.-Inhalacié o ingestidé de substancies nocives. MEDIA LLEU BAIX
19.-Exposicid a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA GREU BAIX
26.-0.R.: manipulacié de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
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27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI

28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(151 19) Risc especific del treball de tall de metalls mitjangant bufador.

(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aillament a
les maquines.

(17 i27) Risc causat per la preséncia de pols pneumoambiotic.
Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor i risc causat

pel nivell de soroll.

Norma de Seguretat

El personal encarregat de la realitzaciéd d’aquesta activitat caldra que conegui els riscos especifics, aixi com
I’Gs dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

Abans de la demolicié :

- Esrealitzaran unes cales per determinar la ubicacié i la profunditat de tots els serveis.

- Sis’escau es col-locaran serveis provisionals abans de procedir a la seva demolicié.

- L'edifici s’envoltara amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la
calcada s’haura de demanar permis a l'ajuntament, i sera senyalitzat convenientment amb els
senyals de seguretat vial corresponents.

- Sempre que sigui necessari, es complementara la mesura anterior amb la col-locacié de marquesines,
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del
solar.

- S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines,
etc.

- S’anul-laran totes les preses de les instal-lacions existents en I'edifici a demolir.

- S’instal-laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formacié
de pols durant la realitzacié dels treballs.

- Sinstal-lara 'embrancament electric provisional, que disposara de diferencials d’alta sensibilitat (30
m a) per a I'alimentacié de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm a) per a la
maquinaria eléctrica (muntacarregues).

- Sical, s’instal-lara en tota la fagana una bastida tubular coberta mitjangant una vela, per evitar la
projeccié d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col-locara la marquesina. En cas que la
bastida envaeixi la vorera s’haura de construir un portic per facilitar el pas als vianants.

- Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuacié de runes, que evacuaran sobre dels
respectius contenidors, que es retiraran periodicament mitjangant camions.

- Si a I'edifici confrontant, abans d’iniciar-se I'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per
observar si aquestes progressen.

- Es dotara I'obra d’instal-lacions d’higiene i benestar pel personal de demolicid, i de la senyalitzacié
de seguretat en el treball necessaria.

Durant la demolicid :

- L'ordre de la demolicié es realitzara, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolicié es
realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat
d’elements que s’abatin o es tombin.

- Siapareixen esquerdes en |'edifici contigu s’apuntalara i es consolidara si calgués.

Estudi Basic de Seguretat i Salut 10.



Projecte d’Urbanitzaciéo del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

En el cas que una edificacié es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolicid, s’hauran de
deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a
comprovar que no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi I’edificacid.

En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, |'operari
haura d’utilitzar cinturons anti-caiguda ancorats a punts fixes o a punts mobils, guiats per sirgues o
cables en posicié horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.

Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a I'altre costat I'algada sigui
superior a 6 metres, s’instal-lara en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar
la caiguda dels treballadors.

Si el mur es troba aillat, sense sostre a cap de les dues cares, i I'alcada és superior als 6 metres,
s’establira la bastida per ambdues cares, encara que I’enderroc s’haura de fer generalment llengant
les runes cap a l'interior de I’edifici que s’estigui demolint.

Cap operari es col-locara damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. De gruix.

En el cas, de les zones de pas, fora de I'area de demolicié es procurara instal-lar les corresponents
baranes de seguretat als perimetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.

Els productes de la demolicié es conduiran, per a la seva evacuacio, a lloc de carrega mitjangant
rampes, tremuges, transport mecanic o a ma o altres mitjans que evitin llengar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una algada considerable, s’"hauran de tenir instal-lades marquesines
de gran resisténcia, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzara tot i permetent el gir, perd no aixi el desplagament dels seus
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la linia de recolzament de
I’element que permeten el descens d’una manera lenta.

En cas de tall d’elements en tensidé s’ha de vigilar I'efecte fuetada.

Les zones de treball hauran d’estar suficientment il-luminades.

S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuacié o
altres sistemes instal-lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar I'obra neta i
endrecgada.

No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports,
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les
bastides.

En finalitzar la jornada no podran quedar elements de I'edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosferiques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.

Es protegiran de la pluja mitjangant lones o plastics, les zones o elements de I’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.

Per a la limitacid de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col-locades brag a
brag, tancant la totalitat d’aquesta zona.

Tota la maquinaria d’evacuacio, en realitzar marxa enrere, haura d’activar un senyal acustic.

A causa de les caracteristiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot
moment casc, botes de seguretat i granota de treball.

En el cas de la manipulacié de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al
treballador, aquest emprara guants de cuir.

En cas que es generi pols es regaran les runes.

En cas que no sigui possible la reduccié de la pols i fibres generat en el procés de demolicio, els
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les
vies respiratories.

En el cas d’utilitzacié d’eines manuals que generin projeccié de particules, s’"hauran d’utilitzar ulleres
de proteccid contra impactes mecanics.

El grup compressor haura d’estar insonoritzat, a I'igual que el martell pneumatic. Si no fos possible,
I’operari haura d’utilitzar equip de proteccié individual (auriculars o tampons).

En cas de tall de bigues metal-liques mitjangant bufador, I'operari emprara les corresponents
proteccions oculars, guants de cuir amb maniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
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Després de la demolicié :

- Un cop realitzada la demolicié s’haura de fer una revisié general de I'edificacié adjacent per observar
les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant I’'enderrocament.

- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent aixi iniciar els treballs de construccié del nou
edifici.

Elements auxiliars :

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.

- Oxitall

- Escales de ma
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al pla de seguretat i condicions de salut que ha de
realitzar I'empresa constructora. (art. 7 1627/1997)

Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per :

- Baranes de seguretat formades per sistemes de subjeccid, passamans, barra intermedia i entornpeu.
L’alcada de la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10
cm d’algada. Els guarda-cossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un
diametre minim de la corda de mm. | un llum de xarxa maxima de 100x100 mm. La xarxa anira
proveida de corda perimetral de poliamida de 12 mm. De diametre com a minim, ancorada.
L’ancoratge optim de les xarxes, sén els pilars, ja que aixi la xarxa pot romandre convenientment
tensa de manera que pot suportar al seu centre un esfor¢ de fins a 150 Kp..

- Marquesines o viseres de proteccid que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm.
De gruix i 20 cm. D’ample.

- Tanques tubulars de peus drets de limitacié i proteccid, de 90 cm. D’algada; o "palenques" de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.

Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

- Senyal de perill indefinit.
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalitzacié de seguretat en el treball, segons el rd 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’advertéencia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’adverténcia de perill en general.

- Senyal d’adverténcia de matéries explosives.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de no fumeu.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccio obligatoria de la vista
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- Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccid obligatoria de les vies respiratories.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de proteccio individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al pla de seguretat i condicions de salut que ha de
realitzar I’empresa constructora. (art. 7 rd 1627/1997)

Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
Treball manual de demolicié pels operaris especialitzats:

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Cinturd de seguretat.

- Ulleres panoramiques (contra la pols).
- Granota de treball.

Pels treballs de demolicié auxiliats amb el bufador:

- Cascos.

- Ulleres de vidre fumat per a la proteccié de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
- Guants de cuir.

- Davantal de cuir.

- Maniguets de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

- Cinturd de seguretat anti-caiguda.

Treball manual de d'enderroc auxiliat amb el martell pneumatic:

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd de seguretat anti-caiguda.

- Proteccio auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.

Treballs de transport horitzontal (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé anti-vibratori.

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
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- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, seran proporcionats als
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.2 Moviment de Terres
Definicid i descripcid

Definicio :
Excavacio i terraplenat de terres per assolir el nivell de la coronacié de I'esplanada en el carrer i les
cotes de projecte en la zona verda.

Descripcio:

Un cop s'hagi realitzat I'enderroc dels elements d’urbanitzacié existents i de I'edificacié existent o
|'esbrossada del solar, es pot comengar amb les tasques de moviment de terres. Aquestes es realitzen en
alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de contencio i si no és aixi, el técnic competent
calculara el talus precis pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclos suposant que, a
causa de les dimensions del solar no es pogués fer aquest talus en tot el seu desenvolupament, el tecnic
competent calculara el mur de sosteniment necessari.

Per a realitzar I’excavacid i terraplenat esdevindra imprescindible considerar I’equip huma necessari:

- Conductors de maquinaria per realitzar o dur a terme I’excavacio.

- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavacid i sanejament.
- Conductors de camions o traginadores de trabuc “dumpers” pel transport de terres.

- Senyalistes.

Els recursos tecnics per realitzar el buidat o terraplenat consistiran, basicament en maquinaria de
moviment de terres, és a dir :

- Pales carregadores

- Motonivelladores

- Excavadores.

- Camions o traginadores de trabuc “dumpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciara una vegada replantejat el solar (cas que no hi
hagués tancaments pantalla):

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.

- Creant les vies i rampes de circulacié dins del solar, per la maquinaria, des de la rasant de |'accés dels
carrers.

- Excavantisanejant fins a la cota desitjada de la cimentacio.

- Evacuant les terres obtingudes en I’excavacid.

Relacié de Riscos i la seva avaluacioé.
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Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacid de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiéencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccié del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié
de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacio sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
12.-Atropellaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU {NFIM
23.-Atropellaments, cops itopades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3) Risc especific degut al lliscament de terres no coherent i sense contencio.

(8) Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 20 121) Risc especific degut a serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc “dumper” i del martell rompedor i risc degut al nivell de
soroll.

Norma de Seguretat

Posada a punt de I'obra per realitzar aquesta activitat:
S’instal-lara la tanca de limitacié del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.

- S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I'entrada de personal
d’obra i de les oficines.

- S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de
maquinaria de moviment de terres.

- S’ha de senyalitzar I'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicio i obligacié en els seus accessos i,
complementariament, en els talls d’obra on calgui.

- Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucié de I'obra restant, i si
encara no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

Procés
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- El personal encarregat de la realitzacio de buidats o terraplenats haura de coneixer els riscos
especifics, aixi com I"Gs dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques
amb la major seguretat possible.

- Si en els edificis afins, abans d’iniciar I'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per
observar si aquestes progressen.

- En el procés de realitzacié del moviments de terres, es vetllara pel comportament de les edificacions
afins (aparicié d’esquerdes, descalgament de les sabates, etc.).

- En la realitzacié de I'excavacio del talus s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que
puguin provocar una certa inestabilitat.

- Si aquest sanejament es realitza manualment es col-locara en la part superior del talus, en la seva
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anira subjectada el treballador mitjangant el
seu cinturd de seguretat, aquest també, convenientment ancorat.

- S’aconsella, malgrat aix0, realitzar aquest sanejament mitjangant I’excavadora.

- En la realitzacié de la rampa d’accés a la zona de la caixa paviment s’ha de construir amb pendents,
corbes i amplada que permetin la circulacié de la maquinaria de moviment de terres en les millors
condicions de rendiment i seguretat.

- S’haura d'establir la senyalitzacid de seguretat vial a la sortida de camions mitjangant el senyal de
perill indefinit amb el retol indicatiu de sortida de camions.

- En l'interior de I'obra, s’ha de col-locar senyals de limitacié de velocitat, aixi com senyals indicatius
de la pendent de la rampa.

- En I’'entrada a I'obra s’establira un torn d’un operari (senyal) per guiar I'entrada i la sortida de
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris de parada del transit vial.

- Aquest operari haura d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direccié obligatoria”.

- El senyalitzador haura d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.

- Enlarealitzacio de I’excavacio del carrer, s’ha de preveure la preséncia d’alguns dels serveis afectats
(linia electrica subterrania, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

- En presencia de linies d’electricitat aeries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin
desviades, i davant la possibilitat d’'un contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de
seguretat, entre I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables (la distancia
recomanada esdevé de 5 metres).

- El transit de camions en el carrer, per a I’evacuacié i aportacié de terres, estara dirigit per un cap
(encarregat, capatas).

- En cas que hi hagués una inundacié, a causa de nivell freatic o a la pluja, es realitzara
immediatament, I'eixugada corresponent per evitar aixi el reblaniment de les bases dels talus o
d'esfondrament de les fonamentacions veines.

- Es prohibit el transit de vehicles a una distancia menor de 2 metres de la vorera del talus.

- En el cas de transit de vianants, s’haura de col-locar a 1 metre del coronament del talus, una barana
de seguretat de 90 cm.

- Es prohibit I'aplec de materials a distancies inferiors a 2 metres de la vorera del talus.

- S’haura de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

- Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que haura de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

- En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos
que els calgui, guants, cinturd de seguretat, canelleres i protectors auditius.

- Un cop realitzat el buidat o terraplenat, s’ha de fer una revisié general de I'edificacié contigua amb la
finalitat d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.

- El carrer haura de quedar, a la rasant de la futura fonamentacid, net i endregat.

- De cara als futurs treballs es mantindra I’accés a la cota d’esplanada mitjangant rampa.

Elements auxiliars:
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En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.

- Oxitall

- Escales de ma

- Grup compressor i martell pneumatic
- Camions i dumpers de gran tonatge

- Dumpers de petita cilindrada

- Retroexcavadora

- Palacarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra atenent
als criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccio Col-lectivai Senyalitzacié
Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per:

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i entornpeu. L’algada de
la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruixaria i 10 cm
d’algada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

- Tanques tubulars de peus drets de limitacio i proteccid, de 90 cm. D’al¢ada; o palenques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.

Senyalitzacio de seguretat vial, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa assenyalada en aquesta
activitat :

- Senyal de perill indefinit.

- Senyal del pendent de la rampa.

- Senyal de limitacié de velocitat.

- Senyal de prohibit avancgar.

- Senyal de pas preferent.

- Senyal manual de "stop" i " direcci6 obligatoria".
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalitzacid de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :

- Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’adverténcia de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de proteccié obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de proteccio individual obligatoria contra caigudes.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
Treballs d’excavacio i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturd antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dumpers” de petita
cilindrada).

Treballs auxiliars (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.

- Guants de lonai cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Cinturo de seguretat anti-caiguda, ancoratge mobil.
- Proteccio auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.3 Rases i pous

Definicid i descripcid

Definicio :

Rasa: Excavacio llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.
Pou: Excavacio a cel obert, de poca superficie, de seccid poligonal o circular.
Descripcio:

- Laseccid transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d’amplada i 5 de profunditat.

- Laseccid transversal dels pous no superara els 5 m2 de seccid i els 5 m. De profunditat.

- L’excavacid es podra realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecanics.

- El nivell freatic es trobara a una cota inferior, a la cota més baixa de I'excavacio. Es pot considerar el
cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment.

- Enaquest tipus d’excavacio s’inclou el reple parcial o total de la mateixa.

- En la realitzacié de la excavacid el téecnic competent haura de definir el tipus d’estreps a emprar
segons les caracteristiques del terreny.
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Per realitzar I’excavacié sera imprescindible i necessari considerar I’equip huma seglent:

- Conductors de maquinaria per realitzar I’excavacio.

- Operaris per realitzar I’excavacié manual.

- Operaris pels treballs d’estrebament.

- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dumper” pel transbordament de terres.

Els recursos técnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, basicament, en
maquinaria de moviment de terres, és a dir :

- Maquines excavadores.
- Camions o traginadora de trabuc “dimper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinaries s’iniciara un cop replantejades les rases o pous:

- Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avangant en longitud alhora.

- Evacuant les terres obtingudes en I’excavacié.

- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avangant.

- En el cas dels pous s’haura d’il-luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari,
ventilacio.

El procés d’estrebament es realitzara des de la part superior de I’excavacié (la rasant) fins a la part
inferior. L'estrebament es realitzara en el sentit invers.

Relacié de Riscos i la seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequiencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccidé del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié
de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié del Risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
12.-Atropellament per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
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21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
23.-Atropellaments, cops itopades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics MEDIA GREU MEDI
29.-Malalties causades per agents biologics MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3)
(8)

Risc especific causat per lliscades de terres no coherents i sense contencid.
Risc a causa del moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16,20 121) Risc especific causat per serveis afectats

(28)

Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc "dumper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell

de soroll.

(29)

Risc causat per I’extraccid de terres contaminades.

Norma de Seguretat

Posada a punt de I'obra per realitzar aquesta activitat

S’instal-lara la tanca de limitacié del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles
desperfectes.

S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I’entrada de personal
d’obra i de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de
maquinaria de moviment de terres.

S’ha de senyalitzar I'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicid i obligacié en els seus accessos i,
complementariament, en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de I'obra restant, i si
encara no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

Procés Rases

El personal encarregat de la realitzacié de les rases haura de conéixer els riscos especifics, aixi com
I’Gs dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat.

Qualsevol estrebatge, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experiencia.

No s’han d’enretirar les mesures de proteccié d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a
una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindra un altre de guardia en I’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
I’alarma, posat que es produeixi qualsevol situacié d’emergeéncia.

S’acotaran les distancies minimes de separacié entre els operaris en funcié de les eines que emprin.
Abans de comengar la jornada de treball es revisaran diariament els estrebatges tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits
d’aiglies superficials.

Es reforcaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosferiques com pluja o gelades.

S’evitara colpejar I'estrebament durant operacions d’excavacio. Els estampidors, o d’altres elements
de la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensié de
conduccions ni carregues, havent de suspendre's d’elements expressament calculats i situats a la
superficie.
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En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de
tenir utilitat. En aquesta operacio es comengara per les franges horitzontals, i comengant per la part
inferior del tall.

La profunditat maxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa,
suposant que el terreny sigui suficientment estable, no sera superior a 1,30 m. Malgrat aix0, s’ha de
protegir la rasa amb un capcer.

L’algada maxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superara els 0,70m.
encara que el terreny sigui d’'una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que
estigui clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on
podent anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions
precises a qué van donar lloc a I’excavacié d’aquesta rasa.

Encara que els paraments d’una excavacio siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqiencia d’una llarga durada de I'obertura.

Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haura d’estar a peu
d’obra i en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de que es troba en
perfecte estat.

Tota excavacid que superi els 1,60 de profunditat haura de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessaries per facilitar I'accés dels mateixos operaris o la seva evacuacio6 rapida en el cas de perill.
Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com
a minim.

L" aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran
a distancia no menor de 2 m. de la vorera del tall.

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, aixi com les parets de les
excavacions corresponents.

No es tolerara sota cap concepte el soscavat del talis o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col-locaran
tanques mobils que s’il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portatil i grau
de proteccié no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.

En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20
cm. el nivell superficial del terreny.

Es disposara a I'obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a I'operari, d'una provisié
de palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a I'estrebament i es
reservaran per |’equip de salvament, aixi com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o
puguin socérrer als operaris que puguin accidentar-se.

El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.

En la realitzacid de I'excavacio, s’ha de considerar la possibilitat de la presencia d’alguns dels serveis
afectat (linies electriques subterranies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).

Si en el carrer té constancia de la presencia d’alguna linia d’electricitat subterrania, que creui o
estigui instal-lada a escassa distancia del tragament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions
per coneixer la seva correcta ubicacid, i es realitzaran els tramits oportuns amb I'empresa
subministradora de I'electricitat perque talli el subministrament eléctric d’aquestes linies abans
d’iniciar els treballs, per evitar el risc de contacte eléctric.

Si a causa de necessitats de programacié de I'obra, quan iniciem els treballs d’excavacié no s’ha tallat
el subministrament electric d’aquesta linia, amb evident risc de contacte directe durant I'obertura de
la rasa, haura d’estar prohibida la realitzacié de la mateixa mitjangant mitjans mecanics, només es
permetra I’excavacido manual prenent totes les precaucions necessaries.

En cas d’inundacio, degut al nivell freatic o a la pluja, es realitzara, immediatament, |’eixugada
corresponent per evitar aixi, el reblaniment de les bases al talus.
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- Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el
cinturd de seguretat convenientment lligat.

- L'operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presencia de fangs.

- Encas d’usar el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors auditius, davantal.

- S’ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

- Es prohibeix la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

- Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endrecat.

- Per als futurs treballs, es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant |’escala, referida
amb anterioritat, incorporada a una bastida.

- Es senyalitzara 'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibicido i obligacio en el seu accés i,
complementariament, en els talls que sigui precis.

Procés Pous

- El personal encarregat de la realitzacio dels pous haura de conéixer els riscos especifics, aixi com I'is
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en
la mesura del possible.

- S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distancia
entre el fons del pou i la vorera inferior de I’estrebament superi mai els 1,5 metres.

- A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haura d’instal:-lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislacio. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haura de
ser realitzat i dirigit per personal competenti amb la deguda experiéncia.

- Als terrenys que siguin susceptibles d’inundacid, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la
rapida evacuacio dels treballadors.

- Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haura de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.

- En tota excavacié de pous s’emprara un mesurador d’oxigen.

- S’establira una comunicacié entre els treballadors de I'interior del pou i els de I’exterior.

- Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en |’excavacié del pou hauran d’estar protegits,
en la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.

- S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

- Sil’excavacié de pou es realitzés durant la nit s’haura d’il-luminar convenientment la part superior i
els entorns del pou.

- Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haura d’estar convenientment
il-luminat i alhora, disposara d’una il-luminacié d’emergéncia.

- Els aparells elevadors instal-lats a sobre del pou hauran de :

- Tenir una resisténcia i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.

- No hade suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.

- L'aparell elevador haura de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com  d’una
balda de seguretat instal-lada al seu mateix ganxo.

- L'operador de grua que manipuli I’aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat, perque des
de la part superior pugui observar la correcta elevacié de la carrega sense cap risc per la seva part
de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturd de seguretat convenientment lligat.

- S’haura de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest
es trobi al capdamunt del pou.

- El cubell haura d’estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d’'una balda de seguretat de manera
que no es pugui desfermar .

- Els torns que es trobin col-locats a la part superior del pou, hauran de ser instal-lats de manera que
es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .
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Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haura de col-locar al voltant de la boca del pou un plint
de proteccid.

El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haura de comprovar abans de comengar cada jornada.

No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos tergos de la seva
capacitat.

S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

Posat que sigui necessari, s’"haura d’instal-lar un sistema de ventilacié forgat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.

En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major de 1,30 m. amb un tauld resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

En cas de realitzar I'excavacié del pou en una zona pels vianants i amb transit de vehicles es
realitzara un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distancia minima de 2 metres i en
cas de transit de vianants a 1 metre.

En tots dos casos, es senyalitzara amb les respectives senyales viaries de “perill obres" s’il-luminara,
a la nit, mitjangant punts de llum intermitents.

L'operari emprara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en
terreny sec, o botes de goma en presencia de fangs.

Posat que s’empri el martell pneumatic, a més, emprara canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum electric haura d’estar protegida mitjangant un interruptor diferencial,
per evitar el risc de contacte electric no desitjat degut a un defecte d’aillament.

Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellatge" de connexid estiguin en
bon estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.

S’ha de procurar la preséncia minima dels treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha
de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endrecat.

Pels futurs treballs es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.

Es senyalitzara I'obra amb els cartells d’adverténcia, prohibicid i obligacid en el seu accés i,
complementariament, als talls on sigui precis.

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta

activitat, que complira amb la normativa seglient:

Oxitall

Escales de ma

Grup compressor i martell pneumatic
Camions i dumpers de gran tonatge
Dumpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra atenent

als criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccio Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituides per :

Tanques tubulars de peus drets de limitacio i proteccié, de 90 cm. D’algada; o palanques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.
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Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat :

- Senyal de perill indefinit.

- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

- Senyal de limitacid de velocitat.

- Senyal de prohibit avancgar.

- Senyal manual de "stop" i "direccioé obligatoria".

- Abalisament amb intermiténcia per a la seguretat de la conduccié nocturna.

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:

- Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal de proteccié obligatoria del cap.

- Senyal de proteccié obligatoria de la vista

- Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccié es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segiients:
Treballs d’excavacid i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Guants de cuir.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturo antivibrador (de manera especial a les traginaries de trabuc “diumpers” de petita cilindrada).

Treball en rases i pous (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.

- Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Proteccio auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar '’empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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5.4 Ferms

Introduccio
Definicio :
Es el conjunt de capes sobre I'esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulacié del carrer amb
les degudes condicions de seguretat i comoditat.

Diferents capes del ferm

- Paviment
- Base
- Sota base

Observacions generals

L’activitat del ferm comporta basicament, el transport, I’estesa i compactacio del paviment, el transport,
|’abocada i compactacié de tot-u, per aquest motiu s’ha de:

- Planificar el ferm considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els recursos
humans i técnics.

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.

- Organitzar, per posar a la practica la planificacié i la seva coordinacié, amb aquesta finalitat
s’establiran els diferents camins de circulacié de la maquinaria adient, aixi com les zones
d’estacionament d’aquesta maquinaria, si el carrer ho permet.

- Finalment, una previsié d’elements auxiliars com ara: maquinaria per I'estesa del tot-u, del material
asfaltic, maquinaria per al transport horitzontal, etc.; previsié dels Sistemes de Proteccié Col-lectiva,
dels Equips de Proteccié Individual i de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar; aixi com una previsié
d’espais per poder moure adequadament la maquinaria.

Tot aixo amb I'objectiu de qué es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execucié Material de I'obra
amb els minims riscos d’accidents possibles.

Definicid i descripcid

Definicio :
Es el conjunt de capes sobre I'esplanada que tenen com a objectiu permetre la circulacié del carrer amb les
degudes condicions de seguretat i comoditat.

Diferents capes del ferm

Un cop s'hagi realitzat I'enderroc dels elements d’urbanitzacié existents i de I'edificacié existent de
|'esbrossada del solar, i de la coronacié de I'esplanada es pot comengar amb les tasques del ferm. Aquestes es
realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs de contencié i si no és aixi, el técnic
competent calculara el talus precis pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclos suposant
que, a causa de les dimensions del solar no es pogués fer aquest talis en tot el seu desenvolupament, el
tecnic competent calculara el mur de sosteniment necessari.

Per a realitzar el ferm esdevindra imprescindible considerar I'equip huma necessari:

- Conductors de maquinaria per realitzar o dur a terme |'excavacio.
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavacio i sanejament.
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- Conductors de motonivelladores, d'estenedores d’asfalt, corré vibratori autopropulsat, camions
cisterna, camions o traginadores de trabuc “dumpers” pel transport del material.
- Senyalistes.

Els recursos técnics per realitzar el ferm consistiran, basicament en maquinaria de moviment de terres i
formacié de paviments d’asfalt, és a dir :

- Excavadores.

- Camions o traginadores de trabuc “dumpers”.
- Motonivelladores

- Estenedores d’Asfalt

- Corrd vibratori autopropulsat

- Camid cisterna

- Fresadores

- Escombradores mecaniques.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciara una vegada s'hagi executat la coronacié de
I’esplanada:

- Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.

- Creant les vies i rampes de circulacid dins del carrer, per la maquinaria, des de la rasant de |'accés
dels carrers.

- Excavant, sanejant, terraplenat i compactant fins a la cota d'enrasament de la coronacié de
I’esplanada.

- Evacuant les terres obtingudes en |'excavacio.

Relacié de Riscos i la seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacié de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de
I’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqiiencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccidé del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié
de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a
continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
12.-Atropellaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
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I 28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3)
(8)

Risc especific degut al lliscament de terres no coherent i sense contencié.
Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres i asfalt

(16, 20 121) Risc especific degut a serveis afectats

(28)

Risc causat per vibracions del corrdé vibratori, traginadora de trabuc “ddmper” i del martell trencador i
risc degut al nivell de soroll.

Norma de Seguretat

Posada a punt de I'obra per realitzar aquesta activitat

Procés

S’instal-lara la tanca de limitacié del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles
desperfectes.

S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I'entrada de personal
d’obra i de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de
maquinaria de moviment de terres.

S’ha de senyalitzar 'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicio i obligacié en els seus accessos i,
complementariament, en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucié de I'obra restant, i si
encara no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

El personal encarregat de la realitzacié del ferm haura de conéixer els riscos especifics, aixi com I'Us
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

Si en els edificis afins, abans d’iniciar I'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar
si aquestes progressen.

En el procés de realitzacio del ferm, es vetllara pel comportament de les edificacions afins (aparicio
d’esquerdes, etc.).

En la realitzacié de la rampa d’accés a la zona del ferm s’ha de construir amb pendents, corbes i
amplada que permetin la circulacié de la maquinaria de moviment de terres en les millors condicions
de rendiment i seguretat.

S’haura d'establir la senyalitzacié de seguretat vial a la sortida de camions mitjangant el senyal de
perill indefinit amb el retol indicatiu de sortida de camions.

En linterior de I'obra, s’ha de col-locar senyals de limitacié de velocitat, aixi com senyals indicatius
de la pendent de la rampa.

En I'entrada a I'obra s’establira un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar I’entrada i la sortida
de camions a I’'obra i especialment en els casos necessaris de parada del transit vial.

Aquest operari haura d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direccié obligatoria”.

El senyalitzador haura d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.

En la realitzacio del ferm del carrer, s’ha de preveure la preséncia d’alguns dels serveis afectats (linia
eléctrica subterrania, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

En presencia de linies d’electricitat aeries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin
desviades, i davant la possibilitat d’un contacte electric directe, es mantindra una distancia de
seguretat, entre I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables (la distancia
recomanada esdevé de 5 metres).

El transit de camions en el carrer, per I'entrada de material, estara dirigit per un cap (encarregat,
capatas).
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En cas que hi hagués una inundacio, a causa de nivell freatic o a la pluja, es realitzara
immediatament, I’eixugada corresponent per evitar aixi el reblaniment de les bases dels talis o de
esfondrament de les fonamentacions veines.

Es prohibit el transit de vehicles a una distancia menor de 2 metres de la vorera del talUs.

En el cas de transit de vianants, s’haura de col-locar a 1 metre del coronament del talts, una barana
de seguretat de 90 cm.

Es prohibit 'aplec de materials a distancies inferiors a 2 metres de la vorera del talus.

S’haura de procurar la minima preséencia de treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que haura de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos
que els calgui, guants, cinturd de seguretat, canelleres i protectors auditius.

Un cop realitzat el ferm, s’ha de fer una revisié general de l'edificacié contigua amb la finalitat
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del ferm.

El carrer haura de quedar, net i endregat.

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat.

Oxitall

Escales de ma

Grup compressor i martell pneumatic
Dumpers de petita cilindrada

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra atenent

als criter
realitzar

is establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccioé Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i entornpeu. L’algada de
la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruixaria i 10 cm
d’algada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Tanques tubulars de peus drets de limitacid i proteccié, de 90 cm. D’al¢ada; o palenques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.

Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacid, conforme a la normativa assenyalada en aquesta

activitat

Senyal de perill indefinit.

Senyal del pendent de la rampa.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avancar.

Senyal de pas preferent.

Senyal manual de "stop" i " direccio obligatoria".
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalitzacido de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa

assenyalada en aquesta activitat :

Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
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- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’advertencia de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
- Senyal de proteccid obligatoria del cos.

- Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
Treballs d’estesa, compactacio i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cintur6 antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dimpers” de petita
cilindrada).

Treballs auxiliars (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.

- Guants de lonai cuir (tipus america).

- Granota de treball.

- Cinturd de seguretat anti-caiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o tampons).

- Canelleres.

- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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5.5 Elements Singulars
Introduccio

Definicio :
Es el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen I’acabat de la urbanitzacié
Diferents elements singulars del ram de paleta

- Base de formigé:

- Panot, arquetes, escossells...

- Bordod, guals...

- Rigola

- Sanejament, embornals, pous de registre...
- Mobiliari urba

- Jardineria

Observacions generals

L'activitat d’elements del ram de paleta comporta basicament, el transport, I'estesa i col-locacié dels
diferents elements

- Planificar els elements del ram de paleta considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar
amb tots els recursos humans i técnics.

- Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.

- Organitzar, per posar a la practica la planificacido i la seva coordinacid, amb aquesta finalitat
s’establiran els diferents punts critics

- Finalment, una previsié6 d’elements auxiliars com ara: maquinaria per I'estesa del formigd, del
morter, del desplagament del material apilat, maquinaria per al transport horitzontal, etc.; previsio
dels Sistemes de Proteccié Col-lectiva, dels Equips de Proteccid Individual i de les Instal-lacions
d’Higiene i Benestar; aixi com una previsid d’ espais per poder moure adequadament el personal i la

maquinaria.

Tot aixd amb I'objectiu de qué es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execucié Material de I'obra
amb els minims riscos d’accidents possibles.

Definicid i descripcid
Definicio :
Es el conjunt d’elements del ram de paleta que defineixen I’acabat de la urbanitzacié.

Descripcid

Un cop s'hagi realitzat la sota base es pot comengar amb les tasques dels elements singulars del ram de
paleta. Aquestes s’han de realitzar després d' haver estat construits els murs de contencid i la sota base.

Per a realitzar els elements del ram de paleta esdevindra imprescindible considerar I'equip huma necessari:

- Conductors de maquinaria per a dur a terme el moviment de material en I'interior de I'obra.
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs d’elements del ram de paleta.
- Senyalistes.

Els recursos tecnics per realitzar els elements del ram de paleta consistiran, basicament en petita maquinaria

esadir:
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- Compressors.

- Serracircular

- Remolinadors mecanics
- Reglesvibrants...

- Dumpers

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciara segons la unitat d’obra a executar:

- Creant les vies i passeres d' accés als habitatges necessaris.
- Creant les vies i rampes de circulacié dins del carrer, per la maquinaria i accessos als garatges.

Relacié de Riscos i la seva avaluacié.

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluacid de Riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. | en
la seva avaluacié s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execuciéo Material de
I’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
consequencia normalment esperada de la materialitzacié del Risc.

En la confeccidé del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ser modificada en funcié
de la tecnologia que aporti I'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu,
segons disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacié sera el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar o en el
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a

continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié del Risc
1.- Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.- Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU INFIM
3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU INFIM
12.-Atropellaments per bolcada de maquines. BAIXA MOLT GREU MEDI
16.-Contactes electrics. BAIXA MOLT GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI
22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU INFIM
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRITIC
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :
((8) Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria
(16, 20 121) Risc especific degut a serveis afectats

(28) Risc causat per desplagament de materials pesats.

Norma de Seguretat
Posada a punt de I'obra per realitzar aquesta activitat

- S’instal-lara la tanca de limitacid del carrer i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles
desperfectes.
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S’haura de procurar independitzar I'entrada de vehicles pesants a I'obra de I’entrada de personal
d’obra i de les oficines.

S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de
maquinaria de moviment de terres.

S’ha de senyalitzar I'obra amb els senyals d’adverténcia, prohibicid i obligacié en els seus accessos i,
complementariament, en els talls d’obra on calgui.

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin
construides les instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucié de I'obra restant, i si
encara no fos aixi, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

El personal encarregat de la realitzacid dels elements del ram de paleta haura de coneixer els riscos
especifics, aixi com I"Gs dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques
amb la major seguretat possible.

S’haura d'establir la senyalitzacié de seguretat vial a la sortida de camions mitjangant el senyal de
perill indefinit amb el retol indicatiu de sortida de camions.

En I'interior de I'obra, s’ha de col-locar senyals de limitacié de velocitat

El transit de camions en el carrer, per I'entrada de material, estara dirigit per un cap (encarregat,
capatas).

En cas que hi hagués una inundacié, a causa de nivell freatic o a la pluja, es realitzara
immediatament, I’eixugada corresponent per evitar aixi el reblaniment de la sota base

S’haura de procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que haura de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos
que els calgui, guants, cinturd de seguretat, canelleres i protectors auditius.

El carrer haura de quedar, net i endregat.

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta

activitat.

Remolinadors mecanics

Regles vibrants

Serra circular

Grup compressor i martell pneumatic
Camions i dumpers de gran tonatge
Dumpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’'obra atenent

als criteris establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar ’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermedia i entornpeu. L’algada de
la barana sera de 90 cm., i el passama haura de tenir com a minim 2,5 cm de gruixaria i 10 cm
d’al¢ada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.
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- Tanques tubulars de peus drets de limitacid i proteccié, de 90 cm. D’al¢ada; o palenques de peus
inclinats units a la part superior per un taulé de fusta.
- Passeres per vianants formades per taulons de fusta i baranes de seguretat

Senyalitzacio de seguretat vial, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa assenyalada en aquesta
activitat :

- Senyal de perill indefinit.

- Senyal del pendent de la rampa.

- Senyal de limitaci6 de velocitat.

- Senyal de prohibit avancgar.

- Senyal de pas preferent.

- Senyal manual de "stop" i " direcci6 obligatoria".
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

Senyalitzacid de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa
assenyalada en aquesta activitat :

- Senyal d’adverténcia de caiguda a diferent nivell.
- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal d’adverténcia de perill en general.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal de proteccio obligatoria de I'oida.

- Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccid obligatoria del cos.

- Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
Treballs d’estesa, compactacio i transports mecanics (conductors):

- Cascos.

- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

- Cinturé antivibrador (de manera especial en les traginadores de trabuc “dumpers” de petita
cilindrada).

Treballs auxiliars (operaris) :

- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.

- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
- Guants de lonai cuir (tipus america).

- Granota de treball.
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Cinturo de seguretat anti-caiguda, ancoratge mobil.
Protecciod auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.

Armilla d’alta visibilitat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels

mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

5.6 Companyies de serveis

Introduccié

Definicié :

Col-locacidé i muntatge d’un conjunt de xarxes, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un

servei.

Consisteix, amb les corresponents obertures de rases, allotjament al seu interior de les conduccions de

repartiment i el posterior tancament de les rases, s’inclou la instal-lacio de claus de distribucio, els

mecanismes de comandament,

Tipus d’instal-lacions

Electricitat i audiovisuals: (ref. Insell,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents obertures de
rases, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les
rases, en el cas d’instal-lacions encastades o grapades a fagana a més, s’inclou la instal-lacié de
caixes de distribucié, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. Que sén
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’enllumenat, telefonia, etc

Instal-lacié de conductes fluids: (ref. Insfl1,2,3,4,5,6,7,8)

Aigua potable

Gas

Observacions generals

S’haura de considerar una previsié d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma i
tisora, eines manuals, etc.

S’ha de considerar, abans de linici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques
perimetriques de limitacié del carrer per evitar I’entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions
d’higiene i benestar, aixi com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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Definicid i descripcio

Definicio :
- Instal-lacié eléctrica:

o  Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribucié i consum d’energia
eléctrica a 220/380 volts, des del servei de la companyia subministradora fins a cada
punt d’utilitzacié de I'edifici.

- Instal-lacié d'audiovisuals:

o Conjunt de sistemes electronics destinats a la transmissié per cable de senyals
eléctriques d’alta freqtiencia per a les funcions de telefonia, telex, video, megafonia,
TV, etc.

- Instal-lacié de conduccid de fluids:

o Conjunt de xarxes, mecanismes i utillatges destinats a la distribucid i consum d’aigua
potable i gas natural, des del servei de la companyia subministradora fins a cada punt
d’utilitzacié de I’edifici.

Descripcio

Les instal-lacions per cable per a la transmissié dels impulsos eléctrics de freqlUéncia industrial (instal-lacié
eléctrica de 220/380 volts) i d’alta freqliencia (instal-lacié d'audiovisuals de molt baixa tensid) es realitzaran
mitjangant cables embeinats, i a cada punt de distribucid hi haura la seva corresponent caixa de connexions.

S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, video,
megafonia, TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar soterrats o encastats, aixi com les seves caixes de
distribucid, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexié i reparacio.

Les conduccions de gas i aigua aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complira
amb les condicions definides en el PPT (veure apartat 1.5 “Excavacio i rebliment de rases”).

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’"ha de garantir el subministrament dels materials
necessaris per dur a terme la instal-lacid. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a un
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacié electrica , d'audiovisuals i conduccié de fluids sera imprescindible considerar el
seglient equip huma:

- electricistes.

- especialistes en gas

- especialistes en aigua

- ajudes de paleta.

- Conductors de maquinaria per realitzar o dur a terme |'excavacio.

- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d'excavacio i sanejament.

- Conductors de corro vibratori

- Senyalistes.
Els recursos tecnics per realitzar el ferm consistiran, basicament en maquinaria de moviment de terres i
formacié de paviments d’asfalt, és a dir :

- Excavadores.

- Camions o traginadores de trabuc “dumpers”.
- Corré vibratori

- Camid cisterna

- Fresadores
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També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de la

instal-lacié:

Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals:

- comprovants de tensid (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per fer regates,

etc.
- Instal-lacié eléctrica provisional.
- Instal-lacié de gas provisional.
- Instal-lacié d’aigua provisional.
- Instal-lacions d’higiene i benestar.

Relacié de Riscos i la seva avaluacié.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la

seva avaluacio s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de

I’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la

conseqiiencia normalment esperada de la materialitzacié del risc.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser modificada en funcid
de la tecnologia que aporti I’'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons

disposa I’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

L’objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a

continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d’objectes per manipulacié. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes electrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(10) Risc especific de I'operari que manipula les maquines menors.

(8) Risc degut al moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres

(16, 20 121) Risc especific degut a serveis afectats

(28) Risc causat per vibracions del corrd vibratori, traginadora de trabuc “ddmper” i del martell trencador

i risc degut al nivell de soroll.

Norma de Seguretat

Posada a punt de I'obra per realitzar aquesta activitat
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Donats els treballs que es desenvolupen a [I'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I’execucioé de la resta de I'obra..

Procés Xarxa eléctrica, audiovisual i conduccions de fluids

- El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’Thaura de mantenir el tall net i endregat.

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a
les activitats anteriors

- En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops,
ferides i erosions.

- Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Es vigilara en tot moment la bona qualitat de les conduccions i dels elements auxiliars i dels
aillaments aixi com la correcta disposicié d’interruptors diferencials i magneto térmics al quadre de
comandament.

- Enla fase d’obra d’obertura i tancament de rases i regates, es tindra cura de l'ordre i la neteja del
tall per evitar el risc d’ensopegades.

- La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant “portabombetes estancs amb manec
aillant” i reixeta de proteccié de la bombeta.

- Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d’obra, sense la
utilitzacio de les clavilles mascle - femella.

- Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats
sobre superficies insegures.

- Enla realitzacié del cablejat, penjat i connexié de la instal-lacié a zones de risc de caiguda al buit, es
protegira el buit mitjangant una xarxa de seguretat.

- Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria
).

- Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i
substituides per altres en bon estat de manera immediata.

- Per evitar la connexid accidental a la xarxa de la instal-lacio electrica de I’enllumenat, I’Gltim cablejat
que s’executara sera el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a
un lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexid, que seran els ultims a instal-lar-se.

- Les connexions a la xarxa i les proves de funcionament de la instal-lacié eléctrica seran notificat a la
companyia subministradora i anunciat a tot el veinat afectat abans de connectar, per evitar
accidents.

- Abans de fer entrar a carrega les conduccions, s’haura de fer proves d'estanqueitat i una revisio a
fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres de comandament,
d’acord amb el Reglament Electrotecnic.

- Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus america) o guants aillants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

- Alarealitzacié de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacié de rases i pous (MovEZ).

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensié a les linies.

- Durant I'hissat dels pals o baculs a zones de transit, s’acotara una zona amb un radi igual a I'algada
d’aquests elements més cinc metres.

- Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulacio, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

- Durant I'hissat d’aquests baculs o pals, es vigilara en tot moment que es respectin les distancies de
seguretat respecte a d’altres linies d’Alta Tensié aéries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a
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tensions no superiors a 66 Kv, a una distancia de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distancia de
seguretat de 5 metres.

Procés Estacié transformadora d’Alta a Baixa Tensid

- El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de coneixer els riscos especifics i I'Us dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

- Durant el procés d’instal-lacié es deixaran les linies sense tensio, tenint en compte les cinc regles
d’or de seguretat als treballs a linies i aparells d’Alta Tensio:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensié mitjangant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.

- Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de I'abséncia de tensio.

- Posar aterraien curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

- Col-locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

- S’haura de garantir I'abséncia de tensié mitjangant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulacid.

- Enellloc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, proteccio facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i perxa.

- L’entrada en servei de les estacions de transformacid, tant d’Alta com de Baixa Tensid es realitzara
amb I'edifici desallotjat de personal, en preséncia del comandament d’obra i de la direccid
facultativa.

- Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar I'existencia
real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols quimica seca i
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de proteccié personal.

- Pels treballs de revisid i manteniment del Centre de Transformacio estaran dotats dels elements
seglents:

- placa d’identificacié de cel-la.

- Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents electrics i els socors a impartir a les
victimes.

- Esquema del centre de transformacio.

- Perxa de maniobra.

- Banqueta aillant.

- Insuflador per a la respiracié boca a boca.

- Enl’entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacio del centre i triangle d’advertencia
de perill.

- En els treballs d’instal-lacié del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs
auxiliars de macgoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la
col-locacié de ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura electrica EstAc5.

- La col-locacidé del grup transformador s’auxiliara mitjangant una grua mobil que haura de complir
amb la normativa de grues mobils de ConMu4.

- S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensié s’ha de considerar
el “Reglament sobre Centrals Eléctriques, Sub-estacions i Centres de Transformacié” (RD 3275/1982
de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de
juliol de 1988).

- Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensié s’ha de considerar el “Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensio i la Instruccio Tecnica Complementaria del 9 d’octubre de 1973”

Elements auxiliars

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra atenent
als criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacié.
Les proteccions col-lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituides per:

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diametre
minim de la corda de 4 mm. | una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida de
corda perimeétrica de poliamida de 12 mm. De diametre com a minim, convenientment ancorada.
L’ancoratge optim de les xarxes son els elements estructurals, donat que aixi la xarxa pot quedar
convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforg de fins a 150 Kp.

- Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermedia i socol. L’algada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada.
Els muntants (guarda-cossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

- Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. | reforg
central amb tub buit i a la part central d’agquest modul es col-locara un tramat de proteccié format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. | gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara
sustentada per un guarda-cos en forma de muntant.

- Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat vial, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa assenyalada en aquesta
activitat :

- Senyal d’adverténcia de risc d’ensopegar.

- Senyal d’adverténcia de risc electric.

- Senyal de prohibit el pas als vianants.

- Senyal de proteccio obligatoria del cap.

- Senyal de proteccio obligatoria dels peus.

- Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

- Senyal de proteccié obligatoria del cos.

- Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

- Senyal de proteccio obligatoria de la cara.

- Senyal d’Us obligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar I’'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Relacié d’Equips de proteccié individual.
Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
Treballs d’excavacié de rases i transports mecanics (conductors)

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

- Granota de treball.

Pels treballs d’instal-lacié (baixa tensid i audiovisuals):
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- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Guants aillants, si els calgués.

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Cinturo de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instal-lacid (alta tensid) :

- Cascos de seguretat.

- Guants aillants.

- Granota de treball.

- Botes aillants.

- Proteccid d’ulls i cara.

- Banqueta aillant i/o catifa aillant.
- Perxa aillant.

Pels treballs de paleta (ajudes):

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres anti-impactes (en realitzar regates).

- Proteccid de les oides (en realitzar regates).

- Mascara amb filtre mecanic antipols (en realitzar regates).

Pels treballs de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat.

- Pantalla amb vidre inactinic.
- Guants de cuir.

- Mandil de cuir.

- Granota de treball.

- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Estudi Basic de Seguretat i Salut 40.



Projecte d’Urbanitzaciéo del PAU 6 Mil-lenari (Vic)

5.7 Medis Auxiliars

Oxitall

El subministrament i transport intern en I'obra de les ampolles de gas liquats es fara tenint present les
seglients condicions:

- Hauran d’estar protegides, les valvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.

- Les bombones s’hauran de transportar en bates engabiades en posicio vertical i lligades.

- S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.

- S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posicid vertical.

- S’ha de prohibir 'abandonament de les bombones després de la seva utilitzacio.

- Les bombones de gasos s'aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les que
estiguin plenes.

- El magatzem de gasos liquats s’ubicara a I’exterior de I'obra, amb una ventilacié constant i directa.

- Essenyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosié i no fumeu.

- Escontrolara que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.

- S’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules anti-retrocées de la flama.

- S’ha de vetllar perque no hagi cap fuita de gas a les manegues d’alimentacio.

- Tots els operaris de "oxitall hauran de conéixer la seglient normativa:

- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros porta bombones per a realitzar el treball amb major
seguretat i comoditat.

- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alcada per eliminar la
possibilitat d’accidents.

- L'operari haura d’emprar casc de polietile (pels desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc +
careta de proteccid) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuir, maneguins de
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.

- No s’han d’inclinar les bombones de acetilé fins a esgotar-les.

- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

- Abans d’encendre I’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .

- Abans d’encendre I’encenedor, s’haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules anti-
retroces, per evitar aixi possibles retrocessos de la flama.

- Per comprovar que a les manegues no hi ha cap fuita ,s’"han de submergir, aquestes, sota pressio a
un recipient amb aigua.

- No s’ha d’abandonar el carro porta bombones en cap abséncia perllongada, s’ha de tancar sempre el
pas del gasi portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.

- S’han d’ evitar focs a I’entorn de les bombones de gasos liquats.

- No s’hade dipositar I’encenedor a terra.

- S’assegurara que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les manegues d’ambdds gasos han de romandre unides entre si, mitjangant cinta adhesiva.

- S’han d’utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetile color
vermell)

- No s’ha d’utilitzar I’acetile per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin
en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui sera suficient perque es produeixi una
reaccié quimica i doni lloc a un compost explosiu.

- Posat que s’utilitzi I’encenedor per desprendre pintures, l'operari haura d’emprar mascareta
protectora amb filtres quimics especifics pels productes que vagi a cremar.

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haura de fer a I'aire lliure o en un local ben ventilat.
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- Un cop utilitzades les manegues s’hauran de recollir al carretd, aixi es realitzara el treball d’una
forma més comoda, ordenada i alhora més segura.

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

Escales de ma.

- Ales escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peca i els graons han d’anar engalzats.

- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjangant vernis transparent.

- No han de superar algades superiors a 5 metres.

- Peraalgades entre 5i 7 metres s"hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

- Peraalgades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

- Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjeccio a la seva part superior .
- L’escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’1 metre el punt de desembarcada.

- L'ascens o el descens per I'escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

Grup compressor i martell pneumatic

- El grup compressor s’instal-lara a I'obra a la zona assignada per a la direccié de I'obra.

- L'arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia
mai inferior als dos metres de talls i talus, en prevencio de riscos i de esllavissades.

- Eltransport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. | el transport dintre de la caixa de camid es realitzara completament
immobilitzant la carrega, calgant-la, per evitar moviments.

- El grup compressor haura d’estar insonoritzat, aixi com també ho estara el martell pneumatic. En
cas que aixo, no sigui possible I'operari haura d’utilitzar un equip de proteccié individual (auriculars o
tampons).

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en
prevencié de possibles atrapaments o per evitar I'emissié de soroll. En el cas de I'exposicio del
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haura de col-locar sota un ombracul.

- Sinstal-laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels
resguards de seguretat de la maquina a cada moment, Us de mascaretes i ulleres.

- Els compressors a utilitzar en I’obra, s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels
martells (o vibradors).

- Les manegues a utilitzar en I'obra hauran d’estar en perfectes condicions, aixi com també els
mecanismes de connexié hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

- Es prohibit d’emprar la manega de pressié per netejar la roba de treball.

- Abans d’accionar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

- S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioracié o desgast del mateix.

- No es pot abandonar mai, sota cap circumstancia, el martell mentre estigui connectat al circuit de
pressio.

- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

- L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres anti-impacte, mascareta antipols i
protectors auditius.

Camions i traginadores de trabuc “dumpers” de gran tonatge

- S’ha de vetllar perque els camions hagin superat la ITV reglamentaria.

- Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dumpers” hauran d’estar en possessio
del corresponent permis de conducciod per al vehicle que condueixen.

- S’ha de parar esment especial al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.
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- S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.

- Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar I'abséncia d’obstacles aeris i de que
la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.

- Totes aquestes maquines hauran de tenir claxon i llum de marxa enrere efectuant les
maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les préviament.

- En tots els treballs el conductor haura d’estar qualificat i haura d’emprar casc de seguretat
qguan surti de la cabina.

- Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la
magquinaria, evitant la permanéncia d’operaris sobre el basculador.

- Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculadora :

- el conductor s’haura de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera
protectora.

- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descarrega i la carrega estara
equilibrada quan es carregui.

- s’han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.

- sempre que la maquinaria es trobi a la cresta de un talls es respectara la distancia de
seguretat.

- siel bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en linia.

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes propies en
cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.

- Després de la descarrega de la caixa basculadora :

- no s’ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora
esta totalment abaixada.

Traginadora de trabuc “dimper” de petita cilindrada

- Quan es deixi estacionat el vehicle s’haura de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en
un pendent, s’"hauran de calgar les rodes.

- A la descarrega de la traginadora de trabuc "dumper” a prop de terraplens, rases, talls, pous,
s’haura de col-locar un taulé que impedeixi I'aveng de la traginadora de trabuc “dimper” més enlla
d’una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

- Ala carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa i és
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

- Dintre de la traginadora de trabuc “dimper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu us
com a transport pel personal.

- Lacarrega situada al bolquet mai podra dificultar la visié del conductor.

- En tot moment s’ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacid i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.

- S’ha de triar el dimper o camié més adequat segons la carrega per transportar.

- En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir
accionat el fre d’estacionament.

- Quan s’hagi finalitzat I'operacid de carrega de terres en el camié o traginadora de trabuc “dumper”, i
abans d’iniciar-se el transport, s’haura de cobrir aquests amb una lona.

Maquinaria de moviment de terres

- S’ha de procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.
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- Es prohibida la preséncia de treballadors en el radi de gir de les maquines, prohibicié que s’haura de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

- En marxa enrere, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques.

- Abans d’iniciar els treballs d’excavacié mitjangant retroexcavadora s’haura:

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

- Comprovar el claxon de marxa enrere.

- Enfinalitzar la jornada, s’haura de deixar la maquina a la zona d’estacionament prefixada,

- baixar el catufol i recolzar-lo a terra.

- Abans de sortir del lloc de conduccié s’ha de tenir present :

- Posar el fre d’estacionament.

- Posar en punt mort els diferents comandaments.

- Sil’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectara la bateria.

- Treure la clau de contacte.

- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la maquina.

- S’ha de tenir la precaucio de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el
motor en marxa ni la cullera aixecada.

Y

D6 Dotacions Higiéniques de salut a peu d’obra

S’ha de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions d’Higiene i Benestar, preveient la
presa provisional d’aigua i electricitat i I'evacuacid d’aigiies fecals. Aquestes instal-lacions es construiran en
funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant I’evolucié d’aquests en el temps, i tenint en compte
que s’han de cobrir les seglients necessitats: canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiologiques. Les
Instal-lacions d’Higiene i Benestar poden ser: moduls prefabricats, o construides a I'obra. Als dos casos, s’han
de tenir en compte els seglients parametres:

- vestuaris amb una superficie de 2 m2 per treballador, algada minima de 2,30 m. | estaran equipats
amb seients i casellers individuals.

- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotacié minima d’un lavabo per cada 10
treballadors.

- dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotacié minima d’una dutxa per
cada 10 treballadors.

- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotacié minima sera de :
un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions minimes
dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’al¢ada.

- menjador que haura de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilacid, calefaccio i
il-luminacio.

- Els moduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i moduls
de vestuari, acoblant-se els moduls de manera que pugui haver accés directe d’'un modul a I'altre.

- Les Instal-lacions d’Higiene i Benestar construides a I'obra, si el solar ho permet s’han de construir a
prop de l'accés, perqué el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.

- En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa I'escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicacié de les instal-lacions i una vegada, degut a la dinamica de I'obra, es disposa
d’espai en l'interior de l'edifici que s’esta construint, s’hauran de construir les Instal-lacions
d’Higiene i Benestar seguint els parametres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes
instal-lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
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Independentment d’aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han
de complir a cada moment la idoneitat en relacié a la il-luminacid, la climatitzacié segons la
temporada.

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinaria i equips de proteccid personal i
col-lectiva.

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si 'obra ho
permet.

S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a
I’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria, s’"haura de demanar permis
municipal. Es senyalitzara la prohibicié d’estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si calgués, s’ha
de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjangant balises
intermitents durant la nit.
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D7 Plec de Condicions Técniques

7.1 Disposicions legals d’aplicacio
Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).

- Ordenanga general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-03-71).

- Planacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de 1'11-03-71).

- Ordenanga del treball de la Industria siderometal-lurgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).

- Homologacid d'equips de proteccio individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-
74), (Successives normes MT., 1 a 29).

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 07-12-
61). Modificacié del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).

- Ordenanga de treball de la industria de la construccio, vidre i ceramica (OM, de 28-08-70), (BOE, de
25-08-70). Rectificacié de I'Ordenanga (BOE, de 17-10-70). Modificacié de I'Ordenanga de 22-03-72
(BOE, de 31-03-72).

- Prohibicié de la manipulacié de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).

- Reglament electrotécnic per a baixa tensid i instruccions técniques complementaries. (Decret
2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de linies aeries d'alta tensié (OM, de 28-11-68).

- Normes per a senyalitzacié d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).

- Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacié d'obres. Normes per a senyalitzacid, abalisament, defensa,
neteja i terminacié d'obres. (OM de 31-08-87).

- Retols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

- Senyalitzacio de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).

- Llei de prevencid de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).

- Reglament dels serveis de prevencid. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).

- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié (RD 1627/1997 de 24-10-97),
(BOE de 25-10-97).

- Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

7.2 Prescripcions Generals de Seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
|'assisténcia medica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzara una
investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa de I'obra, on
s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de I'accident; descripcid de |'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucid el dia
seglient al de I'accident com a molt tard.
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La direccid facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopciéo de mesures
complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacio futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir
préviament I'aprovacioé del coordinador de seguretat i de la direccio facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera responsable del manteniment en condicions
reglamentaries i de |'eficacia preventiva de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions
provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del
personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., usara per circular per I'obra el casc de
seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions
millorades amb I'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis
metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre I'electricista de
I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.

CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccio col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode
de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una determinada pega o
equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran
reposades immediatament.

L'Gs d'una pega o d'un equip de proteccidé mai no representara un risc per si mateix.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i amb més
freqUéncia en un centre de treball del ram de la construccié, en funcié dels riscos més corrents a qué estan
exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc:

- Elcasc ha de serd'us personal i obligat en les obres de construccid.
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Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucio de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE num. 312 de 30-12-74.
Les caracteristiques principals son:

o Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a

1.000 V.

o  Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces
interiors en contacte amb el cap.

Calgat de seguretat:

Guants:

Ates que els treballadors del ram de la construccio estan sotmesos al risc d'accidents mecanics, i que
hi ha la possibilitat de perforacio de les soles per claus, és obligat I'Us de calgat de seguretat (botes)
homologat d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria MT-5, Resolucio de la DG de Treball de 31-
01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.
Les caracteristiques principals son:

o Classe: calgat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié

plantar).

o Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes
han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81,
BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

o cotd o punt: feines lleugeres

o cuir: manipulacié en general

o latex rugds: manipulacié de peces que tallin

o lona: manipulacié de fustes
Per a la proteccidé contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucio, cal fer servir guants homologats segons
la Norma tecnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE num. 211 de
02-11-75.

Cinturons de seguretat:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié de la DG de Treball
de 08-06-77, BOE nim. 210 de 02-09-77.
Les caracteristiques principals son:
o Classe A: cinturé de subjeccié. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplagar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db
(A), és obligatori I'Us de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.
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- Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

Protectors de la vista:

- Quan els treballadors estiguin exposats a projeccié de particules, pols o fum, esquitxades de liquids i
radiacions perilloses o enlluernades, s'hauran de protegir la vista amb ulleres de seguretat i/o
pantalles.

- Les ulleres i oculars de proteccié anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de 17-08-78,
i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

Roba de treball:

- Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

- La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) | facil de netejar.

- En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara roba
impermeable.

SISTEMES DE PROTECCIONS COL-LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcié principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte a protegir.

Tanques autonomes de limitacié i proteccié:
- Tindran com a minim 100 cm d'algaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca ha de
ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.
Baranes:
- Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
- Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o objectes, i
una algaria minima de proteccié de 90 cm, llistdé intermedi i entornpeu.
Cables de subjeccié de cinturd de seguretat (ancoratges):
- Tindran la resistencia suficient per suportar els esforgos a que puguin ser sotmesos d'acord amb la
seva funciod protectora.
Escales de ma:

- Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

- Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.

- Tantla pujada com la baixada per I’escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.

SERVEIS DE PREVENCIO
Servei técnic de seguretat i salut:

- El contractista principal disposara d'assessorament técnic en seguretat i salut, propi o extern.

Servei medic:

- Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei médic d'empresa, propi o mancomunat.
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- Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de passar el
reconeixement medic pre-laboral obligat. S6n també obligades les revisions meédiques anuals dels
treballadors ja contractats.

COMITE DE SEGURETAT | SALUT

- Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacid vigent i allo que disposa
el conveni col-lectiu provincial del sector.

- Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei médic. Es interessant que participi en el
Comite de Seguretat i Salut.

- El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi consumit.

INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

- Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a |'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de seguretat i
higiene, i 335,336 i 337 de |I'Ordenanca laboral de la construccio, vidre i ceramica.

CONDICIONS ECONOMIQUES

- El control economic de les partides que integren el pressupost de I’estudi basic de seguretat i salut
que siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments del
projecte d'execucio.

COORDINADOR DE SEGURETAT

- El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les obres per a que
assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

AVIS PREVI

- El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera,
20-24 de Barcelona, abans de I'inici de les obres.
- L’avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Ill del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

- El contractista principal esta obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de I'inici de I'obra,
en que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi basic de seguretat
i salut als seus mitjans i métodes d'execucio.

- Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovacié visada col-legialment pel col-legi
professional corresponent.

- Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de l'execucié de I'obra o bé per
variacions en el projecte d'execucié que ha servit de base per elaborar aquest estudi basic de
seguretat i salut, requerira I'aprovacié del técnic autor de I'estudi basic de seguretat i salut, aixi com
del coordinador en materia de seguretat en la fase d'execucié d'obres.
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LLIBRE D'INCIDENCIES

- A l'obra hi haura un llibre d’incidencies facilitat per la direccié facultativa, que haura d'estar en
poder del contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execucid, i a
disposicié de la direccid facultativa, I'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perque el

- Coordinador o, si no cal coordinador, la direccié facultativa notifiqui a la Inspeccié de treball a
Barcelona, Travessera de Gracia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

CONCLUSIO

- Entenem que aquest Estudi de Seguretat i Salut esta redactat d’acord amb la normativa vigent i
complint el Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, publicat en el Butlleti Oficial de I’Estat de 25
d’octubre de 1997.
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D8 Grafics

PROTECCIO A LES RASES
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LIMIT DE RETROCES EN VESSAMENT DE TERRES
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DHS-1013
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D9 Resum de Pressupost de Seguretat i Salut

El present Estudi de Seguretat i Salut puja a la quantitat de:
PRESSUPOST E.S.S
---- SET MIL CINC-CENTS EUROS ----

-(7.500,00 €) -

El present Estudi de Seguretat i Salut, aixi com el detall de partides i justificacio de preus forma part de la
documentacié annexa al Projecte d’Urbanitzacié PAU 6 Mil3lenari, ambit de I'’entorn de les edificacions, de
Vic.

L’ Arquitecte

Ramon Bacardit Reguant
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D10 Planols
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