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MG — DADES GENERALS
MG 1. Identificacié i objecte del projecte

Projecte:

Titol projecte: URBANITZACIO DE LA ZONA DEL NADAL, DENOMINAT “EL NADALET” DINS DE
L’AMBIT DEL P.A.U. 28 DEL MUNICIPI DE VIC

Objecte de I'encarrec: Urbanitzaci6 del P.A.U. 28 “El Nadalet”

Emplagcament: Av. Olimpia, C/ del Nadal i I'equipament del Club Pati Vic.

Municipi: Vic, comarca d’Osona (08500).

Referéncia cadstral: 7027003DG3472N0001JA

Tipus d’intervencio: Es tracte de l'urbanitzaci6 del P.A.U. 28 delimitat per I'Avinguda Olimpia, el C/ del

Nadal i I'equipament del Club Pati Vic.
MG 2. Agents del projecte
Promotor/s:
Propietat: SAGITARI, S.A.

Adreca:
Municipi:

Redactor/s:

Arquitecte: Jordi Martin Gonzélez-Mellado
Col-legiat: 64.967-8

Correu electe :
Adreca:

- C/ Puigdassalit, n® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)

m

Torello, Juliol de 2021

L’Arquitecte

Firmado digitalmente por

JORDI MARTIN JORDI MARTIN GONZALEZ-

GONZALEZ-MELLADO MELLADO - DNI 33958165E

_DNI 33958165E Fecha: 2021.12.09 17:12:40
+0r00

Jordi Martin Gonzélez-Mellado,

Col-legiat n? 64.967 -8
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ME 1 Informacio prévia: antecedents i condicionants de partida

La zona del Nadal, denominat “El Nadalet” es troba ubicada a I'oest del terme municipal de Vic, delimitat per
I'equipament del Club Pati Vic, I'Avinguda Olimpia i terrenys agricoles. Es tracta d'una zoma amb una
moderada carrega d'intensitat de vehicles/dia, i un percentantge rediit de vehicles pesants.

Des de l'aprovacié el text refés I'any 2019, del “Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Vic” (POUM),
I'ajuntament té aquest conjunt de procediments (PAU) per a la transformacié de I'Gs del sol, i especialment per
a la urbanitzacié d’aquesta zona, d’acord amb el planejament urbanistic i respectant el régim urbanistic
aplicalbe a cada classe de sol. L’edificacid del solars resultatns de les actuacions d’execucid, també forma part
integrant de la gestio urbanistica, i constituira la fase de culminacié del procés.

L’Ajuntament de Vic, dona resposta a aquesta inquietud municipal a través de les seglients mecanismes:

- Normes Urbanistgiues (POUM). Volum Il (Fitxes ambits de desenvolupament). Text refds
aprovat pel ple de I’Ajuntament de data 6 de maig de 2019.

- Regulacié de les zones en sol urba. Seccid 8. Zona de serveis ( clau A2). Subzona A2d.

Per tal de poder realitzar les obres d’urbanitzacid, I'empresa SAGITARI, S.L., al juny de 2020, sol.licita a
I’Arquitecte Jordi Martin Gonzalez-Mellado, que redacti un projecte de transformacié i millora per completar la
vialitat de la zona del Nadal (EI Nadalet — PAU 28), connectant-la amb I’Avinguda Olimpia i poder completar
Iilla dotacioonal i de serveis del Club Pati Vic, per tal d'adaptar-la a les dinamiques actuals de transit de la zona
que es preveuen.

ME 2 Objecte

L'objecte d'aquest projecte és realitzar les obres d’urbanitzacié per completar la vialitat de la zona del Nadal,
connectant-la amb I’Avinguda Olimpia. Aquesta octuacid es caracteritzara per realitzar la perllongacié del C/
Nadal des d’ara Carrer “B” amb el C/ Navarra (municipi de Gurb) des d’ara Carrer “A”, connectant-lo amb
I’Avinguda Olimpia. EI Carrer “A” i el Carrer “B” i el C/ Navarra s’uniran formant “L” per tal de poder donar
una circulacié més fluida i accés a les diferents finques resultants dintre de I'ambit. Les caracteristiques fisiques
dels carrers seran una continuacié dels carrers existents del voltant.

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistqiues
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Urbanitzacié de la Zona del Nadal, denominat “El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

El projecte, anira dirigit per una promocié d’una nova mobilitat més sostenible, a la pacificacié i millora del
transit, aixi com la seguretat i accessibilitat de vehicles i vianants, i millorant alhora, la qualitat urbana
d'aquesta part del municipi.

Per la gran dimensié del tram, per la diversitat funcional de I'entorn proper, i per facilitar la gesti6 de les
actuacions, el projecte fa una proposta técnica i econdmica amb una sola actuacié, que faciliti la seva
planificacié economica, permetent executar-la en una sola fase.

ME 3 Estat actual

ME 3.1 Descripcié morfolégica de I’'ambit d’actuacié

L'ambit d'actuacié és el denominat el Nadal o “El Nadalet”, amb la denominacié segons el POUM municipal
de Vic com a PAU 28. Aquest Poligon d’Actuacié Urbanistica es delimita pel Carrer “B”, el Carrer “A” i
I’Avinguda Olimpia. Aquesta zona esta al costat de I'equipament del Club Pati Vic i rodejada per terrenys
agricoles sense urbanitzar i edificar.

Actualment els nous carres a urbanitzar és caracteritzen per ser la perllongacioé del Carrer “B” i el Carrer “A”
fins a connectar-los amb ["Avinguda Olimpia. Actualment aquests carrers es troben urbanitzats amb totes els
serveis basics fins al limit de la zona El Nadal i/o “El Nadalet”. A continuacié es detallen les caracteristiques
morfologiques de cada un dels carrers.

Tram de I’Avinguda Olimpia:

El tram de I’Avinguda Olimpia, es caracteritza per la seva llargada amb un recorregut lineal des de les
rotondes que connecten amb el C/ de la Sagrada Familia, fins a perdre’s connectant-se amb un cami de carro,
fora de I"amit urbsnistic del municipi de Vic.

3

o[
|
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L’Avinguda Olimpia es un carrer de doble sentit de circulaci6 amb dos carrils centrals, amb una amplada
continua 20,00 m. fins arribar a la cruilla del C/ del Mas d’Osona que s’estreny fins els 15,00 m. amb zones
d’aparcament laterals en els dos sentits de circulacié, en tot el seu recorregut.

En tot aquest tram actualment hi ha voreres amb arbrat en ambddés marges, excepte a partir de I'algada on es
situa I'equipament del Club Pati Vic, que tant les places d’aparcament com les voreres no tenen continuacié i
I'amplada del carrer s’estreny, com el mobiliari, atualment inexistent, excepte les valles de separacio i
proteccio6 entre la vorera i la calcada.

L'asfalt de la calcada es troba malmés en alguns trams; el paviment de les voreres presenta resalts i
irregularitats deguts, principalment, a les arrels dels arbres que I'aixequen.
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Tram del Carrer “A”:

Actualment aquest carrer es el més residencial i el seu recorregut és des de I’Avinguda Olimpia fins a la cruilla
amb el C/ del Mas d’Osona.

L"actual carrer, disposa d’un sol carril, de 12,50 m. d'amplada, d’una sola direccié i amb vorera sense arbrat,
en ambdds costats, amb una amplada mitja de 1,50 m. cadascuna.

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistgiues 6
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Urbanitzacié de la Zona del Nadal, denominat “El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

Tram del Carrer “B”:

El Carrer “B” té un recorregut des de la cruilla de I'’Avinguda Olimpia fins la cruilla amb el C/ Esbart de Vic.

Aquest és de doble sentit de circulacié amb dos carrils centrals, amb una amplada variable entre 10,00 i
12,00 m. fins arribar a la cruilla del C/ Esbart de Vic. amb zones d’aparcament laterals en un sol sentit de
circulacio, només en punts estratégics del carrer. En tot aquest tram actualment hi ha vorera amb arbrat en
un dels dos costats. L'amplada de la vorera es vriable en tot el seu recorregut, ja que des de la cruilla de
I’Avinguda Olimpia fins a la cruilla del C/ de la Migueleta Reira, hi ha un carril bici que fa estrényer I'amplada
de la vorera.

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistgiues 8
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ME 3.2 Serveis existents
Els serveis existents en els carrers descrits en |'actualitat son els segiients:

e Xarxa de clavegueram: xarxa d’aiglies fecals i pluvials.
e Xarxa d’abastament d’aigua potable.

e  Xarxa eléctrica de mitja i baixa tensio.

e Xarxa de telefonia.

e Enllumenat public.
ME 3.2.1 Xarxa d’aigua potable

La connexi6 per la realitzacié de la nova xarxa d’abastament d’aigua potable es punxara des del conducte
existent de fundacio i @ 200 mm. Aquesta xarxa existent és gestionada per I'empresa AVSA, Aigiies de Vic.

Segons la documentacié6 facilitada per AVSA la xarxa de distribucié esta formada per una série de canonades

de diferents diametres i materials situats per sota de les voreres dels carrers actuals. Aquests son:

- (150 mm de fundacié —C/ de la Miqueleta Reira i C/ de I'Esbart de Vic
- (200 mm de fundacié — Carrer “B”

- (100 mm de fibrociment — Avinguda Olimpia (vorera sud)

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistgiues 9
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Urbanitzacié de la Zona del Nadal, denominat “’El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

- (110 mm de polietile — Avinguda Olimpia (vorerar nord) i C/ Navarra (vorera oest)
- (125 mm de fibrociment — Avinguda Olimpia (vorerar sud)

@ 63 mm de polietile — C/ Navarra (vorera est)

( Vista de les claus de pas d’aigua en les voreres, davant de cada parcel-la)

Els materials i diametres de les canonades existents del Carrer “B” i Carrer “A”, objecte de perllongacid,
segons aquest projecte d’urbanitzacio, compleixen la normativa per poder col-locar hidrants contraincendis,
segons el decret 241/1994 de 26 de juliol i la norma contraincendis i donen una bona qualitat de
subministrament respecte als cabals i presions subsministrats. Per tant, en la realitzacié de les obres i segons
aquest projecte, es subministraran i col-locaran els materials i diametres de les canonades necessaries que
compleixin la normativa vigent i per poder col-locar hidrants contra incendis amb una bona qualitat de
subministrament respecte els cabals i pressions necessaries pel volum edificatori de I'ambit.

A les voreres del Carrer “A” i als murs de tancament de les parcel-les existents del Carrer “B”, es poden
localitzar les portelles amb els comptadors del subministrament de I'aigua i les claus de pas encastades en el
paviment de les voreres. En la realitzacié de la nova urbanitzacio, objecte de la perllongacié d’aquets dos
carrers, es disposaran dels pericons necessaris per a cada una de les parcel-les de la zona, amb la clau de pas
segons documentacio i vist-i-plau de la companyia subministradora d’aigua, AVSA.

ME 3.2.2 Xarxa clavegueram

Per coneixer I'estat de la xarxa de clavegueram durant la redaccié del present projecte d’urbanitzacid, sols
s'ha pogut disposar d'un planol general de planejament del municipi amb les explicacions dels serveis técnics
municipals.

De I'estudi d’aquest planol, i de la informacio disponible proporcionada per I’Ajuntament i el treball de camp

realitzat, s'observa que:
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- Existeix una xarxa de clavegueram pels carrers i amb funcionament per gravetat amb un tub de @

400 mm, de formigoé que no s’ha realitzat cap manteniment des de la seva construccié.

- la xarxa de clavegueram presenta alguns pous de registre per la seva inspeccié i neteja, tant

d'aigues pluvials com residuals.

- Eldrenatge de la carretera es resol mitjangant embornals connectats a la xarxa general.

Els habitatges de la part més antiga de I'ambit, la corresponent al Carrer “A” no disposen de xarxa separativa

d'aiglies brutes i netes. (fecals i pluvials)
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ME 3.2.3 Enllumenat public

Existeix una xarxa d’enllumenat public existent en els diferents carrers urbanitzats de la zona, amb una
implantacié unilateral en vorera i una interdistancia d’uns 25 metres, amb columnes de 7,00 m. d’al¢ada.

ME 3.2.4 Xarxa eléctrica de mitja i baixa ténsié
Existeix xarxa de mitja i baixa tensid, propietat de ENDESA.

La xarxa de baixa tensi6 es distribueix per mitja de lineas soterrades en les voreres, produint-se creuaments

puntuals en la calgada.
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Estacid transformadora ubicada al Carrer “B”
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A les faganes existeixen les caixes dels comptadors eléctrics, i
les sortides de subministraments en baixa tensié. (Carrer “B”)
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ME 3.2.5 Xarxa de telefonia i telecomunicacions
Existeix xarxa de subministrament de telecomunicacions subterrania per les voreres actuals, propietat de

TELEFONICA, que dona servei a les diferents finques.
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ME 3.2.6 Xarxa de gas

Existeix xarxa de gas en tot el tram actual de I’Avinguda Olimpia, Carrer “B” i Carrer “A”.

ME 4 Proposta

ME 4.1 Descripcio de la proposta

L'objecte del present programa d’actuacions és definir i valorar les obres d’urbanitzacid, viaria i peatonal de
la Zona del Nadal i/o “El Nadalet”, segons el PAU 28 del POUM del terme municipal de Vic.

El present projecte defineix una serie d'actuacions dirigides a la creacié de nous espais pel transit rodat, a
I'augment de les zones de vianants, el mobiliari urba ( cadires, bancs, papareres,....), I'arbrat, el ferm de les
calcades, etc. i realitzar noves xarxes de serveis basics del municipi (clavegueram, xarxa d’aigua, gas,
electricitat, enllumenat, etc., que a continuacié es descriuren.

Tot hi que el projecte engloba la realitzacié de la nova urbanitzacié en una sola actuacid, definirem la
proposta desglossada en 2 FASES, ja que cada un dels carrers que es perllonguen tenen caracteristiques
morfologiques diferents i cal diferenciar-les. Cada una d’elles correspon a un dels carrers que hem de
perllongar, com sén el Carrer “B” i el Carrer “A”, per facilitar la seva planificacid. Les 2 FASES es defineixen a
continuacio;

FASE 1 (Tram del Carrer “A”):

La FASE 1 correspon a la perllongacié del Carrer “A” des de la cruilla de I’Avinguda Olimpia fins a la cruilla del
Carrer “B” (fase 2). La proposta d’aquest tram recau en realitzar la perllongacié del Carrer “A” actual,
connectant-lo amb I’Avinguda Olimpia. Aquest carrer tindra un amplada de 9,50 m. amb dos carrils de
circulacio, amb zones d’estacionaments laterals amb una longitud de 103,80 m. i vorera en un sol costat,
('Est) amb una amplada de 2,00 m. i 4,00 m respectivament. La vorera orientada a I’Oest no es realitzara i es
subministrara i col-locara la vorada solament en tota la seva longitud fins a connectar-la amb I’Avinguda
Olimpia.

En la vorera realitzada hi hauran escocells per la plantacié d’arbrat de les mateixes caracteristiques (familia),
que la resta de carrer actual i en tot el tram estara previst dels serveis basics com, clavegueram, telefonia,
electricitat, gas natural i aigua. Entre escocells, s’hi subministraran i col-locaran columnes d’il-luminacio i
mobiliari, com bancs, paperes, etc,

Aquesta solucio permet crear una zona de confort, proteccié i comoditat als vianants de la zona i aixi poder
abastir a la gent de I'ambit d’unes voreres amb el mobiliari, arbrat i instal-lacions corresponents.

FASE 2 (Tram del Carrer “B”’):

La FASE 2 correspon a la perllongacié del Carrer “B” des de la cruilla del C/ Esbart de Vic, fins a Iinici del
Carrer “A” (fase 1). La proposta d’aquest tram recau en realitzar un carrer d’amplada 9,50 m. amb un carril
de circulacid i una vorera orientada a Nord, amb una amplada de 3,50 m.

En la vorera hi hauran escocells per la plantacié d’arbrat de les mateixes caracteristiques (familia), que la
resta de carrer actual i, en tot el tram estara previst dels serveis basics com, clavegueram, telefonia,
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electricitat, gas natural i aigua. Entre escocells, s’hi subministraran i col-locaran columnes d’il-luminacid i
mobiliari, com bancs, papereres, etc,

Altres aspectes:

Es proposa una amplada minima de carril per a la circulacié de vehicles de 330 cm. La delimitacio de calgades
amb les voreres és realitzara amb rigola de 30 cm d'amplada amb uma vorada tipus granitica.

L'ampla des de les voreres seran com a minim de 180 cm, per complir la normativa d’accessibilitat i els
criteris de supressié de barreres arquitectoniques.

Les franjes d'aparcament tindran una amplada de 2,00 m, considerant que queden dins d'un sector
residencial. Les entrades de vehicles a les parcel-les es realitzaran amb vorades remuntables (guals), en el cas
que el paviment no sigui a un unic nivell.

Els serveis que resultin afectats (aigua potable, electricitat, gas, telefonia, etc.), es reposaran i es mantindra la
continuitat dels diferents serveis de les propietats confrontants.

Pel que fa a I'enllumenat public sera amb lluminaries amb LED, que donen un rendiment economic i energétic
optim amb una qualitat de llum suficient pels carrers.

ME 4.2 Xarxa de sanejament d’aigiies fecals i pluvials

La nova xarxa d’aiglies pluvials i fecals, es realitzara de polietile de doble capa (exterior rugosa i interior llisa),
tipus ECOPAL del mateix diametre existent, amb unié elastica amb anella elastomerica, de Polietile d’alta
densitat, de doble paret, exterior corrugat i llis interior. Tindran el mateix pendent que els vials i
funcionament per gravetat a tots els carrers.

En alguns trams es preveu la realitzacié d'uns col-lectors d’aigiies pluvials, de funcionament per gravetat, que
estaran formats per tubs de polietilé de doble capa (exterior rugosa i interior llisa), de 400 a 630 mm de
diametre nominal, amb unié elastica amb anella elastomérica. Tindran la mateixa pendent que els vials, de
baixada cap els torrents. El tipus de reixa interceptora sera amb caixa de formigd prefabricat, i reixa de fossa
ductil. Es connectaran als col-lectors de pluvials col-locats al lateral de la calgcada dels carrers mitjangant tubs
de PVC de 300 mm de @., protegits amb formigd al seu voltant.

El tracat dels col.lector de fecals i pluvials quan existeixin els dos aniran en paral.lel, un al costat de l'altre. Els
encreuaments es realitzaran passant el tub de pluvials per sota del de fecals. Es repararan les escomeses que

es facin malbé amb les obres.

Les escomeses es realitzaran mitjancant tubs de polietile de 200 mm de @, protegits amb formigd, amb
pericons cecs situats sobre el col-lector general d’aiglies fecals que discorren pels carrers.

ME 4.3 Paviments

Els carrers es defineixen amb dues tipologies d’espais: les voreres (permeten la mobilitat dels vianants i els
accessos a les finques) i les calgades (permeten la circulacio de vehicles i el seu estacionament).

SECCIO ESTRUCTRUAL DEL FERM

L'estructura del ferm, s’adequia, entre altres factors, a I'accio prevista del trafic, fundamentalment del mes pessat,
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durant la vida util del ferm. Per aix0, la seccid estructural del ferm depéen en primer lloc de la intensitat mitja diaria
de vehicles pessats (IMDp) que es preveu en els diferents carrils projectats en I'any de posada en servei. Aquesta
intensitat s'utiitza per establir la categoria de TRAFIC PESSAT.

Per evaluar-la es pot resoldre de diferents formes:

a) segons la proporcié de vehicles pessats i d’altres dades disponibles, tenint en compte especialment el
trafic induit i el generat en els mesos seglients de la posada en servei, ja que I'experiéncia posa de
manifest que pot arribar a modificar la categoria del trafic pessat inicialment considerat.

Per estimar I'evolucié del trafic pessat, necessari per la determinacié de la intensitat en I'any de posada
en servei, es podra optar com a tasa de creixement el valor mig de les obtingudes en els cinc dltims anys
en |'estacié d’aforament permanent o de control (primaria o secudnaria) en el mateix itinerari i la mes
proxima al tam en |'estudi.

b) Segons la zona a urbanitzar, com que no es poden disposar de les dades concretes sobre 'assignacio per
carrils, per la determinacié de la categoria de trafic pessat s’admet el segilient:

1. En calcades de dos carrils i doble sentit de circulacio, incideix sobre cada carril la meitat dels
vehicles pessats que circulen per la calcada.

2. En calgades de dos carrils per sentit de circulacid, en el carril exterior es considera la categoria
de trafic pessat corresponent a tots els vehicles pessats que circulen en aquest sentit.

3. En calcades de tres o mes carrils per sentit de circulacid, es considera que actta sobre I'exterior
el 85% dels vehicles pessats que circulen en aquest sentit.

Als efectes d’aplicacio d’aquesta norma, es defineixen vuit categories de trafic pessat, segons la IMDp que es
preveu pel carril de projecte en I'any de posada en servei. Segons les diferents taules de la norma i segons les dade
de la zona es pren com a referéncia la Taula 1.B. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADAO T3 T4.

TABLA 1.A. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T00 A T2

IMDp 4000 <4 000 <2000 < 800
(vehiculos pesados/dia) = = 2000 = 800 =200

TABLA 1.B. CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

IMDp < 200 <100 <50 <95
(vehiculos pesados/dia) = 100| =50 =025
CARRER “A” CARRER “B”
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FORMACIO DE L'EXPLANADA

Als efectes de definir I'estructura del ferm en cada cas, s’estableixen tres categories d’explanada, denominades
respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el modul de compressio en el segon cicle de
carga (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de carga conplaca”, amb els valors que es recullen enla

taula 2 de la norma.

TABLA 2. MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE CARGA

CATEGORIA DE EXPLANADA E1

Evz (Mpa} =60

ra
=

=120

E3

= 300

CARRER “AiB”

La formacié de I'explanada de les diferents categories es recull en la figura 1, depenent del tipus de sol de
I'explanacié o de I'obra de terra subjacent, i de les caracteristiques i gruixos dels materials disponibles.

TIPOS DE SUELOS DE LA EXPLANACION (DESMONTES) O DE LA OBRA DE TIERRA SUBYACENTE

(TERRAPLENES, PEDRAPLENES O RELLENOS TODO-UNO)

SUELOS INADECUADOS Y MARGINALES SUELOS TOLERABLES ADSEUC%LAODSOS SELESCUCElggiDOG ROCA
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FIGURA 1. FORMACION DE LA EXPLANADA

CATALEG DE SECCIONS DEL FERM

armigén
(A 512 del PG-3) M-207 | (Ant. 610 del PG-3)

- espesol

RS o oo

2 suelo de explanacion

o de la obra de
_tisma subyacenie

Segons la nomra, s’ha optat, pel dimensionament de les seccions del ferm, pel procediment més generalitzat entre
les Administracions de Carreters. Es basa, fundamentalment, en les realicons, en cada tipus de seccié estructural,
entre les intensitats de trafic pesat i els nivells de deteriorament admissibles al final de la vida dtil.
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Les taules 2.1 i 2.2 recullen les seccions del ferm segons la categoria de trafic pessat i la categoria de I'explanada.
Entre les possibles solucions s’ha seleccionat aquest cas en concret la mes adequada tecnicament i
econdmicament. Tots els gruixos de capa assenyalats es consideren minims en qualsevol punt de la seccidé
transversal del carril de projecte.

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
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W8N Mezcias bituminasas | HE: | Hormigén de fime  [TSC. | Suslocement | ZA " Zahoma artficial

(1) Estas capas bstumi podran ser con mezclas bi en calienta muy flexibles, gravaemulsion sellada con un tratamiento superficial o mezcla
AUMinosa abierta en frio sellada con un i edal
Nota 1: Para las catagorias de tréfico pasado T3 (T31y ‘-"32) las cu,pas con p con aspaciami da
3 a4 m, de acuardo con el articulo 513 del Pliego de P, i las (PG-3).
Nota 2: En la categoria de Iréfico pesado T42 con tréficos de intensidad reducida (menor que 100 vehicul ilfdia ) podré disy un

rfiego con gravilla bicapa como sustitucién de los 5 cm de mezcla bituminosa.
FIGURA 2.2. CATALOGO DE SECCIONES DE FIRME PARA LAS CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 (T31y T32) y T4 (T41 y T42), EN FUNCION DE LA CATEGORIA DE EXPLANADA

CARRER “A”

Segons les dades obtingudes i les taules descrites, el CARRER “A” es realitzara amb diferents gruixos de diferents
materials per tal d’obtenir un ferm estable i consolidat. Per poder obtenir els nivells del nou carrer fins a poder-los
connectar amb els existents es realitzara una explanada E2 format amb un sol seleccionat. Posteriorment
s’estendra dues capes de 20 cm. de tot-u (40,00 cm.), una capa de barreja bituminosa en calent tipus D12, de 11 +
5,00 cm. per obtenir una capa de rodadura per trafic pessat T32.

En la zona d’estacionament de vehicles, ubicats al CARRER “A”, es substituira la barreja bituminosa del tipus D12
per uns adoquins de formigd prefabricat.

CARRER “B”

Segons les dades obtingudes i les taules descrites, el CARRER “B” es realitzara amb diferents gruixos de diferents
materials per tal d’obtenir un ferm estable i consolidat. Per poder obtenir els nivells del nou carrer fins a poder-los
connectar amb els existents es realitzara una explanada E2 format amb un sol seleccionat. Posteriorment
s’estendra dues capes de 20 cm. i 15,00 cm. de tot-u (35,00 cm.), una capa de barreja bituminosa en calent tipus

G20, de 9,00 + 5,00 cm. per obtenir una capa de rodadura per trafic pessat T31.

Voreres
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Les voreres transversalment hauran de tenir un 2% de pendent maxim en direccid a la calgada. Aquesta estara
formada per; una subbase de material adequat, una capa de graves de 15,00 cm. de grui, un plastic separador,
una base de formigd de 15,00 cm. de gruix i una superficie final amb peces rectangulars de formigd de dimensions
60 x 40 x 8 cm., col.locat sobre la capa de formigd i rejuntat amb beurada de ciment.

El bordé de separacio entre calgada i vorera previst és de 20 cm., amb material granitic, col.locat sobre una
base de formigd HM-20/P/12/1 de 25 cm d’algaria, amb una rigola blanca per I'encintat formada amb peces
de morter de ciment de color blanc i de mides 30 x 30 x 8 cm, col.locades sobre una base de formigé HM-20.

Es projecten les corresponents rampes per a eliminar les barreres arquitectoniques, guals de minusvalids
realitzats amb peces prefabricades de formigd. Els guals d’accés de vehicles es formaran amb peces

prefabricades de formigo, de 40 cm d’amplada.

SECCIO TIPUS VORERA

VORADA RECTA GRANITICA DE DIMERSICNS
252 20 x 100 em,

RIGOLA BLANCA DE 30 em, D'AMPLARIA DE PECES DF
FORMIGO DE 30 x 30 e, | 8 em. DE GRIX.
o - T PEGA DE FORMIGO PER A VORERA
DE COLOR GRES 40 x 80 x B cm. de GRUIX
PAVIMENT DE MESCLA VITUMINGSA COTINUA EN
AMB GRANULAT GRANITIC | BETUM ASEALTIC D12 e &

PAVIMENT DE MESCLA VITUMINOSA COTINUA EN CALENT h PAVIMENT DE FORMIGO
S8 GAALKT GAAMNTIC | B TUM ABFALTIC 100 11,00 dll, . ' %  TIPUS HUL3 15 . DE ORUIX
b PAVIMENT PERMEABL
RIS EYADHERENCIA EMULCIO ECL1 KGCU2 AN EIMENT PERNENRE

EASE DE TOT-U ARTIFICIAL DE 20 em. DE GRUL \ \ i ARID

-

LAMINA SEPARACK) DE CONTENCIO | ANTIARRELS

500 BASE

TERRA COMPACTADA A

LAMINA, SEFARACIO DE - 4
CONTENCIC) | ANTLARRELS '

e
SUBSTRAT DE PLANTACIO
ME 4.4 Senyalitzacio horitzontal i vertical

Els elements de senyalitzacié horitzontal consistiran en el pintat dels passos de vianants, amb franges
transversals amb pintura de dos components, i la senyalitzacié horitzontal dels vials (cediu el pas, stop, etc.,
amb una franja de 10 cm de gruix de pintura acrilica reflectant, amb microesferes de vidre, les feixes
transversals discontinues de les illetes i les fletxes de direccié de transit.

També es marcaran les zones d’aparcament previstos i els espais reservats pels contenidors d’escombreries.
La senyalitzacid vertical es formara amb senyals de transit i informatives normalitzades, reflectores d'alumini

amb suports rectangulars formigonats a terra.

Als passos de vianants es col-locaran les senyals verticals preceptives de pas (5-13).
ME 4.5 Enllumenat public

Es preveu la nova xarxa d'enllumenat, amb un tipus de lluminaria amb LED, que permeti la il.luminacié de la
calcada i de les zones de vianants. En el disseny de la xarxa i en la seleccié del model de lluminaria se seguiran
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criteris de sostenibilitat per optimitzar la despesa energética. S’adjunta el Projecte d’Enllumenat Public a
I'apartat d’Annexes.

ME 4.6 Xarxa d’aigiia potable

L'empresa AVSA (Aiglies de Vic) és el concessionari de la xarxa Municipal d’aiglies de Vic. Segons les
indicacions de la Companyia subministradora del servei, la xarxa requereix d’unes millores, renovacions i/o
actuacions com; la substitucio dels tubs de fibrociment, millora dels diametres, etc...

ME 4.7 Xarxa de mitja i baixa tensio

Punt de soterrament de les lineas puntuals

L’escomesa eléctrica i soterrament de les linies es realitzara segons el corresponent estudi tecnic-economic
de la companyia subministradora del servei, FECSA-ENDESA.

Les canalitzacions es disposaran, en general, per terrenys de domini public, i en zones perfectament
delimitades, preferentment sota les voreres. El tragat sera el més rectilini possible i a poder ser paral-lel a
referéncies fixes com a linies en fagana i vorades. Aixi mateix, hauran de tenir-se en compte els radis de
curvatura minims, fixats pels fabricants (o si no n'hi ha els indicats en les normes de la série UNEIX 20.435), a
respectar en els canvis de direccid.

En 'etapa de projecte executiu s'haura de consultar amb les empreses de servei public i amb els possibles
propietaris de serveis per coneixer la posicio de les seves instal-lacions a la zona afectada. Un cop coneguda,
abans de procedir a I'obertura de les rases s'obriran cales de reconeixement per confirmar o rectificar el
tragat previst en el projecte. En qualsevol cas, sempre s'atendra a les Recomanacions de la companyia
subministradora de I'electricitat.

Els entroncaments i connexions dels conductors s'efectuaran seguint metodes o sistemes que garanteixin
una perfecta continuitat del conductor i del seu aillament. Aixi mateix, haura de quedar perfectament
assegurada la seva estanqueitat i resisténcia contra la corrosidé que pugui originar el terreny.

ME 4.8 Xarxa de telefonia i telecomunicacions

A la xarxa de telecomunicacions no es preveu cap actuacié rellevant, sols es deixaran algunes previsions de
tubular per si algun dia la companyia vol soterrar els seus creuaments aeris.

ME 4.9 Xarxa de gas

La subministradora del servei, GAS NATURAL, no ha realitzat cap estudi de subministrament en la zona de
I’ambit del present projecte.

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistgiues 5,



Urbanitzacio de la Zona del Nadal, denominat “’El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

— C/ Puigdassalit, n® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)

mail.com

MN / JUSTIFICACIO DEL PLANEJAMENT

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistqiues 23



— C/ Puigdassalit, n® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)

mail.com

Urbanitzacio de la Zona del Nadal, denominat “’El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

MN 1 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica o ordenances municipals
Planejament: Text Refds de les Normes Subsidiaries de Planejament amb data de : 16/10/1985

Zonificacio: Codi Ajuntament: SucC Sol urba consolidat
Codi MUC: suc Sol urba

El planejament actualment vigent al municipi de Vic es el Pla d’Ordenacié Urbanistic Municipal, Text refés
aprovat definitivament per I’Ajuntament de Vic en data 6 de maig de 2019

L’ambit d’actuacid d’aquest estudi s’assenta sobre terreny privat i segons el planejament actual les zones on
s’actua estan definides amb la qualificacid seglient:

Zonificacio: Codi Ajuntament: A2d Terciari urba en edificacio aillad
Codi MUC: A2 Activitat economica, Serveis

* (S"annexa la fitxa de I'ambit de desenvolupament del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Vic.)
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ATIN Generalitat de Catalunya
Departament de Territori we
Y i Sostenibilitat —

Informacié Urbanistica
Coordenades UTM: 436843,63 - 4642509,11

Municipi 08298 Vic
Classificacio

Codi Ajuntament SucC Sol urba consolidat

Codi MUC sucC Sol urba

Qualificacio

Codi Ajuntament A2d Terciari urba en edificacié aillada
Codi MUC A2 Activitat econdmica, Serveis

Planejament territorial
Pla territorial parcial de les Comarques Centrals

Planejament general

Expedient Tipus
2016/62086/N Pla d'ordenacié urbanistica municipal
Cadastre

Referéncia Cadastral: 7027003DG3472N
AV OLIMPIA VIC (BARCELONA)
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Ajuntament de Vic

PAU 28

Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal

El Nadalet

Sol urba

1. Ambit

Delimitacid
Localitzacio

Superficie de I'ambit

Condicio de sol urba

2. Objectius

Ambit de sol urba delimitat per I'Avinguda Olimpia, el carrer del Nadal i I'equipament del Club
Pati Vic.

Planol de qualificacié i ordenacié del sol. Full 19. 1/1000

15.333m?

no consolidat

Completar la vialitat de la zona del Nadal, connectant-la amb I'Avinguda Olimpia.
Completar I'illa dotacional i de serveis del Club Pati Vic.

3. Condicions d'ordenacid, edificacid i us

Percentatges minims de cessid. Relacid de sistemes i zones

Edificabilitat

Criteris d'ordenacio

SX
SV

A2d

L'ambit s'ordena segons les determinacions de sistemes i zones detallades a continuacié i les
condicions establertes per la normativa del POUM.

Reserves sol public (Sistemes)

Sistema viari 3.496m? 22,80%
Sistema d'espais lliures 1.287m? 8,39%
Sol public minim 4.783m? 31,19%

Sol d'aprofitament privat (Zones)

Terciari urba en edificacid aillada 10.550m? 68,81%
Sol privat maxim 10.550m? 68,81%
Edificabilitat maxima total 14.770m?

Altres usos 14.770m? 100,00%

El sol d'aprofitament privat s'ordenara segons la zona de serveis: terciari urba en edificacié aillada
(clau A2d).

Les condicions d'ordenacié queden reflectides en els planols d'ordenacié del POUM i en aquesta
fitxa.

L'ordenacié detallada que estableix aquest POUM es podra alterar, si s'escau, mitjangant un pla
de millora urbana, sempre i quan no es disminueixi el percentatge de sol public, no s'alterin ni els
usos principals, ni els aprofitaments i les carregues urbanistiques, ni I'estructura fonamental del
planejament urbanistic general, en els termes que estableix la legislacid urbanistica vigent. El pla
de millora urbana que es redacti haura de tenir en compte els ambits de planejament o gestid
aprovats o en tramitacido de I'entorn, per justificar la coheréncia de I'ordenacid i la funcionalitat
dels sistemes.

L'index d'edificabilitat brut del sector correspon al quocient entre l'edificabilitat maxima i la
superficie de I'ambit.

En cas de modificacio de I'ambit prevaldra el percentatge de sostre destinat a cada us per sobre
del sostre especific indicat a la fitxa.
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4. Cessions

Cessions de sol public

Cessions d'aprofitament

Cessio obligatoria i gratuita del sol reservat pel planejament destinat a sistemes d'acord amb les
finalitats establertes pel POUM.

Cessio obligatoria i gratuita del sol corresponent al 10% de l'aprofitament urbanistic, de
conformitat amb allo que estableix la legislacié urbanistica vigent, aixi com les normes
urbanistiques del POUM. L'administracié actuant no participara en les carregues d'urbanitzacié
dels terrenys corresponents a la cessié de I'aprofitament mig, els quals s'han de cedir urbanitzats.

5. Condicions de gestio i execucio

Sistema d'actuacio

Obres d'urbanitzacio

Etapes execucio

Execucio pel sistema d'actuacio de reparcel-lacio en la modalitat de compensacié basica.

El desenvolupament de I'ambit comportara que els propietaris que hi sén inclosos es facin carrec
de tots els costos d'urbanitzacié del sistema viari i del sistema d'espais lliures que s'hi localitzen,
aixi com els corresponents a les infraestructures de connexié amb els sistemes urbanistics
exteriors, incloses les infraestructures de sanejament que siguin necessaries pel funcionament de
['actuacid urbanistica, d'acord amb les determinacions d'aquest POUM i les prescripcions vigents
a l'ACA.

No formen part de les obligacions urbanistiques, les carregues urbanistiques derivades de les
obres d'urbanitzacid de la rotonda grafiada amb tramat vermell en la fitxa grafica, les quals seran
assumides per I'aprofitament del "SNDO2-Sant Sixt-Avinguda Olimpia" ja que quan es desenvolupi
aquest ambit sera necessari executar una rotonda en aquest encreuament.

Qualsevol intervencié que suposi un moviment de terres haura de garantir una intervencié
historico-arqueologica, d'acord amb els criteris establerts en el Titol VIII de les normes
urbanistiques. El grau d’intervencié es troba indicat en el planol d’expectativa arqueologica del
POUM.

Les caracteristiques de les obres d'urbanitzaci6 es definiran per mitja d'un Projecte
d'urbanitzacid.

El projecte d'urbanitzacié haura de definir les rasants, seccions i serveis basics de la nova vialitat
nord sud, des de I'Avinguda Olimpia fins a la prolongacid del carrer del Nadal, inclos la definicié
de la futura rotonda de connexid entre aquest nou vial i I'Avinguda Olimpia.

Es preveu que aquest ambit es desenvolupara durant el primer sexenni del POUM

6. Regim transitori d'edificacid i usos

112

Els usos existents es poden mantenir i poden ser objecte de canvis de titularitat.

Es poden autoritzar nous usos i obres de caracter provisional que no siguin prohibits per la
legislacio i el planejament sectorials, pel planejament territorial o per aquest POUM, mentre no
s’hi hagi iniciat el procediment de reparcel-lacié, d'acord amb els suposits i les condicions regulats
per |'article 53 del TRLU.
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TiTOL V.Sol urba

Capitol Il Regulacio de les zones en sol urba

Seccio 8. Zona de serveis (clau A2)

Article 234, Definicié i subzones

1. Es qualifiquen com a zona de serveis els ambits productius centrats basicament en I'activitat

terciaria o d’algunes activitats tradicionals.
2. EIPOUM defineix les segiients subzones dins la zona de serveis:

®  Subzona A2a. Terciari en entorn industrial disposat entre mitgeres

= Subzona A2b. Terciari en entorn industrial disposat en edificacio aillada.
= Subzona A2c. Terciari urba alineat a vial.

»  Subzona A2d. Terciari urba en edificacié6 aillada.

= Subzona A2e. Terciari de baixa ocupacié

Article 235. Condicions d’ordenacid i edificacié6 comunes de la zona de serveis (clau A2)

En aquesta zona, |'alcada reguladora maxima expressada en cada subzona s’entendra com a galib
maxim de I'edificacié que s’hi estableixi. Aquesta algada maxima no podra ésser sobrepassada per cap

element de I'edificacié ni tampoc per cap element técnic.

Les edificacions preexistents a I'aprovacié inicial del POUM en aquesta subzona conservaran com a
parametre de distancia minima, I'existent, sense que representi una reduccié dels parametres
d’ordenacio i edificacio.

Article 236. Admissié dels totems en la zona de serveis (clau A2)

1. Ales subzones A2c i A2d no s’admeten els totems.

2. Enles subzones de serveis A2a i A2b s’admetra la instal-lacié de totems, sense perjudici d’allo que
s'indiqui a les fitxes corresponents dels ambits considerats “portes de la ciutat”, incloses a

I’'Ordenancga del paisatge.

3. Els totems, quan siguin admesos, hauran d’adaptar les seves caracteristiques a les condicions

definides a I'Ordenanca del paisatge.

Article 237. Parametres d’ordenacié aplicables a les subzones A2

1. PARAMETRES REFERITS A LA PARCEL-LA:
a. Parametres propis de parcel-la:

= Parcel-laiilla: segons parametres generals

= Parcel-la minima: segons cada subzona
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Forma d’una parcel-la: segons parametres generals
Front minim de parcel-la: segons cada subzona
Terreny i pendent: segons parametres generals
Solar: segons parametres generals

Parametres d’edificacio referits a la parcel-la:

index d’edificabilitat: Resulta de I'aplicacié directe dels parametres de profunditat
edificable i nombre maxim de plantes establerts en els planols d’ordenacid, o bé aquell
indicat en cada subzona

Sostre maxim: segons parametres generals

Ocupaciéo maxima: segons planols o bé aquella indicada a la subzona

Parametres en relaciéo amb la parcel-la:

Espai lliure de la parcel-la: segons parametres generals

Separacions minimes i fixes: definides en cada subzona. Quan la distancia a carrer es trobi
indicada mitjangant galibs als planols d’ordenacid, s’entendra que la representacié grafica
fa referéncia a la totalitat de la zona o subzona.

Adaptacio topografica: A les subzones A2a i A2c no resulta d’aplicacié. A les subzones A2b
i A2d, s’aplicaran els parametres generals.

Linia d’edificacié: segons planols a les subzones A2a i A2c i segons parametres generals a
les subzones A2b i A2d.

Tanques a I'espai public: segons parametres generals

2. PARAMETRES REFERITS AL CARRER. PARAMETRES DE L’EDIFICACIO EN RELACIO AL CARRER

Alineacio de I'edificacio respecte el carrer: A les subzones A2a i A2c segons planols. A les
subzones A2b i A2d aquest parametre no és d’aplicacid.

Front principal i front secundari: A les subzones A2a i A2c segons parametres generals. A
les subzones A2b i A2d aquest parametre no és d’aplicacio.

Fondaria Edificable maxima: A les subzones A2a i A2c segons planols o bé aquella
especificada en la subzona. A les subzones A2b i A2d, aquest parametre no és d’aplicacid.
Parets mitgeres: A les subzones A2a i A2c segons parametres generals. A les subzones
A2b i A2d, aquest parametre no és d’aplicacio.

Pati d’illa: A les subzones A2a i A2c segons parametres generals. A les subzones A2b i A2d,
aquest parametre no és d’aplicacio.

Pati davanter i pati posterior: A les subzones A2a i A2c segons parametres generals. A les
subzones A2b i A2d, aquest parametre no és d’aplicacid.

Edificacions en patis d’illa: A les subzones A2a i A2c segons parametres generals. A les
subzones A2b i A2d, aquest parametre no és d’aplicacid.

3. PARAMETRES REFERITS A LEDIFICI

Edificacid principal: segons parametres generals

Edificacions auxiliars: especificat en cada subzona

Instal-lacions auxiliars: Segons parametres generals

Sostre d’un edifici: segons planols o bé aquell indicat a la subzona

Facanes d’un edifici: segons parametres generals

Nombre maxim de plantes: Segons planols o bé aquell especificat en la subzona
Alcaria reguladora maxima: segons cada subzona

Punt d’aplicacio de I'alcada reguladora: especificat en cada subzona
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*  Planta baixa: en cada subzona s’especifica si la planta baixa es determina en relacié amb
el carrer o en relacié a la parcel-la

=  Planta Soterrani: segons parametres generals

=  Planta Altell: segons parametres generals

=  Planta pis: segons parametres generals

= Ultim forjat: segons parametres generals

= Cobertaielements per sobre I’alcaria reguladora: segons parametres generals

= Algaria lliure: segons parametres generals

= Cossos sortints: segons parametres generals

= Elements técnics de les instal-lacions i compositius de la fagana: segons parametres
generals

*  Patis de ventilacid i il-luminacié: segons parametres generals

Subseccio 4. Subzona A2d. Terciari urba en edificacio aillada

Article 244. Definicié de la subzona A2d

S’integren en aquesta subzona aquells sols situats en I’entorn urba i ordenats segons edificacio situada
en relacié amb la parcel-la.

Article 245, Condicions d’ordenacio i edificacié aplicables a la subzona A2d

4, PARAMETRES REFERITS A LA PARCEL-LA:
d. Parametres propis de parcel-la:

= Parcel-la minima: 700 m?
*  Front minim de parcel-la: 15,00 m

e. Parametres d’edificacié referits a la parcel-la:

*  index d’edificabilitat: 1,40 m?st/ m?s, excepte quan s’indiqui una edificabilitat diferent en
els planols d’ordenacio

= Ocupacié maxima: 80%. Soterrani 100%. Un 50% de I'espai lliure de parcel-la no ocupable
per la planta baixa haura de ser enjardinat. Aquest espai es situara preferentment en un
lloc visible des de la via publica.

f.  Parametres en relacié amb la parcel-la:

=  Separacions minimes a vial: segons planols. Si en els planols no hi consta indicada cap
distancia, la separacié és Om.

=  Separacions minimes a partions:
0 Alasubzona A2d: 3m
0 Alasubzona A2d(1): Om

5. PARAMETRES REFERITS A L’EDIFICI

= Edificacions auxiliars: No s"admeten
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Nombre maxim de plantes: Segons planols. En qualsevol cas, podran implantar-se

edificacions en aquesta subzona que, tot respectant l'algada reguladora maxima, no es

disposin amb el mateix nombre de plantes definit en els planols d’ordenacid.

Algaria reguladora maxima:
0 B:500m

(o}

O O 0O © o

B1
B2
B3
B4
B5
B6

: 8,50 m

112,00 m
215,50 m
:19,00 m
: 22,50 m
26,00 m

Punt d’aplicacié de I'algada reguladora: en relacié a la parcel-la

Planta baixa: es determina en relaciod en relacio a la parcel-la
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SV 1 La seguretat viaria, transit i accidentalitat

Hi ha molts elements i aspectes en la gestid de la mobilitat i en les actuacions en la xarxa viaria que es
relacionen directament o indirectament amb la seguretat viaria. En aquest apartat de seguretat viaria, aquests
elements s’han separat de les mesures concretes d’actuacio ja que constitueixen una bona manera de fer
(bona practica) per a prevenir els accidents i no tant una solucié a un problema concret.

S’inclou els temes seglients:

1. Jerarquitzacio de la xarxa viaria
2. Interseccions

3. Voreres i calgades

4. Ordenacid de I'estacionament
5. Espai especific per als vianants
6. Senyalitzacid

SV 1.1 Jerarquitzacio de la xarxa viaria

L’establiment d’un ordre o jerarquia funcional s’associa a l'objectiu de reduir I'impacte del transit en
determinats ambits, mitjancant la seva concentracio en vies que suportin millor les intensitats elevades de
transit.

La jerarquitzacié de la xarxa viaria facilita I'accessibilitat als diferents sectors alhora que preserva determinades
arees del transit rodat. En I'estudi podem dir que nomes tenim un tipus de Xarxa viaria.

Xarxa basica;

e Escomposa per la via principal de I'estudi que connecta des de una punta al altre del poble.
e  Té un limit de velocitat de 40 km/h. en tot el tram.
e  Fafuncions de connexid i distribucié del transit cap a I'interior dels barris.

e Té la funcid circulatoria interna en les arees ambientals i possibilita I'accés motoritzat als garatges i
edificis.

e Esta composada per vies de cohabitacid, que han de suportar el transit veinal i el pas interior del
poble del veins, .

e Hade disposar de voreres prou amples o amb plataforma Unica.

e  S’ha de guiar adequadament la circulacié motoritzada en aquestes vies.
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SV 1.2 Voreres i calgades

Les voreres massa estretes fan que no sigui agradable moure’s a peu o forcen els usuaris a baixar a la calgada,
amb el risc que aixo suposa. El sobre dimensionament de carrils de circulacié i d’estacionament pot influir
negativament en la seguretat viaria ja que els sobreamples afavoreixen i inciten a excedir la velocitat i a
estacionar indegudament.

= Construir voreres amb una amplada minima de 1.80 metres.

= Aconseguir que 'ample de carrils de circulacid en zona urbana (amb limits de velocitat de 50 km/h) no
sobrepassi els 3,30 m per a un Unic carril sense aparcament, els 3,0 m per a 2 carrils o els 2,75 m (valor
minim) en vies amb 3 o més carrils.

=  Estacionament en filera una amplada ‘entre 1,8 (valor minim) i 2,0 m per a turismes i entre 2,21 2,5 m
per a vehicles comercials.

= Aplicar aquestes amplades, en la distribucid de I'espai al transit que circula i a I'estacionament i
assignar la resta(fins a la fagana) per a I'Gs dels vianants. Cal no comengar mai el repartiment des de la
fagana marcant I'espai fix de vorera i assignant la resta d’espai als vehicles perqué aixo pot induir a
sobredimensionar els carrils.

=  Evitar els espais morts en calcada o els sobreamples i les irregularitats respecte de la trajectoria de pas
o 'espai d’aparcament de vehicles. El desordre provocat per I'estacionament irregular i el mal us dels
espais dels vehicles genera risc.

=  Delimitar amb la vorada on acaba la calgada per circular o la linia d’estacionament i on comenga I'espai
pera vianants. Per tant, la vorada ha de seguir la trajectoria d’un vehicle en el seu recorregut, tant en
recta com en corba. No ha de ser necessariament paral-lela a la fagana.

— C/ Puigdassalit, n® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)
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SV 1.3 Ordenacio de I'estacionaemnt

L’entrada o sortida d’una plaga d’estacionament és un moment de risc a causa de les diferéncies en la velocitat
dels vehicles que circulen i el vehicle en fase d’estacionament. Un cop aturat, el vehicle també pot causar
situacions d’incomoditat o de perill per als vianants.

Hem assegurat que I'espai d’estacionament quedi ben delimitat i evitar que afecti negativament la visibilitat en
interseccions i passos de vianants.

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistgiues 35



©
c
ko)
©
Q
2
o
S
-
)
<
m
7o)
N
(-]

[
=
%
°
2
S
o
~
O

[

Urbanitzacié de la Zona del Nadal, denominat “El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

Evitant I'estacionament en bateria o semi bateria en vies de transit significatiu. Aquesta disposicié es recomana

només en vials de transit reduit amb alta demanda d’estacionament.

SV 1.4 Espai especific per als vianants

Al mateix temps que cal reduir el risc d’accident dels vianants també féra desitjable la promocio del
desplacament a peu per tal de reduir I'is del vehicle motoritzat en els viatges curts. Aquest canvi passa per la
creacio de les condicions optimes de seguretat i per I'establiment d’itineraris que el vianant percebi com a
segurs i comodes.

A la xarxa viaria el vianant és el menys protegit i, per tant, hem reduit el risc de contacte amb altres mitjans de
transport, especialment si la diferéncia en la velocitat d’'ambdues parts és important. Els elements separadors,
les barreres fisiques entre vorera i calgada, les orelles, les illes refugi i pilones o jardineres ajuden a crear zones
protegides per als vianants. Altres mesures com I'enllumenat dels passos de vianants i la instal-lacié de bandes
rugoses en I'aproximacioé a aquests ajuden els conductors a adornar-se de la preséncia dels vianants a la
calcada.

SV 1.5 Passos de vianants

En els passos de vianants es recomana que:

= No superar els 100 metres de distancia entre els passos de vianants.

= |l-luminar suficientment els passos per tal d’assegurar una bona visibilitat.

= Instal-lar una senyalitzacio vertical i horitzontal dels passos adequada i suficient.

= Donar continuitat als itineraris pera vianants, és a dir, ubicar correctament els passos per a evitar
desviaments respecte del trajecte directe dels vianants.

= No disposar seccions per travessar els vianants de més de 4 carrils sense dotar-les en la part central

d’una mitjana-refugi d’'un minim de 2 m. d’ample.

No & |Q Si
@ &

SV 1.6 Senyalitzacié
Part dels accidents de transit en zona urbana tenen com a causa l'incompliment de la senyalitzacié, ja sigui la

relativa a prioritat en interseccions o bé la de maniobres prohibides. Perd no totes les infraccions son
causades pel comportament poc civic del conductor.
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Realitzarem de manteniment de senyals, marques viaries i sistemes de regulacid, que encara no estiguin en el
projecte es tindran que canviar si no compleixen.

Vetllar per la visibilitat dels senyals, especialment els de prioritat de pas a les interseccions (STOP, Cediu el
pas) i els de maniobres prohibides (sentit prohibit, gir prohibit, direccié obligatoria, etc.).

Instal-larem de forma fixa senyals verticals STOP, o Cediu el pas a les cruilles, que deixin clara la prioritat.
Tenir en compte aquelles situacions que varien al llarg del dia, la setmana o I'any i que afectin els senyals:

Vehicles I'aparcament de carrega i descarrega que tapen els senyals. Senyals ocults darrera d’arbres que
treuen fulla de temporada i creixen.

Afectacions temporals com obres a la via publica, bastides de reforma de faganes, etc.
Quan hi hagi dificultat de visid, tant si és un punt de concentracié d’accidents com si és una cruilla on la via

preferent és en aparenca la via menys important, caldra reforgar la senyalitzacié senyals d’'STOP o Cediu el pa
a dues bandes.
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PC / PLEC DE CONDICIONS
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Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucio de les obres fixant-ne
els nivells tecnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i
d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra,
als seus tecnics i encarregats, a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, aixi com les relacions entre
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a I'acompliment del contracte d'obra.

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacio pel que es refereix al
valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacio,
complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Tecniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a |'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre
les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la
solucid arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direcci6 amb funcio
propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepcio.

f) Preparar la documentacid final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tecnic
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Article 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979,de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa téecnica d'aplicacid, el control
de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb I'Arquitecte i
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de
bona construccid.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i
altres unitats d'obra segons les freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar
les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el
projecte i la normativa tecnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en
tot cas,les ordres oportunes;si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-
ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions
valorades i a la liquidacio final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal.lacions provisionals i mitjans auxiliars de |'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucid de l'obra.

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direcciéd de tot el personal que intervingui en |'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a I|'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte
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Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel
coordinador en materia de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas de no ser necessaria la
designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en mateéria de seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament
de les conseqliéncies que es derivin de I'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de
I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin extendre i consultar els planols.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- La Llicencia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccidé Facultativa, convenientment condicionada per
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a |'obra, es trobara en poder del coordinador en materia
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder de la Direccid
Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a
I'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole
facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
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El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui
a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap
dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Presencia del Constructor en |'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin
a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacid que suposi increment de preus d'alguna
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor,
haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donara al
Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccid Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direccié Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre
econdmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, no s'admetra cap
reclamacid, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicio
raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcié que en tot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.
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Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte
Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests
de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als

reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, pero
sense que per aixo no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompetéencia o
negligencia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque
aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,

subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de |'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a I'obra, la sefialitzacié i el seu tancament o
vallat.

L'Aparellador o Arquitecte Tecnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec
del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic i una vegada aquest

ultim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat
per I'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comengament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéencia, I'execucié total es dugui a terme dins del

termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic del comengament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs
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Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomenats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en |'obra. Aixo sense perjudici de les compensacions economiques que tinguin
lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes respectaran allo que resolgui la Direccid Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevisyes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o
tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccié de les obres
disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgara una prorroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Arquitecte la causa que impedeix
I'execucidé o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de |'obra
Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant

com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en que havent-ho
sol.licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccid
Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor, dins de les

limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a I'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accio preventiva de conformitat amb la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.

Obres ocultes
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Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran
per triplicat i se n'entregaran: un a I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests
documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicions generals i particulars d'indole tecnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels
treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepciod definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que
ha contractat i de les faltes i defectes que enBels treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el
control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte.
Com a consequencia de l'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Tecnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucioé dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a lI'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la
gliestié davant I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en |'existéncia de vicis ocults
de construccid en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcid
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que son

defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedeéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que
ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tecniques preceptui una
procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A peticio de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb I'anticipacié
prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables
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Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col.locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars
vigent en |'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic, pero acordant previament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, ainstancies de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixinl'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, perdo acceptables a criteri de

I'Arquitecte, es rebran, pero amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi
substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1.
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapareixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar
les mesures i executar tots els treballs que calguin perqueé |'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucié de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacid restant del Projecte, el
Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccidé Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcid provisional.
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Aquesta recepcid es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador
o Arquitecte Tecnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direccié amb funcid propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i
signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a cérrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en
estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccid Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el

qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcié provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianca.
Documentacié final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacidé final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacid vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alldo que
s'estableix en els paragrafs 2, 3,4 i 5, de I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicid definitiva dels treballs i liquidacio provisional de |'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant.
S'extendra I'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva signatura, servira
per I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fianca.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas
mai no haura de ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per
I'Us seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a
carrec de la Contracta.

De la recepcid definitiva

Article 42.- La recepcid definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor
de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.
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Prérroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcid definitiva s'aplacara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en que s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis,
podra resoldre's el contracte amb péerdua de la fianca.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucid del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi
en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomencada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en I'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39 i 40

d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

Capitol Il: Condicions Economiques

Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades a I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments seglients, segons que
s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total
de contracta (art.53).
b) Mitjangant retencid a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianca provisional

Article 48.- En el cas que |'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part
s'especificara en I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacio
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del
total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucio d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el

punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del
Projecte, la fianga definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per
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100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacié de I'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les
formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada I'adjudicacié i en
aquest termini haura de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucid de la
fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul.la I'adjudicacio, i I'adjudicatari perdra el
diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execucié de treballs amb carrec a la fianca

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les
condicions contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenara executar a
un tercer o, podra realitzar-los directament per administracié, abonant el seu import amb la fianca
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que |'import de la
fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepcio.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti
la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucié de I'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes.

Devolucio de la fianca en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

Epigraf 3: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccié d'accidents i enfermetats
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de
la maquinaria i instal.lacio utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacié de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.
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Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaciéo de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio, legalment

establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes
d'obres de I'Administracié publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucid material S'anomenara Preu d'Execucid material el resultat obtingut per la suma dels
anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu
d'execucié material més el tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de
comengar l'execucié dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix
la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analog dins del quadre de preus del projecte, i en

segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freqlient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
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Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié
oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre

corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execucid de les obres (amb referencia a
Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a l'aplicacié dels

preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec
General de Condicions Técniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisio dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus en tant que
I'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un
muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de I'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisid corresponent
d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferencia

en més que resulti per la variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la
oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la
seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracio

Administracio

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva
realitzaciéd les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjangant un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dues modalitats seglients:

a) Obres per administracid directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

Obres per administracid directa
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Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracid directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o
mitjancant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne els materials,
contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions
precises perqué el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el
constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de
Propietat i Contractista.

Obres per administracio delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perque aquest Ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que
calguin i es convinguin.

Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les seglients:

a) Per part del Propietari, |' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses
inherents a la realitzacio dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé
per si mateix o mitjancant I'Arquitecte-Director en la seva representacid, I'ordre i la marxa dels treballs,
I'eleccid dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligaci6 de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allo que, en harmonia amb la
seva tasca, es requereixi per a |'execucio dels treballs, percibint per aixd del Propietari un tant per cent (%)
prefixat sobre I'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

Liquidacio d'obres per administracié

Article 62.- Per a la liquidacié dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica" vigents en
I'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracié les presentara el Constructor al Propietari,
en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents seglients
conformats tots ells per I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit
o la utilitzacié dels esmentats materials en I'obra.

b) Les nédmines dels jornals abonats, ajustades a allo que és establert en la legislacié vigent, especificant el
nombre d'hores treballades en |'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nomines amb una relacié numérica dels encarregats, capatacgos, caps d'equip, oficials i ajudants
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el
termini de temps al qual corresponguin les nomines que es presentin.

c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a |'obra que hagin pagat o en la gestio de la
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestio o pagament de la qual hagin

intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
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d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el
Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracié delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els
realitzara el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel
seu delegat representant.

Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicié de
I'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per
als abonaments al Constructor sind que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el
Propietari per a I'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i
adquirir-los, haura de presentar al Propietari, o en la seva representacid a I'Arquitecte-Director, els preus i les
mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prévia aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment
per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci
les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per I'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les
liguidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un
acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant |'expressat a l'article
63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons

les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracié i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres
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Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacido de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacid, disminuida en
el seu cas a I'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alcat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne
variar solament el nombre d'unitats executades.

Préevia medicid i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la
bestreta per cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medicio
i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en queé es realitzi i els materials diversos emprats en
la seva execucié d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director. S'abonara al Contractista en identiques
condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions economiques" determina.

5e. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les epoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en I'obra, formara el Contractista una relacid valorada de les obres executades
durant els terminis previstos, segons la medicié que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la
medicié general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el present
"Plec General de Condicions economiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres
accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacio, I'Aparellador li
facilitara les dades corresponents de la relacio valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte
que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcio d'aquesta nota, el Contractista pugui en
examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva recepcio, |'Arquitecte-
Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva
resolucio i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de
I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la
certificacié de les obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la financa s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte,

sense afectar-los del tant per cent de Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglient al periode al qual es refereixen, i tindran el
caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de
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la liquidacid final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacid ni recepcié de les obres que
comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracio es refereix. En
cas que I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'extendran a I'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de
preparacid més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de
fabrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en
general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccié a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica", vigent en
I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida algcada, s'efectuara d'acord amb el procediment
que correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida alcada,
s'abonaran prévia medicid i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonara integrament
al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import d'aquesta partida s'ha
de justificar, en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera d'administracid, valorant-ne
els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que
anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o
ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats
amb tercera persona, el Contractista tindra I'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que

ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant
per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments
Article 72.- El Propietari pagara en els terminis previament establerts. L'import d'aquests terminis
correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en virtut de

les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
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Article 73.- Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs,
per al seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin
realitzat pel Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als
vigents en I'época de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacio de desperfectes ocasionats per I'Us de I'edifici, degut a que
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la
qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacid per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres Article 74.- La
indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de I'import total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segilient a que correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant |'espai de temps de retard i sobre I'import de
I'esmentada certificacid.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se
aquest pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacio
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de l'obra
contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra

o0 en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execucié que
tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit
I'execucidé de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells

previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del
Projecte, a no ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades. En tots
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aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucié o
utilitzacié, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o
aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre
I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una
reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero acceptable segons I'Arquitecte-
Director de les obres, aquest determinara elpreu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el
qual s'haura de conformar amb l'esmentada resolucid, excepte el cas en quée, estant dins el termini
d'execucid, s'estimi més enderrocar |'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir I'esmentat
termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar |'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepcié definitiva; la quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari, perque amb carrec al compte s'aboni I'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara
per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del
de reconstruccio de la part sinistrada; la infraccié del que anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient
perque el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacié equivalent a l'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero sols en proporcié equivalent a allo que
representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys causats
pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara previament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de |'edifici afectada
per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva
prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de I'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacioé de I'obra durant el termini de
garantia, en el cas que |'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, I'Arquitecte-
Director, en representacid del Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia,
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la
Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.
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Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservacid de I'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar |'obra, durant
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques".

Utilitzacio pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i previa autoritzacié
del Propietari, edificis o utilitzi materials o utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacid de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacio per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert
el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb
carrec a la fianca.

Signat: L'Arquitecte
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del
Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes el qual es convé que donara fe del seu contingut en cas de
dubtes o discrepancies.
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Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES
MUM. CODI L& DESCRIPCID
1 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenci6 de formigod armat, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
camio.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer "A" T
2 Muret de formigo 1,050 0,500 0,300 63,500 10,001 CH#H*D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,001
2 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camio. Compren els
treballs necessaris per a retirar del terreny petites plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries, o
qualsevol altre material existent, fins una profunditat no menor que el gruix de la capa vegetal, considerant un
minim de 20cm. *(Inclou carrega a camid i trasllat a I'abocador)
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Urbanitzacio " El Nadalet" T
2 1,050 3.882,150 4,076,258 CH*D#*'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.076,258
3 F226470F m3 Formacio de I'explanacié i compactacio del vial, de la clase (E2), incloent tots els elements necessaris per la
seva correcta execucio, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del PM.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer "B" T
2 Terraplenat 125,600 11,000 1.381,600 CH#*D#*E#F#
3 Carrer "A" T
4 Terraplenat 115,000 49,300 5.669,500 C#*D#*E#*F#
5 Carrer "A" (Rotonda) T
6 Terraplenat 88,600 28,000 2.480,800 CH#H*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 9.531,900
4 F2221774 m3 Excavacié de rases per a canalitzacions de les diferents instal-lacions, fins a una profunditat de 2,00 m. en terra
d'argila semidura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Rasa "Instal-lacions de Serveis" T
2 Telecomunicacions 1,020 0,500 0,400 376,800 76,867 CH*'D#*E#*F#
3 Baixa Tensio 1,020 0,500 0,500 376,800 96,084 CH#H'D#E#*F#
4 Aigua 1,020 0,500 0,300 376,800 57,650 CH#*D#'E#"F#
5 Enllumenat public 1,020 0,300 0,300 376,800 34500 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 265,191
5 F222242A m3 Excavacié de rases per a pous de registre de les diferents instal-lacions fins a una profunditat de 4,00 m., en
terra d'argila semidura, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega mecanica sobre camid.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous de registre T
2 1,050 3,000 3,000 2,000 18,900 C#H*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,900
6 F2225432 m3 Excavaci¢ de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora. * ( Les terres deixades a la vora s'aprofitaran per fer el
reblert i compactacié un cop col-locats els conductes i/o serveis)
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Excavacio T
2 Aiglies residuals S 0,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
3 1,050 1,000 1,200 329,450 415107 CH*'D#*'E#"F#
4 Aigties pluvials S 415107 SUMSUBTOT
AL(G3:G3)
5 1,050 1,000 1,200 244,150 307,629 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 722,736
7 F228APOF m3 Rebliment i piconatge de rases per canalitzacions amb tot-u artificial, d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
el 50% de sorra i el 50% de terra de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant, amb compactacié del 95% PM. * (Inclou cinta indicadora de I'instal-lacié corresponent).
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Reblert de terres T
2 Rasa "Residuals i Pluvials" 1,050 0,100 329,450 34592 CH#HD#'E#'F#
3 Pous de registre 1,050 0,780 2,000 1,638 CHD#'E#'F#
4 Rasa "Instal-lacions de Serveis" T
5 Telecomunicacions 1,050 0,400 0,500 376,800 79,128 CH*'D#'E#"F#
6 Baixa Tensio 1,050 0,500 0,500 376,800 98,910 CH#HD#E#*F#
7 Aigua 1,050 0,300 0,500 376,800 59,346 CH*'D#EH#F#
8 Enllumenat public 1,050 0,300 0,300 376,800 35,608 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 309,222

Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 02 FERM TRANSITAT
NUM. CODI L& DESCRIPCID
1 F931201L m3 Subministrament i formacié amb estesa de base de tot-u artificial, mitiancant Z1 i piconatge del material al 100%
del PM, amb un gruix de 20 cm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment transitat T
2 Calcada 1,020 0,400 1.551,100 632,849 CH#H*'D#*E#'F#
3 Aparcaments 1,020 0,400 244,850 99,899 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 732,748
F9J12P40 m2 Subministrament i estesa de capa de reg d'imprimacié amb emulsié bituminosa cationica tipus C60BF4 IMP,
amb dotaci6 1 kg/m2.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment transitat T
2 Calcada 1,020 1.660,550 1.693,761 CH'D#'E#"F#
3 Aparcaments 1,020 244,850 249,747 CH#D#*E#F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.943,508
3 FOH1BJ32 m3 Subministrament i estesa de barreja bituminosa continua en calent tipus G20 de temperatura baixa , amb betum
asfaltic de penetracio, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada, amb un
gruix de 5 cm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment transitat T
2 Carrer "B" 1,050 0,090 566,400 53,525 C#HD#'E#*F#
3 Carrer "A" 1,050 0,110 1.094,150 126,374 CH'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 179,899
4 F9J13K40 m2 Subministrament i estesa de capa de reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica modificada amb
polimers tipus C60BP3/BP2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment transitat T
2 Calcada 1,050 1.660,550 1.743,578 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.743,578
5 FOH1BJ33 m3 Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus D12 de tempertura baixa, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada amb un gruix de 5 cm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Paviment transitat T
2 Carrer "B" 1,050 0,050 566,400 29,736 CH'D#E#*F#
3 Carrer "A" 1,050 0,110 1.094,150 126,374 CH'DH#H'E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 156,110
6 FI71NM71 m3 Base per a rigola de formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio, amb transport
interior mecanic i acabat reglejat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rigola T
2 1,050 400,050 420,053 CH'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 420,053
7 F9788BE1 m.l. Subministrament i col-locacié de rigola de formigé HM-30/P/10/I+F, de consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 10 mm, de 30 cm. x 30 cm. x 8 cm. i de color blanca, sobre jag de formigo.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rigola T
2 1,050 400,050 420,053 CH#*'D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 420,053
8 FI71NM72 m3 Base per a vorada de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio, amb transport
interior mecanic i acabat reglejat.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada de formigd T
2 1,050 23,250 24,413 CH#HD#E#F#
3 Vorada de pedra granitica T
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4 1,050 376,800 395,640 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 420,053
9 F965A1C9 m Subministrament i col-locacié de vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants

A1 de 20 x 14 cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressié i de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntada amb morter.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada de formigé (existent) T
2 1,050 23,250 24,413 CH'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 24,413
10  F961A8GD m Vorada de pedra granitica escairada, serrada mecanicament i flamejada, de forma recta, de 20x25 cm,

col-locada sobre base de formig6 no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compressio i de 25 a 30
cm d'algaria i rejuntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorada de pedra granitica T
2 1,050 376,800 395,640 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 395,640
11 FI9F15204 m2 Subministrament i collocacié de paviment de llambordins (adoquins)de formigé de forma rectangular de 10 x 20

cm i 8 cm de gruix, preu alt, col-locats amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Adoquins dels aparcaments T
2 1,050 244,900 257,145 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 257,145
12 G9Z31F20 m2 Pintat de paviment de mescla bituminosa amb 2 capes de pintura acrilica en fase aquosa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas Peatonal + Senyals de vials 1,050 53,550 56,228 CH#H'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 56,228
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 03 VORERES
NUM. CODI L& DESCRIPCID
1 FIF5C570 m2 Subministrament i col-locacio de paviment (llambordins) de peces de formigd de forma rectangular de 60 x 40
cm. i 8 cm de gruix, de canto viu recte, col-locat a tergos amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb ciment
ilo beurada.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Peces de vorera T
2 1,020 1.274,470 1.299,959 CH#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.299,959
2 F9365G51 m3 Subministre i estresa de base de formigdé HM-20/P/20/1, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, de 15 cm. de gruix, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat.
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Vorera T
2 1,020 1.274,470 1.299,959 C#*'D#E#F#
3 Vorera "Existent" T
4 1,020 73,200 74,664 CH*'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1.374,623
3 E7B21HOL m2 Subministre i col-locacié de lamina separadora de polietilé de 150 pum i 144 g/m2, col-locada no adherida.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres T
2 1,020 1,000 1,500 376,800 576,504 CH#*D#*E#*F#
3 1,020 1,000 1,000 376,800 384,336 CH*D#*E#'F#
4 1,020 1,000 1,000 376,800 384,336 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.345,176
4 F923U002 m3 Subministrament i estesa de subbase de grava de pedra granitica de grandaria maxima de 50 a 70 mm i afegit
per a colmatar de granulat de grandaria maxima de 18 a 25 mm, de 10 cm. de gruix, tipus S1i compactaci6 del
material.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres T
2 1,020 1,000 0,600 646,800 395,842 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 395,842
5 F928101F m3 Subministrament i estesa per la formacié del sol base amb material seleccionat al 95 % del PM, (sol estructural)
amb grava de canto viu sense fins, que mantingui una proporcionalitat en la seva granulometria, 20-40 mm.
30-60 mm o 40-80 mm, terra vegtal de textura franc-franc-sorrenca amb 20 % d'argiles i un contingut de materia
organica d'entre 2-5 % per retenir aigua, nutrients i potenciar I'activitat microbiana i l'incormporacié d'hidrogel o
estabilitzador de sols que mantingui I'humitat i I'estructura estable en el temps.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres T
2 1,020 0,600 579,300 354,532 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 354,532
6 F923U001 m3 Subministrament i estesa de subbase de grava de pedra granitica, (TIPUS E2) de grandaria maxima de 50 a 70
mm i afegit per a colmatar de granulat de grandaria maxima de 18 a 25 mm, de 10 cm. de gruix, tipus S1 i
compactacio del material.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres T
2 1,020 0,200 1.546,000 315,384 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 315,384
7 FOE11305 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot podotacti amb botonera del mateix color que els
llamobordins de les voreres (formigd), de 60 x 40 x 5 cm, classe 1a, preu mitja, collocat a I'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Panot tactil amb botonera T
2 1,020 0,600 6,000 4,000 14,688 CH#H*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,688
8 FOE11306 m2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot tactil direccional del mateix color que els llamobordins de
les voreres (formigo), de 60 x 40 x 5 cm, classe 1a, preu mitja, col-locat a I'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Panot tactil direccional T
2 1,020 0,800 25,000 20,400 CH#HD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,400
9 F9912145 u. Subministre i col-locacié d'escocell de forma quadrada de 120 x 120 cm. de 200 mm.. d'algaria i 10 mm. de gruix
format amb perfil de planxa galvanitzada en calent, col-locat amb morter. * (La partida inclou tots els elements
necessaris per la seva correcta execucio)
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Escocells (arbrat) T
2 43,000 43,000 CHD#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000
10 F922101F m3 Subministre i estesa de subbase de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Saulo T
2 Zona "Rotonda" 1,020 588,350 600,117 CH#*D#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 600,117
11 F9811G4F m.l. Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granitica serrada mecanicament i flamejada, de 40 cm
d'amplaria i 6 de gruix, collocades amb morter sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de
resisténcia minima a compressio.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pasos de peatons (Guals) T
2 1,050 5,000 4,000 21,000 CH#D#E#F#
3 1,050 5,500 2,000 11,550 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,550
12 F981LG4F u. Capgal de gual de pedra granitica serrada mecanicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en
forma rectangular, d'1 pega, col-locada amb morter sobre base de formigé no estructural.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pasos de peatons (Guals) T
2 2,000 6,000 12,000 CH#H*'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 04 JARDINERIA
MUM. CODI e DESCRIPCID
1 F2225223 m3 Excavacié de rasa de fins a 1,50 m. d'amplaria i fins a 1 m. de fondaria, en terreny compacte, amb pala

excavadora i carrega mecanica del material excavat.
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Rasa plantacio arbrat T
2 1,020 1,000 1,500 646,800 989,604 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 989,604
2 F7B451J0 m2 Subministre i collocacié de lamina de separacié de contencio i anti-arrel, formada amb dos lamines de polietile
anti-arrels per separar la franja de plantacié amb la franja de serveis i la calgada per protegir-los i contenir les
terres laterals de la franja. Lamina de polietile de 1 mm. de gruix i de 1,00 m. de profunditat prou rigida per
mantenir la seva forma quan es col-locat en una trinxera i en terrenys inestables. * ( Es recomana I'Us de
lamines amb guies per les arrels).
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Peces de vorera T

2 1,020 1.274,470 1.299,959 CH#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.299,959
3 F2A11000 m3 Subministrament i estesa d'arid format amb sél de plantacio (millorant la terra del lloc per obtenir una terra
franc-sorrenca amb 5% de materia organica o 60% sorra, 20% compost i 20% terra vegetal), ja que en aquest
cas no ha de complir amb les exigencies de carrega i compactacio dels paviments.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Voreres T
2 1,020 1,500 0,400 446,800 273,442 CH#*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 273,442
4 F2A14000 m3 Subministrament i estesa de barreja d'un 60 % de sorra de riu rentada 2-3 mm. 20 % compost d'origen vegetal i
20 % terra vegetal preferentment del lloc.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 Voreres T
2 1,020 1,500 0,600 446,800 410,162 CH#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 410,162
5 FOGNOF28 m2 Paviment continu de formigd porés de 80 mm de gruix, amb una porositat de 20 % i una permeabilitat de 3
m3/m2/h, col-locat en capa uniforme, inclos extesa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arbrat T
2 Escocells 1,020 1,200 1,200 44,000 64,627 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 64,627
6 FR612259 u Plantacio d'arbre caducifoli (Freixa de Flor) amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria
(a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de plantacié de 120x120x80 cm amb mitjans mecanics, en un
pendent inferior al 25 %.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Arbrat T
2 Freixa de Flor 43,000 43,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000
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Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 05 SANEJAMENT
MUM. CODI e DESCRIPCID
1 FDG213A7 m.l. Subministrament i muntatge de col-lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 600 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col-locat al fons de la rasa, amb una pendent minima del 2% per a conducci¢ d'aigues pluvials sense pressio,
col-locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclds accessoris i peces

especials.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Conducte "Aiglies Pluvials" T
2 1,050 329,450 345,923 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 345,923
2 FDG213A8 m.l. Subministrament i muntatge de col-lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col-locat al fons de la rasa, amb una pendent minima del 2% per a conducci6 d'aigies residuals sense pressio,
col-locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclds accessoris i peces

especials.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Conducte "Aigiies Residuals' T
2 1,050 244,150 256,358 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 256,358
3 FDG213A9 m.l. Subministrament i muntatge de collector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 300 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col-locat al fons de la rasa, amb una pendent minima del 2% per a conducci¢ d'aigies pluvials sense pressio,
col-locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclés accessoris i peces

especials.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Conducte "Aigiies Pluvials" T
2 1,050 21,400 22470 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,470
4 FDG21310 m.l. Subministrament i muntatge de col-lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja
i col-locat al fons de la rasa, amb una pendent minima del 2% per a conducci6 d'aigies residuals sense pressio,
col-locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclés accessoris i peces

especials.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Conducte "Aiglies Residuals" T
2 1,050 17,500 18,375 CH#H*D#*E#*F#

EUR
81



Urbanitzacio_""El Nadalet™

AMIDAMENTS Pag: 9

TOTAL AMIDAMENT 18,375

5 FDD1A535 m.l. Subministrament i col-locacié de pous de registre prefabricats, amb parets i base de formigé armat, de 100 cm.
de diametre interior i 3,50 m. d'altura amb dos o tres perforacions per a diferents connexions amb col-lectors de
800, 600, 400 i 200, amb tancament de tapa circular amb un pes superior a 100 kg., i dur escrit el nom de
I'ajuntament de Vic, i si son residuals o pluvials, amb marc de ferro colat, instal'lat en la calgada.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pous de registre T
2 1,050 4,000 2,350 9,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,870
6 FD5J535E u. Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigé de 50 x 30 x 60 cm., amb marc de 7 cm., per la

recollida d'aiglies pluvials, col-locat sobre solera de formigd en massa de 10 cm. de gruix, amb reixeta de fosa
ductil normalitzada, enrasada al paviment, totalment instal-lada i connectada a la xarxa de desguas. * (La
partida inclou el subministrament i col-locacié de les reixes de fosa i tots els elements necessaris per el seu
correcte funcionament).

Num. Text Tipus [c] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embornal T
2 10,000 10,000 CH#H*D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
7 FD5J535G u Subministrament i muntatge d'embornal amb bustia, prefabricat de formigé de 50 x 30 x 60 cm., amb marc de 7

cm., per la recollida d'aigiies pluvials, col-locat sobre solera de formigdé en massa de 10 c¢cm. de gruix, amb
reixeta de fosa ductil normalitzada, enrasada al paviment, totalment instal-lada i connectada a la xarxa de
desguas. * (La partida inclou el subministrament i col-locacit de les reixes de fosa i tots els elements necessaris
per el seu correcte funcionament).

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Embotrnal amb bustia T
2 1,000 1,000 CH'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 06 XARXA D'AIGUA
WUM. CODI L& DESCRIPCID
1 GD77B285 u. Subministrament i col-locacié d'arqueta de registre de formigd prefabricat quadrada de 15 x15 x 15 cm,

col-locat sobre solera de formigé HM-20/B/40/1, amb tapa.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Arqueta d'escomesa d'aigua T
2 2,000 2,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 07 XARXA ELECTRICA
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 FG113763 u. Subministre i collocacio d'arqueta de registre de formigd prefabricat quadrada de 60 x 60 x 60 cm, col-locat

sobre solera de formigé HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacid,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, amb tapa de fundicié.
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacio T
2 Carrer "B" 2,000 2,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 FG11GD82 u. Subministrament i instal*lacié de quadre de proteccié i control d'enllumenat public, format per caixa de superficie

de poliester de 800 x 250 x 1000 mm. amb grau de proteccio IP66. Totalment muntada, connectada i provada.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacio T
2 Carrer "B" 2,000 2,000 C#*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 08 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC
MUM. CODI e DESCRIPCID
1 GDG5U010 m Canalitzacié amb quatre tubs de polietilé doble capa de diametre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment
de formig6 de 45x45 cm.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacio T
2 Carre "A" i Carrer "B" 1,050 376,800 395,640 CH#H*DH#*E#*F#
3 Carrer"B" 1,050 153,550 161,228 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 556,868
2 GG314366 m Subministrament i instal‘lacié de cablejat per a xarxa soterrada d'enllumenat public conduida per canalitzacio de

proteccié amb tub de polietile de doble paret.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacio T
2 Carrer "A"i Carrer "B" 1,050 376,800 395,640 CH#H*DH#E#'F#
3 Carrer"B" 1,050 153,550 161,228 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 556,868
3 GG314367 m Subministrament i instal-lacié d'arqueta de formigd armat, de 100 x 100 x 100 cm. col-locat sobre solera de

formigd de 10 cm. de gruix, amb tapa de fundicid, inclus embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada sense incloure excavacio ni reblert principal.

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Canalitzacio T
2 Carrer "A"i Carrer "B" 4,000 4,000 CH'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 09 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
MUM. CODI e DESCRIPCID
1 FDG52357 m.l. Subministrament i muntatge de col-lector soterrat, format tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i

externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 110 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau de dificultat mitja
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i col-locat al fons de la rasa, amb una pendent minima del 2% per a conducci¢ d'aigies pluvials sense pressio,
col-locat sobre llit de sorra de 10 cm. de gruix, degudament compactada i anivellada, reblert lateral compactat
fins els ronyons i posteriorment reblert fins a 30 cm. per sore de la generatriu superior, inclés accessoris i peces
especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Telefonia T
2 1,050 238,760 250,698 C#*D#E#'F#
3 Fibra Optica T
4 "Genral" 1,050 238,760 250,698 CH*D#'E#"F#
5 "LOCALRED" 1,050 238,760 250,698 C#*'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 752,094
2 G31511M1 u. Subministrament i installacié d'arqueta de formigé armat, de 100 x 100 x 100 cm. col-locat sobre solera de
formigé de 10 cm. de gruix, amb tapa de fundicid, inclis embocadura de conductes, connexions i acabats.
Totalment muntada sense incloure excavacio ni reblert principal.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arqueta de telecomunicacions T
2 Telecomunicacions "Generals" 2,000 2,000 CH#H'D#E#F#
3 Telecomunicacions "LOCALRED" 2,000 2,000 CH'DH#H'EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 FP4229R4 m.l. Cable de parells per a instal-lacions telefoniques, de 100 parells, per a instal‘lacié interior, aillament de polietilé i
coberta de poliolefina termoplastica lliure d'halogens, conductor de coure rigid de 0,51 mm de diametre, amb
presa de terra, col-locat en tub.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Telefonia T
2 1,050 238,760 250,698 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,698
4 FP4ALJ51 m.l. Cable de xarxa de fibra optica amb fibra monomode 9/125, connector LC/LC duplex, de 5 m de llargaria,
instal-lat.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fibra Optica T
2 "LOCALRED" 1,050 238,760 250,698 CH*D#*E#"F#
3 "General" 1,050 238,760 250,698 C#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 501,396
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 10 PROTECCIONS | SENYALITZACIO
NUM. CODI L& DESCRIPCID
1 FBB14252 u. Subministrament i col-locacié de tub i senyal circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA3, fixada mecanicament.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Placa circular T
2 3,000 3,000 C#*DH#E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 FBB1D111 u Subministrament i col-locaci6 de tub i senyal triangular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de
costat, acabada amb lamina retrorreflectora classe RAS3, fixada mecanicament.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1" Placa triangular T
2 3,000 3,000 C#H*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 FBB1D351 u Subministrament i col-locacié de tub i senyal octogonal per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diametre, acabada amb lamina retrorreflectora classe RA3, fixada mecanicament-
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1" Placa octogonal T
2 3,000 3,000 CH*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
4 FBA1E515 m.l. Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplaria i 1/1 de relacié pintat/no pintat, amb plastic d'aplicacio en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Linies de transit T
2 1,050 282,500 296,625 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 296,625
5 FBA27515 m.l. Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontinua per a Us permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplaria i 1/1 de relacié pintat/no pintat, amb plastic d'aplicacio en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pas peatonal T
2 1,050 4,000 20,000 84,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 84,000
Obra PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol MOBILIARI URBA
WUM. CODI L& DESCRIPCID
1 FQ228140 u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer inoxidable, "tipius Vic", de 50 | de capacitat, col-locada amb
fixacions mecaniques.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Papereres T
2 4,000 4,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 FQ21BC66 u. Subministrament i instal-laci6 de fanals per a vial, de 7,00 m. d'algada, amb columna cilindrica i luminaria amb

optica LED i grau de proteccié IP66, inclos dau de cimentacio executat amb formigd, accessoris i elements
d'anclatge. Muntada, connectada a la xarxa i provada.
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‘ Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fanals T
2 18,000 18,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 12 SEGURETAT | SALUT
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 HBBZAOA3 P.A. Partida algada de Seguretat i Salut.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Obra 01 PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol 13 XARXA DE REC
NUM. CODI A DESCRIPCIO
1 FRF111D0 u Subministrament i instal-lacié6 d'escomesa general d'aigua de 50 mm. de diametre. Totalment connectat a la
xarxa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Escomesa general T
2 Conducte de 50 mm. 3,000 3,000 C#*'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 FRF111D1 u Subministrament i instal-lacié de comptador de reg automatic, incloses despeses de connexid.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Comptador de reg T
2 3,000 3,000 CH*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 FRF111D2 u Subministrament i instal-lacié d'escomesa electrica per al programador des del quadre de baixa tensié, amb
linia independent de la d'enllumenat public. Inclou el moviment de terres.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Escomesa eléctrica T
2 1,000 1,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FRF111D3 u Subministrament i instal-lacié del programador de 6 estacions, col-locat a l'interior d'arqueta, i connexionat.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Programador T
2 3,000 3,000 CH#H*D#E#'F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000
5 FRF111D4 u Subministrament i instal-laci6 de bastiment i tapa per aperico de seveis de fosa grisa de 420 x 420 x 40 i de 25
kg. de pes, col-locat amb morter mixt.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Programador T
2 6,000 6,000 C#H*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 FRF111D5 u. Subministrament i instal‘lacio d'electrovalvula d'una polsada, amb filtre i regulador de pressié col-locada amb
arqueta de plastic proveida de tapa.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Electrovalvula T
2 3,000 3,000 CH*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 FRF111D7 m.l. Subministrament i instal-laci¢ de conducte de reg general, formada per tub de polietile PE 40 de color negre
amb bandes de color morat, de 50 mm. de diametre exterior PN = 16 atm., enterrada. Inclou excavacio i reblert
principal.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Conductes T
2 1,020 393,250 401,115 CH#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 401,115
8 FRF111D8 m.l. Subministrament i instal-lacié de conducte de reg per goteix, formada per tub de polietile de 12 mm., amb
goteres integrades cada 50 cm. i connectada a la xarxa general de reg.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Boca de reg T
2 43,000 43,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 43,000
Obra PRESSUPOST URBANITZACIO_"EL NADALET"
Capitol CONTROL DE QUALITAT
MUM. CODI L& DESCRIPCID
1 JOH1410A P.A. Realitzaci6 de plaques de carrega.
Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 El "Nadalet" T
2 CarrerAiB 1,000 1,000 CH'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 J9H1410B P.A. Proctor modifcat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 El"Nadalet" T
2 CarrerAiB 1,000 1,000 CHD#'E#'F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 J9H1410C P.A. Realitzacio de provetes de formigo.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula

1 El"Nadalet" T

2 CarrerAiB 1,000 1,000 CHD#E#F#

6 CH DH#H'EH#"F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 JOH1410D PA.

Presa, confeccio de tres provetes cilindriques, determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i fluéncia
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

Num.  Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 El"Nadalet" T
2 CarrerAiB 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
88



Urbanitzacio de la Zona del Nadal, denominat “’El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

— C/ Puigdassalit, n°® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)

mail.com

PR / PRESSUPOST

Poligon d’Actuacié Urbanistica 28 (PAU 28), Zona de serveis A2d, segons les Normes Urbanistqiues 89



Urbanitzacio de la Zona del Nadal, denominat “El Nadalet’’, 08500 Vic (Barcelona)

RESUM DE PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

Per capitols, és el seglient:

CAPITOLRESUM
01 ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES 51.004,62 €
02 FERM TRANSITAT 132.100,75 €
03 VORERES 157.535,60 €
04 JARDINERIA 14.126,57 €
05 SANEJAMENT 15.642,13 €
06 XARXA D’AIGUA 8.249,93 €
07 XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC 15.542,67 €
08 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 1.072,00 €
09 PROTECCIONS i SENYALITZACIO 1.266,20 €
10 MOBILIARI URBA 7.837,60 €
11 SEGURETAT i SALUT 8.151,61 €
12 XARXA DE REG 1.804,33 €

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 415.732,29 €

El pressupost d’execucié material per 'EXECUCIO DE L’URBANITZACIO DEL P.A.U. 28 puja a la quantitat de
407.580,68 € (QUATRE-CENTS SET MIL CINC-CENTS VUITANTA euros amb SEIXANTA-VUIT centims)

- DESPESES DE LA CONSTRUCCIO

- Total pressupost d’execucié material (PEM): 415.732,29 €
- Despeses Generals 13%: 54.045,19 €
- Beneficiindustrial 6%: 24.943,93 €

CTC: Cost total de la construccio: 494.721,41 €

— C/ Puigdassalit, n® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)

- IVA21% (21% sobre suma de 494.721,41): 103.891,49 €

Total Pressupost Execucié Contracte (PEC): 598.612,90 €

mail.com

Torelld, Juliol de 2021

L’Arquitecte

JORDI MARTIN Firmado digitalmente por

GONZALEZ- JORDI MARTIN GONZALEZ-

MELLADO - DNI 33958165E
MELLADO -DNI  Fecha: 2021.12.0017:25:35
33958165E +01'00

Jordi Martin Gonzalez-Mellado,

Col-legiat n2 64.967 -8
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ANNEXOS A LA MEMORIA

— C/ Puigdassalit, n°® 25 Bxs. Torell6 (Barcelona)
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AVSA
Aiglues Vic

Contacte

C/delaRiera, 6 /08500 Vic (Ben)
Tel. ©3 885 25 00

avsa@aicuesvic.com / www.aiguesvic.com

PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
Ampliacio de xarxa al PAU 28 "El Nadalet"

CoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01 Obra civil
0occs u  Obra civil a carrec sol-licitant
Obra civil a carrec del sol-licitant
0,00 0,00 0,00
TOT AL D ettt a et e e e e e s s s e ee e eeese e s ea e e s ee e et eesese e A sa e s s ee s eeese e seneasaraeatenananan 0,00
02 Canonada
GF32R015 m  Tub de fosa ductil, DN 150 mm,C40
Tub de fosa ductil de DN 150 mm, segons la norma UNE-EN 545:2011, classe de pressio
C40, unié amb junt elastic segons UNE-EN 681-1, amb revestiment interior de morter de ci-
ment aplicat per centrifugacio del tub, revestiment exterior per electrodeposicié de zenc (mi-
nim 200 g/m2) i capa de pintura bituminosa amb gruix minim de 70 micres, instal-lat a fons de
rasa
Descomposicio:
B.1.1.1.20001 m CANONADA FOSA DN-150 MM C40 1,020
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
FD150 - Connexi6 Pati a rodona 1 81,00 81,00
FD150 - Rodona a connexié Tennis 1 118,00 118,00
Subfotal 199,00
199,00 50,60 10.069,40
GFB1M611 m Tub PEAD, PE-100, DN 110 mm, PN 10 bar, unié maniguet
Tub de polietilé d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 10 bar, amb unions mitjangant maniguet electrosoldable, col-locat al fons de la rasa
Descomposicio:
B.1.2.1.1.1.0005 m TUB PE100 DN-110 PN10 B6 1,020
B.1.25.1.1.0001 u  MANIGUET ELECTR. PE100 DN-110 0,167
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PE110 1 288,00 288,00
Subtotal 288,00
288,00 13,54 3.899,52
GFZ0Co01 m Cinta avisadora per enterrar “Atencio aigua potable ™, fons rasa
Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 20 cm, amb missatge ~“Atencio aigua
potable™, col-locada a fons de rasa
Descomposicio:
B.1.5.1.1.0001 m CINTA AVISAD. ENT. AIGUA P. A20CM L250M 1,020
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
199,00 =02/GF32R015/Spc0010
288,00 =02/GFB1M611/Spc0010
Subtotal 487,00
487,00 0,22 107,14
TOTAL D2 ...ttt e et et e e s e e s e ee e eees e e s ee s e s ettt e e ses e s s sae st et e eees e e sensasasanataennean 14.076,06
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avsa@aicuesvic.com / www.aiguesvic.com
PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
Ampliacio de xarxa al PAU 28 "El Nadalet"

CoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
03 Peces especials
GSFZ0001 u Connexio FD150 a FC125 exist. (fig.1)
Connexio de canonada FD de DN 150 mm a canonada existent FC de DN 125 mm (fig. 1)
Descomposicio: i
B24420017 u MANIGUET UNIO UNIVERSAL GT 134-154/154-175 SERIE 1500 1,000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fig. 1 1,00
1,00
1,00 415,56 415,56
GSFZ0002 u  Connexio FD150 a FC100 exist. (fig. 2)
Connexio de canonada FD de DN 150 mm a canonada existent FC de DN 100 mm (fig. 2)
Descomposicio:
B.24.42.0013 u MANIGUET UNIO UNIVERSAL GT 108-128/154-175 SERIE 1500 1,000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fig. 2 1,00
1,00
1,00 406,70 406,70
GSFZ0003 u Connexio FD150 a PE110 (fig. 3)
Connexié de canonada FD de DN 150 mm a canonada PE de DN 110 mm (fig. 3)
Descomposicio:
B.1.1.5.4.0003 u BRIDA ENDOLL FOSA DN-150 2,000
B.1.1.3.2.0002 u TE DE FOSA B-B-B DN-150 1,000
B.1.1.420012 u REDUCCIO DE FOSA B-B 150x100 PN16 1,000
B.21.1.1.1.0003u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-150 PN16 1,000
B.21.1.1.1.0001 u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-100 PN16 1,000
B.1.25.20004 u VALONA PE100DN-110 PN16 1,000
B.1.2.5.3.0001 u BRIDA BOJA PE-110 DN-100 1,000
B.1.25.1.1.0001 u  MANIGUET ELECTR. PE100 DN-110 1,000
B.8.1.1.1.3.0001 u  TRAMPILLO 190X190 MM "PERA" 2,000
B.9.2.0003 u JUNTA GOMA DN-150 4,000
B.9.2.0001 u  JUNTA GOMA DN-100 2,000
B.9.1.0009 u CARGOL M16X60 8,000
B.9.1.0011 u CARGOL M16X80 8,000
B9.1.0016 u CARGOL M20X60 32,000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fig. 3 1,00
1,00
1,00 1.142,66 1.142,66
GSFZ0004 u  Connexio PE110 a FD200 exist. (fig. 4)
Connexio de canonada PE de DN 110 mm a canonada existent FD de DN 200 mm (fig. 1)
Descomposicio:
B.1.1.3.1.0006 u TE DE FOSA E-E-B DN-200X100 1,000
B.21.1.1.1.0001 u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-100 PN16 1,000
B.1.2520004 u VALONA PE100DN-110 PN16 1,000
B.1.2.5.3.0001 u BRIDA BOJA PE-110 DN-100 1,000
B.1.25.1.1.0001 u  MANIGUET ELECTR. PE100 DN-110 1,000
B.8.1.1.1.3.0001 u  TRAMPILLO 190X190 MM "PERA" 2,000
B.9.2.0001 u JUNTA GOMA DN-100 2,000
B.9.1.0009 u CARGOL M16X60 8,000
B9.1.0011 u CARGOL M16X80 8,000
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CoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fig. 4 1 1,00
Subfotal 1,00
1,00 72492 724,92
GS1DRP2110 u  Valvula descarrega; val. registre 2°"; tub PE/PVC DN110
Valvula de descarrega muntada sobre tub PE/PVC de DN110 mm, inclosos collari de presa
per a tub DN110 mm amb sortida 2", petita racoreria, valvula de registre 2", tram de desaigua
i marc i tapa de fosa 410x410 ~Aigua potable™
Descomposicio:
B.23.1.1.1.0007u COLLARET PE/PVC DN-110 RF 2" 1,000
B9.340005 u MANIGUETRM-M?2" 1,000
B.21.1.3.1.0004 u V. REGISTRE FD DN-50 R.F-F 2" 1,000
B.1.2.1.1.20012m TUB PE100 DN-63 PN16 B6 6,000
B.81.1.1.1.1.0008 MARC | TAPA DE FOSA DUCTIL 40x40cm B-125 "AIGUA POTABLE" 1,000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Descarregues 1 1,00
Subfotal 7100
1,00 258 52 258,52
GM21P628 u  Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4"munt.ext.;PE110
Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre connectat a
tub PE de DN110 mm, inclosos te per unié a canonada general PE de DN110, valones PE de
DN110mm, brides boges PE-110 de DN100, valvula de comporta DN100, ese de reglatge per
desnivell en PE, colze PE electrosoldable 90° de DN110, marc i tapa 190x190 “Aigtes " i pla-
ca senyalitzacio i identificacio H-100 T
Descomposicio:
B.1.2.1.1.1.0005m TUB PE100 DN-110 PN10 B6 6,000
B.1.2320001 u TEELECTR. PEDN-110 PN16 1,000
B.1.251.1.0001 u MANIGUET ELECTR. PE100 DN-110 1,000
B.1.25.20004 u VALONA PE100DN-110 PN16 3,000
B.1.2.5.3.0001 u BRIDA BOJA PE-110 DN-100 3,000
B.21.1.1.1.0001 u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-100 PN16 1,000
B.1.22.1.1.2.000¢ COLZE ELECT. PE100 90° DN-110 PN16 2,000
B.1.221.1.1.0002 COLZE ELECT. PE100 45° DN-110 PN16 2,000
B.9.2.0001 u  JUNTA GOMA DN-100 3,000
B.9.1.0011 u  CARGOL M16X80 24,000
B.81.1.1.3.0001u TRAMPILLO 190X190 MM "PERA" 1,000
B.51.1.0006 u RETOL SENYALITZACIO HIDRANT SOTERRAT H100.T 1,000
B.5.1.1.0001 u  HIDRANT ENTERRAT DN-100 1x100 1,000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Hidrants 1 1,00
Subfotal 1,00
1,00 1.358,00 1.358,00
GF3BZ2375 u Colze fosa g/angle,2 unions campana aigua,contrabrida,DN=150mm,fons rasa
Colze de fosa de qualsevol angle amb 2 unions de campana amb anella elastomeérica per a ai-
gua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de DN, col-locat al fons de la rasa
Descomposicio:
B.1.1.2.1.1.0007 u  COLZE E-E DN-150 11° PN-16 0,100
B.1.1.2.1.2.0006 u COLZE E-E DN-150 22° PN-16 0,400
B.1.1.21.3.0005u COLZE E-E DN-150 45° PN-16 0,400
B.1.1.2.140005u COLZE E-E DN-150 90° PN-16 0,100
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Colzes FD150 10 10,00
Subfotal 10,00
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CoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
10,00 41414 4.141,40
GFBBZ7535 u Colze electro.,PE,HDPE,D=110mm,PN=16bar,soldat
Colze de qualsevol angle electrosoldable, de polietilé de densitat alta de 110 mm de DN i 16
bar de pressio nominal, segons UNE-EN 12201-3, soldat i col-locat al fons de la rasa
Descomposicio:
B.1.22.1.1.1.0002 COLZE ELECT. PE100 45° DN-110 PN16 0,800
B.1.221.1.2000¢ COLZE ELECT. PE100 90° DN-110 PN16 0,200
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Colzes PE110 4 4,00
Subtotal 4,00
400 59,27 237,08
TO T AL 03 ...ttt e e s e e s eaeeeeas s easeessasseseesese s seseeseaessessasessmssessesesessesesnesenseseasensnsansnsnseseenn 8.684,84
04 Retirada de fibrociment
F21FUTBS m Demoliciotcarrega tub fibrociment,DN125,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Demolicio i carrega de tub de fibrociment, DN125, en zones urbanes, amb afectacié de ser-
veis i sense preséncia d'estrebada
Descomposicio:
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
FC125 1 12,000 12,000
Subfotal 12,00
12,00 28,42 341,04
F21FUTAS m Demolicio+carrega tub fibrociment,DN100,urb.,afect.serv.,s/estreb.
Demolicio i carrega de tub de fibrociment, DN100, en zones urbanes, amb afectacié de ser-
veis i sense preséncia d'estrebada
Descomposicio:
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
FC100 1 112,000 112,000
Subfotal 112,00
112,00 21,30 2.385,60
F2R54080 m3 Transp.res.especials,instal.gestio residus,contenidor 1m3
Transport de residus especials a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
Descomposicio:
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
FC100 (esponjat) 2 225 450
FC125 (esponjat) 2 0,36 0,72
Subfotal 5,22
5,22 108,75 567,68
F2RAT7FDO kg Deposicio controlada diposit autoritzat,residus fibrocim. especials,0,9t/m3,LER 170605*
Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat
0,9 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170605* segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Descomposicio:
B2RATFDO kg Deposicio controlada dipésit autoritzat, residus fibrocim. 1,000
especials,0,9t/m3,LER 170605*
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Pes fibro DN125 15 18,00 15,73 42471
Pes fibro DN100 15 112,00 10,16 1.706,88
Subtotal 213159
2.131,59 0,38 810,00
TOTAL Q4 ...ttt e e e s e ae e s e s eae s s eseseasseseseseas s snasesssssassese e s sesesessss s s eseasanas e sssseasesnsanenen 4.104,32
05 Altres
GSFZOTE1 u  Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa
Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa
Descomposicio:
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,00
1,00 357,50 357,50
FFZNU020 m Baldeig+neteja tub,100&tDN&It=150
Baldeig i neteja de tub superior a DN100 i fins a DN150
Descomposicio:
B0111000 m3 Aigua 0,002
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
199,000 =02/GF32R015/Spc0010
288,000 =02/GFB1M611/Spc0010
Subtotal 487,00
487,00 0,68 331,16
FFZNU110 m Esterilitzacio tub,100&ItDN&It=150
Estenlitzacio de tub superior a DN100 i fins a DN150, inclosos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua aixi com mitjans auxiliars 1 personal qualificat per aquesta operacio,
neteja 1 baldeig
Descomposicio:
B0111000 m3 Aigua 0,035
B012U010 | Hipoclorit sodic 15% clor actiu,p/desinfeccio 1,800
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
288,000 =02/GFB1M611/Spc0010
199,000 =02/GF32R015/Spc0010
Subtotal 487,00
487,00 1,79 871,73
JFV2R23C u  Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805
Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 805
Descomposicio:
BVAFR23C u  Prova de pressio i estanquitat tram xarxa d'abastament d'aigua UNE-EN 1,000
805
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Prova de pressio i estanquitat 1 1,000
Subtotal 1,00
1,00 812,50 812,50
TOTAL 05 ..ttt ee e ee s e s e s es e e e e £a e A et A Ee e et es e eemea e ae e et eseeeeeseaeseesesemaeansetcanen 2.372,89
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avsa@aicuesvic.com / www.aiguesvic.com

PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
Ampliacio de xarxa al PAU 28 "El Nadalet"

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
06 Seguretat i salut
PPASS01 pa Partida d'algada c.i. seguretat i salut

Partida d'alcada de cobrament integre per a la sequretat i salut a I'obra

Total quantitats alcades 1,00

1,00 730,00 730,00
TOTAL 06 ...t ee e e em e e s e ee s s e s s e st e et et es s et ea s e s seeesesesnsasansassesenasassetacaen 730,00
TOTAL 29.968,11
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Contacte

AVSA C/ delaRera, 6 / 08500 Vic (Ben)
AigUes Vic Tel. €3 8852500
avsa@aicuesvic.com / www.aiguesvic.com

RESUM DE PRESSUPOST

Ampliacio de xarxa al PAU 28 "El Nadalet"

CAPITOL RESUM IMPORT %
01 Obra civil 0,00 0,00
02 Canonada 14.076,06 46,97
03 Peces especials 868484 2898
04 Retirada de fibrociment 410432 13,70
05 Altres 237283 792
06 Seguretat i salut 730,00 244

PRESSUPOST D" EXECUCIO MATERIAL 29.968,11
21% IVA 6.293,30
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 36.261,41
Puja el pressupost I'esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN amb QUARANTA-UN
CENTIMS

Vic, 4 de novembre de 2020.
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EL SOL EN AREES PAVIMENTADES | CARRERS

Les obres d'urbanitzacié danyen i compacten el sol, donant lloc a la destruccié
de l'estructura del sol i a la pérdua de la macro porositat. Un sol compactat es
pot negar d'aigua i provocar la mort de |'arbre per asfixia radical. Sovint les
arrels creixen a sota del paviment per obtenir el millor balang d'aire i aigua,
aquest fet pot provocar danys i aixecament del paviment. Si volem fer
compatible les necessitats dels arbres amb les condicions dels paviments cal
buscar una forma de treball diferent a la convencional que s'aplicaran en els
diferents tipus d'actuacié sobre I'arbrat viari de les ciutats. En aquest document
es proposa 3 escenaris d'actuacio:

e Nova urbanitzacié
e Reforma carrers consolidats.

Nova urbanitzacié

En els ultims anys s'han desenvolupat diverses técniques de plantacié en arees
pavimentades que tenen com a finalitat compatibilitzar les exigéncies dels
paviments amb les necessitats dels arbres.

R

Substrat plantacio Paviment

Lamin

separadora

Lamina separadora 4 ;
nja serveis

amb calgada

Sol base
Drenatge: Llit de Serveis
graves i filtre de
sorres

Capa d'aireig

Franja de plantacié6  Franja serveis

Una franja de plantacié al llarg de l'alineacié ofereix un volum de sol util a
I'arbrat sense comprometre I'espai per als serveis.

Mides franja de plantacio

La connexié del subsol de diversos arbres suposa un volum superior a la suma
de tots els volums per separat. Els volums recomanats per a les franges de
plantacié son:
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0

by
im 15m

Arbre port petit (9_2-4 m) Arbre port Mitja (& 4-6 m)

1.5m

Arbre port mitja (& 6-8 m) Arbre port Gran (&> 8 m)

1 g
Sol base
Sol formulat per compatibilitzar un sol til per al desenvolupament dels arbres i
les exigéncies técniques de carrega dels paviments a partir de soél estructural o
MTP (Mélanges Terre-Pierres). Aquest tipus de sols base només és

recomanable el seu Us en espais on la seva funcio sigui estructural, és a dir, en
arees pavimentades.

Sol estructural

El sOl estructural satisfa les necessitats de carrega d'un paviment i permet el
desenvolupament radicular sota el mateix.

Als anys 90 Cornell University va desenvolupar el sol estructural que es basa
en una barreja de graves i terra vegetal que es pot compactar més del 95% de
Proctor i que permet el creixement de les arrels dels arbres. L'estructura de
graves proporciona estabilitat de carrega i a el mateix temps crea els espais pel
moviment de l'aire i de l'aigua.

Els sols estructurals estan formats per:

e 1 m3 Grava de canto viu sense fins, que mantingui una proporcionalitat ‘
en la seva granulometria, 20- 40 mm, 30-60 mm o 40-80 mm.

¢, | » 0.2 m3 Terra vegetal de textura franc-franc-sorrenca amb 20% d'argiles i

/

un contingut de Materia Organica d'entre 2-5% per retenir aigua,
nutrients i potenciar I'activitat microbiana.

e hidrogel o estabilitzador de sols que mantingui I'humitat i I'estructura
estable en el temps.
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Q Grava canto viu

» Particules de terra vegetal

..
S

N

Porositat, agua y aire

Pressi6 de carrega

MPT (Mélanges Terre-Pierres)

Des dels anys 80 les ciutats d'Angers (Franga) i Osnabrick (Alemanya)
treballen amb la barreja de Terra i Pedres MPT que és un sol base a partir de el
65% de grava gran (60 a 90 mm) i 35% de terra vegetal. Aquest tipus de
substrat té la particularitat de ser particularment resistent als fenomens de
compactacié. Consisteix en un "esquelet" de grava que forma una estructura
autoportant. Els buits que queden entre les pedres s'omplen de sol vegetal en
qué creixen les arrels dels arbres. Aquesta barreja assegura una excel-lent
resisténcia als fenomens de compactacio i evita I'asfixia de terra producte de la
pavimentacio. '

Sol de plantacié

El sol de plantacié ha de facilitar I'arrelament i oferir les condicions necessaries
per al creixement de |'arbre durant el periode d'implantacié, millorant la terra de
el lloc per obtenir una terra franco-arenosa amb 5% (en pes) de materia
organica o, si no preparar una barreja d'un 60% de sorra de riu rentada 2-3
mm, 20% compost d'origen vegetal i 20% terra vegetal preferentment del lloc

Lamina separadora

Es recomana la instal-lacié dos lamines de polietile anti-arrels per separar la
franja de plantaci6 amb la franja de serveis i la calgada per protegir-los i
contenir les terres laterals de la franja. Lamina de polietilé de 1 mm de gruix i
de 1 m de profunditat prou rigida per mantenir la seva forma quan es col-locat
en una ftrinxera i en terrenys inestables. Es important realitzar una bona
instal-lacié per reforgar la contencié amb les terres adjacents i preferiblement
es recomana I'us de lamines amb guies per les arrels.

Lamina separacité de contenci6 i
anti-arrels

pt Serveis
e

@Any natural

&/
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Drenatge

S'ha de garantir I'evacuacié d'aiglies per evitar problemes d'asfixia i podridura
radicular. Convé preveure la instal-lacié d'un sistema de drenatge a la part
inferior de la rasa i al llarg de tota I'alineacio.

Capa d’aireig

Per evitar la proliferaci6 d’arrels a sota els paviments que els danyen i aixequen
es preveu la col-locacié d'una base de graves (@ > 25 mm) d'un gruix minim de
10 cm (recomanable 15 cm) entre el sol base i la base de formigé del paviment.
Aquesta capa actua com a sistema de aireig del sol base, redueix la proliferaci6
d’arrels en aquest espai i evita aixi els danys en els paviments.

Paviment 4'_‘1 ” — jl

Base formigo 10-15 cm 7=~
astic separador A .
Capa graves 15 cm +

L T S BT W P N AR L Y e BT
RN _,"_ AL SO PR e e e U L O A N et

Sl plantacio

Es recomanable que aquest sistema d'aireig estigui connectat amb I'atmosfera
en algun punt:

A partir dels escocells: Els escocells poden ser bons embornals d'aire. Es
proposa reblir els escocells amb ull de perdiu i recobrir-lo amb paviment
permeable o treballar amb un paviment suspés.

T2 b

paviment Wle

- ard
,- S
S — 5 ' 1 seccié 1
[ -FOW!% paviment :
Py 5 e 1 Capa aireig II’
Ao
| Drenatge

i3 e S _:.,—‘ Loy _“—‘-‘-—1._\_

.

Substrat de plantacié \),

Liit de graves /
I

—~
-~ —

Franja de plantacio amb escocell continu /Aw'q’ /
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En aquesta opci6 el procediment inicial és el mateix que en el cas anterior pero
la franja de plantacié s'omple només amb sol de plantacié (millorant la terra del
lloc per obtenir una terra franc-sorrenca amb 5% de matéria organica o 60%
sorra,)20% compost i 20% terra vegetal) ja que en aquest cas no ha de complir
amb les exigéncies de carrega i compactacié dels paviments.

Es recomana recobrir la superficie amb una capa d'encoixinat organic. Aquesta

capa protegeix les arrels del fred, la calor i els salts térmics, ajuda a preservar
la humitat del sol, augmenta el grau d'infiltracié i I'aireig del sol.
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ASSUMPTE : PROJECTE DE LA INSTAL-LACIO ELECTRICA PER
L'ENLLUMENAT PUBLIC DE LA URBANITZACIO DEL PAU-28
EL NADALET ( PAU 21 - SANT SIXT-PATI VIC).

PROPIETARI : SAGITARISA
Carrer de la Soledat, nim. 6
08500 VIC - Comarca d'Osona

SITUACIO  : PAU 28— EL NADALET
( PAU 21 - SANT SIXT-PATI VIC)
Carrer Nadal — Carrer Navarra — Avinguda Olimpia
08500 VIC - Comarca d'Osona
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Memoria Explicativa

Objecte.-

Es objecte la present Memoria explicativa el projecte d'instal-laci6 eléctrica de la
xarxa d'enllumenat public de la zona del PAU-28 EL NADALET ( PAU 21 -
SANT SIXT-PATI VIC) situat entre el carrer Nadal, carrer Navarra i Avinguda
Olimpia, al terme municipal de Vic. Comarca d'Osona.

Justificacio.-

Els grans progressos realitzats en les técniques d'enllumenat tan en el rendiment
luminic que pot assolir-se, com el d'obtenir el maxim estalvi, permeten realitzar
instal-lacions d'una qualitat suficient per satisfer les necessitats dels diferents
usuaris en els tipus de vies publiques.

Un aspecte que cal tenir present, és el fet de constituir un important element
envellidor de 1'ambient, i per tant s'instal-len llums d'una linia moderna i funcional.
Un correcte enllumenat public ha de permetre, tan als conductors com als vianants,
la facil percepcié de qualsevol obstacle fixa o en moviment.

Per la confeccié del projecte d'enllumenat, s'ha tingut present el Decret 82/2005,
de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de l'enllumenament per a la
proteccid del medi nocturn.

Antecedents.-

La zona a il-luminar és la zona de nova urbanitzaci6 al costat de les instal-lacions
del Club Pati Vic.

Actualment només hi ha il-luminacié d’enllumenat public a I’avinguda d’Olimpia
fins al davant de les instal-lacions del Club Pati Vic, i al carrer Nadal a la zona ja
urbanitzada.

Per tant, cal fer un nou enllumenat public que il-lumini el nou tram a urbanitzar del
carrer del Nadal, el carrer de Navarra i de I’ Avinguda Olimpia.

Al nou tram que es vol urbanitzar del carrer del Nadal s’hi preveu instal-lar un nou
Centre de Transformaci6 de 400kVA. Al costat d’aquest nou Centre de
Transformacié s’hi instal-lara el quadre electric del nou enllumenat public, i la
connexié amb I’empresa distribuidora d’energia eléctrica.
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Font de llum.-

Tal com s'’ha esmentat abans, s'ha estudiat el tipus de llum més adient per cada
zona segons caracteristiques, 1 el tipus de llum previst a utilitzar son lluminaries
LED de 79 W, tipus “Schréder Ampera Midi” o similar, amb suports de 9,00
metres d’alcada, amb regulaci6 predefinida, per tal de donar un rendiment luminic
elevat i estalvi energetic.

Nivell mig d'il'luminacid.-

El nivell mig d'il-luminacié que s'ha previst en aquest projecte €s de 13 lux a les
carreteres i de 20 lux a la calcada a la previsi6 de la placa en projecte.

Descripcio de la il-luminacié.-

S'ha previst la il-luminaci6 mitjancant lluminaries instal-lades sobre suports de
9,00 metres d'alcada.

Descripcio del material.-

Lluminaria.-
Estara constituida pels segiients elements:
Lluminaria “Schréder Ampera Midi” o similar.
.- Carcassa:

.- Carcassa de dos peces independents d’alumini injectat a alta pressio.
- Optica PMMA de silici.

.- Projector de vidre templat.

.- Acabat de la carcassa amb recobriment de pols de poli¢ster.

.- Grau d’hermeticitat IP66.

.- Resistencia als impactes 1K09.

.- Norma de vibracid: compleix amb la modificada IEC 68-2-6 (0,5G).
.- Accés per manteniment sense eines a la caixa d’auxiliars.

.- Fixaci6 a la columna amb una peca de fixaci6 universal.

.- Angle d’inclinaci6 regulable 15°.

.- Condicions de funcionament:

.- Rang de temperatura de funcionament: -40°C a +55°C

.- Informacid optica:

.- Percentatge de flux lluminés a I’hemisferi superior (ULOR): 0%
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La lluminaria disposa d’un sistema d’emissié de flux lluminds constant. Aquest
sistema compensa la merma de flux lluminds per evitar I’excés d’il-luminaci6 al
principi de la vida util de la instal-laci6. S’ha de tenir en compte la depreciacid
lluminosa amb el pas del temps per garantir un nivell d’il-luminaci6 predefinit
durant la vida util de la lluminaria.

La lluminaria disposa de cel-lula fotoelectrica o sensors de llum diiirna que
encenen la lluminaria quan la llum natural baixa de cert nivell.

En llocs de poca activitat nocturna, la il-luminacié pot regular-se a un minim
durant la major part del temps.

Llums LED.-

Les caracteristiques dels llums LED soén les segiients:

.- Classe eléctrica: Class I EU, Class II EU

.- Tensié nominal: 220-240 V - 50-60 Hz

.- Factor de poténcia ( a plena carrega ): 0,9

.- Opcions proteccid contra sobretensions: 10kV

.- Poténcia 79 W

.- Flux en Serv. 7.500 — 11.300 Im

.- Rendiment Lm 143 Im/W

.- Vida util 100.000h — L90
Suports.-

La instal-laci6 electrica de la xarxa d'enllumenat public esta composta de 14 punts
de [lum.

Els 14 suports que hi hauran en aquest projecte seran columnes troncoconiques de
9 metres d’al¢cada, construides de xapa d'acer galvanitzat per immersié de bany de
zenc calent de 3 mm de gruix, seccid circular de 60 de diametre, i perns M18x500.

Obra civil.-

Les canalitzacions estaran situades a una fondaria minima de 0,40 m en les voreres
segons Intr. ITC-BT-09.

Estudi luminotécnic.-

Es realitza l'estudi luminotécnic en base els segiients conceptes:
a).- Nivell d'il-luminaci6 en servei.

b).- Implantaci6 dels aparells.
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S'han obtingut les interdistancies pel metode dels coeficients d'utilitzacid 1 per la
comprovacio dels valors resultants, determinaci6 de les corbes Isolux i calcul de
les uniformitats.

Cal dir que ens hem basat en les corbes Isolux dels aparells previstos a instal-lar.

Tal com s'ha esmentat abans, es calcula la interdistancia dels aparells pel metode
dels coeficients d'utilitzacid, segons la férmula segiient:

sent:
L = separaci6 entre punts de llum ( m. )
F = Flux lluminés en servei ( Im. )
K = Factor de conservacio.
U = Coeficient d'utilitzacio.
A = Amplada de la cal¢ada ( m. )
Em = II-luminacié mitja ( lux )

Caracteristiques de la instal-lacio eléctrica.-

La instal-laci6 eléctrica es realitzara d'acord amb el vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensio, segons Decret 842/2002 de 2 d'agost i Normes
UNE que I'afectin.

Poténcia a instal-lar.-

Els llums LED tenen un consum de poténcia de 79 W.

Per tant, com que la instal-lacié eléctrica de la xarxa d'enllumenat public esta
composta de 14 punts de llum, la poténcia d’enllumenat és de:

14 punts de llum LED x 79 W = 1.106 W

Es preveu un endoll de 16A al quadre general de comandaments i proteccions amb
una potencia maxima de 1.200 W

La potencia a instal-lar és de:
1.106 W + 1.200 W = 2.306 W

Poténcia maxima admissible i a autoritzar.-

D'acord amb el que disposa el vigent Reglament ITC-BT-09 apartat 3. resulta que
per llum de descarrega s'ha d'aplicar un factor de correcci6 de 1,8.
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Les llums LED no son llums de descarrega, per tant no aplicarem aquest factor de
correccio.

Com que la potencia de calcul és de 2.306 W, la poténcia maxima admissible 1 a
autoritzar sera de 2,42 kW.

Tensio de treball.-

Cal dir que la tensi6 de quadre és de 3 x 400 /230 V.

Embrancament.-

La zona a il-luminar es connectara al nou Centre de Transformacié ubicat a la
zona, l'embrancament de la instal-lacid electrica per I'enllumenat es realitzara des
del Centre de Transformaci6 fins al quadre general ubicat en el seu entorn, i fins
Caixa General de Protecci6 que forma part del quadre on hi ha I'Equip de Mesura i
proteccions i comandament de I'enllumenat.

Equip de mesura.-

S’instal-lara armari de poliester reforcat de proteccié IP55 segons UNE 20.324 e
IK 10 segons UNE 50.102 amb tancament exclusiu per personal autoritzat i al seu
interior moduls de doble aillament precintables on hi ha ubicat I'Equip de Mesura
per una poteéncia a contractar de 2,42 kW.

Instal-lacio de la xarxa de distribucié.-

Tenint present que es tracta d'un enllumenat public, la seva instal-lacid es realitzara
segons ITC-BT-09 INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR, del
vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié segons Decret 842/2002 de 2
d'agost i Normes UNE que I'afectin.

La instal-laci6é de les canalitzacions sera a una fondaria igual o superior a 40 cm a
la vorera. No es preveu creuaments de carrers.

La instal-lacié a realitzar sera soterrada i el seu tracat sera per les voreres de la
zona urbanitzada ( sol lleuger ). Els tubs a instal-lar compliran amb la Norma
UNE-EN 50.086-2-4 i les seves caracteristiques seran les esmentades en la taula 8
de la ITC-BT-21 aplicable a Sol Lleuger ( 450N 1 grau normal ) i diametre interior
igual o superior a 60 mm de diametre.

Conductors de coure de tensié nominal igual a 1.000 V 1 seccions iguals o
superiors a 6 mm’. Cada circuit estard compost de 3 conductors fase i un
conductors neutre. Cal manifestar que el conductor de proteccid sera de coure nu
de 35 mm” instal-lat per I’exterior de la canalitzacio.
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Els conductors s'instal-laran de columna a columna, sense cap tipus de connexi6 ni
empiuladures.

Les connexions es realitzaran dintre dels suports metal-lics mitjancant caixa amb
borns 1 proteccio per la derivaci6 a la lluminaria.

Els conductors instal-lats a I’interior dels suports seran de coure aillat 0,6/1 kV, de
secci6 de 2 x 2,5 mm? i p.t. de 2,5 mm? amb lluminaria de classe I, sense unions
ni esforcos de tracci6 en l'interior del suport.

Els suports a instal-lar seran d'acer galvanitzat de 9 metres d'alcada i 3 mm de
gruix i compliran amb el R.D. 2642/85, R.D. 401/89 i O.M. de 16/5/89. Per la
instal-lacié de les proteccions i connexions de les lluminaries el suport disposara
de trapella amb obertura mitjancant utils especials i situada a una algada no
inferior a 0,30 m de la rasant i grau de proteccié 1P44 segons UNE 20.324 ( EN
60529 ) e IK 10 segons UNE-EN 50.102.

Les lluminaries a utilitzar tindran una fixaci6 a la columna ( a I’extrem del suport
de 9,00 metres ) amb una peca de fixacié universal.

L'equip eléctric i electronic per l'encesa de la lampada estara incorporat en la
mateixa lluminaria.

Estalvi energetic.-

Per I'estalvi energétic es preveu la instal-laci6 de lampades tipus LED amb
regulacié predefinida, per tal de donar un rendiment luminic elevat i estalvi
energetic.

La Iluminaria disposa d’un sistema d’emissié de flux lluminés constant. Aquest
sistema compensa la merma de flux lluminds per evitar 1’excés d’il-luminacié al

principi de la vida util de la instal-laci6.

S’ha de tenir en compte la depreciacié lluminosa amb el pas del temps per garantir
un nivell d’il-luminaci6 predefinit durant la vida util de la lluminaria.

La lluminaria disposa de cel-lula fotoelectrica o sensors de llum diiirna que
encenen la lluminaria quan la llum natural baixa de cert nivell.

En llocs de poca activitat nocturna, la il-luminacié pot regular-se a un minim
durant la major part del temps.

Embrancament.-

L'embrancament es realitzara segons normes especifiques de la Companyia
subministradora de fluid electric ENDESA SA
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Derivacio Individual.-

Segons ITC-BT-12 apartat 2.1 esquema per un sol abonat, al coincidir el fusible
general de seguretat amb el fusible de la caixa general de proteccidé no existeix la
linia general d'alimentacio.

La derivaci6 individual que compren des de la CGP fins al Dispositiu General de
comandament i Proteccié ( DGMP ) ubicada en el mateix quadre, la seva llargada

és practicament nul-la.

Cal tenir present els segiients conceptes:

Poténcia maxima admissible = 2.420 W
Tensio entre fases = 400 V
Factor de poténcia =09
per tant la intensitat circulant sera:
P(W) 2420 W
I= - = =3,89 A.
1,73x U(V)x0,9 1,73 x 400V x 0,9

Ara be, cal tenir present la ITC-BT-19, taula I conductors 0,6/1 kV dins de tub
varis conductors li correspon una secci6 de 1,5 mm?, ja que transporta una
intensitat maxima de 18 A ( es preveu instal-lar conductor de 3x16+16 mm?).

Dispositius generals i individuals de comandament i proteccio.-

ITC-BT-17 Dispositius generals i individuals de comandament i protecci6:

L'Interruptor de Control de Poténcia (I.C.P.) esta ubicat al quadre de dispositius
generals de comandament i proteccid dins de modul de doble aillament
precintable.

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecci6 estan instal-lats
en quadre on hi ha l'equip de comptatge amb tancament inaccessible al public que
compliran amb les Normes segons UNE 20.324 e IK 10 segons UNE 50.102 amb
grau de proteccio IP 55.

Els dispositius generals 1 individuals de comandament i proteccio seran :

a).- Interruptor de Control de Poténcia (I.C.P.): La poténcia a contractar €s de 2,42
kW que correspon a un I.C.P. de 3,5 A. de tall omnipolar Icc = 6 kA.

b).- Interruptor General Automatic (I.G.A) de 16 A de tall omnipolar i

d'accionament manual al mateix temps, amb elements de proteccidé contra
sobrecarregues i curtcircuits.
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c).- Interruptors diferencials generals a cada circuit per la proteccid contra
contactes directes o indirectes.

d).- Interruptors magnetotermics de tall omnipolar per la protecci6 de
sobrecarregues i curtcircuits de cada un dels circuits.

Proteccions contra sobre-intensitats i sobre-tensions.-

ITC-BT-22 Proteccid contra sobreintensitats:

La protecci6 contra sobreintensitats ( sobrecarregues o curtcircuits ) es realitzara
mitjancant interruptors magnetoteérmics de tall omnipolar pels circuits tretrapolars
( 3 fases + neutre ). Els seus valors seran els corresponents a la taula 1 de la ITC-
BT-07 i factor de correcci6 taula 7 de la mateixa ITC.

Les Intensitats de curtcircuit de les proteccions a instal-lar seran :

Interruptor General Automatic.

Pel seu calcul considerem la secci6 d'embrancament des del Centre de
Transformacié fins I'armari on hi ha ubicat el quadre general de comptatge,
proteccions i comandament de 1'enllumenat amb una llargada de 10 m., secci6 de

3x16+16 mm>.

Pel calcul de la Icc s'aplica les formules segiients :

0,8V
Icc= e
Zcc + 71
sent :
Icc = Intensitat de curt circuit
V = Tensid d'alimentacié fase neutre
Zcc = Impedancia transformador
Z1 = Impedancia linia

Pel calcul de I'impedancia de la linia s’aplica la férmula segiient :

R =RoxL /S

sent :
R = Impedancia de la linia
Ro = Resistivitat del conductor
L = Llargada de la linia
S = Secci6 del conductor
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Tenint present que s'instal-lara un quadre on hi ha ubicades les proteccions de
linies junt amb I’ICP, les Icc seran :

Interruptor General Automatic Icc = 6 kA
Interruptors magnetotermics Icc = 6 kA

ITC-BT-23 Protecci6 contra sobretensions:

Es preveu risc baix de sobretensions, l'alimentacié en alta tensi6 del Centre de
Transformacid, la xarxa de distribucié de baixa tensi6 i la connexié al quadre
general és amb xarxa soterrada, en conseqiiéncia es considera suficient la

resisténcia de sobretensions dels equips segons taula 1 de la present ITC.

Proteccions de linies.-

Les linies de poténcia estan protegides per Interruptor Magnetotermic de tall
omnipolar de In = 10 A. de Icc = 6 kA

Proteccions contra contactes directes i indirectes.-

ITC-BT-24 Proteccid contra contactes directes o indirectes:

Per la protecci6 contra contactes directes es realitzara aillament de les parts actives
de la instal-laci6 i allunyament dels possibles punts de contacte de les persones o
animals domestics.

Els elements d’il-luminacid s’instal-laran a I’extrem del suport d’alcada de 9 m.

La proteccié contra contactes indirectes es procedira a una xarxa de terra amb
conductor nu de 35 mm? de seccid, amb derivaci6é al suport de la lluminaria
mitjancant conductor de Coure aillat 450/750 V de seccié 16 mm® i color Groc-
Verd. A més a més, s'instal-lara pica de presa de terra de 2 m de llargada i 14 mm
de diametre als extrems de la linia i cada 5 lluminaria, la xarxa de terra connectara
qualsevol massa metal-lica o element en tensid a terra i provoqui un curtcircuit
amb desconnexid automatica de la linia.

A més a més, a la capcalera de les linies hi ha proteccié per tall automatic de
I’alimentacié per dispositiu de proteccid de corrent diferencial-residuals (
Interruptors diferencials ) que provoquen la desconnexié sempre que existeixi un
desequilibri d'intensitats entre els tres conductors actius i el conductor neutre (
sistema tetrapolar ) o entre fase i neutre ( sistema bipolar ).

La sensibilitat dels interruptors diferencials sera de 300 mA sempre i quan el valor
maxim de la resistencia del terra sigui inferior a 30 ohms.

La intensitat nominal de l'interruptor diferencial no sera mai inferior a la suma dels
dispositius magnetotermics connectats a ell i la Icc = 6 kA
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Proteccions i correccio del factor de poténcia dels llums.-

Les derivacions dels llums estan protegides contra curt-circuit mitjancant fusibles
de 10 A instal-lat en la base dels suport o columna.

La correcci6 del factor de poténcia és per punt de llum independent.

Xarxa general del terra.-

Per tractar-se d'una instal-laci6 d'enllumenat public, resulta que els suports son
accessibles, s'ha fet una xarxa a terra mitjangant conductor nu de Coure de seccid
35 mm®, que uneix totes les columnes instal-lades en aquest enllumenat amb una
llargada total aproximada de 340 m. A més a més, s'instal-lara una pica de 2 mm
de llargada i 14 mm de diametre d'acer courejat cada cinc ( 5 ) lluminaries i en els
inicis i finals de les linies.

La derivaci6é des de la xarxa de terres fins al suport de la lluminaria seran amb
cable de Coure aillat de 450/500 V, amb recobriment de verd-groc i de seccio
minima 16 mm’

Totes les parts metal-liques accessibles des dels suports d'enllumenat sén
connectades a terra.

Al ser les lluminaries de classe I es realitzara la connexi6 al born de terra ubicat a
la base del suport fins la lluminaria amb conductor de Coure aillat color groc-verd
de 2,5 mm? de secci6.

En les immediacions de la xarxa eléctrica de 1'enllumenat public i a una distancia
inferior a 15 m existeix Centre de Transformacid, en conseqiiéncia és d'aplicacio el
compliment de la separaci6 de les preses de terra de les masses de les instal-lacions
d'utilitzaci6 i de les masses d'un Centre de Transformacid, segons apartat 11 de la
ITC-BT-18.

Cal esmentar que el terreny esta format per marges i argiles, per tant es considera
el valor de la resistivitat del terreny de 200 € x metre.

Distancia entre preses de terra.

La resistivitat del terreny es considera 200 € x metre ( terra de cultiu ), la
intensitat de defecte a terra, en ampers, pel costat d'alta tensié segons I'empresa
distribuidora és de 600 A i temps d'eliminacié del defecte 1 seg., el sistema de
distribuci6 és TT i es considera una tensié de 1.200 V.

Aplicant la formula D = Rox1d/(2rnU)
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tenim D = 200x 600/ (2rx1200 )= 15,90 m
Com s'ha esmentat anteriorment en I’entorn del centre de transformacié a una
distancia superior a 16 m. el conductor de coure sera aillat de les mateixes

caracteristiques que les dels conductors actius.

Quadre de comandaments i proteccions.-

El quadre de comandaments i proteccions s'ha realitzat d'acord amb 1'esquema
unifilar indicat en els planols adjunts. Cal dir que hi ha un circuit principal on hi ha
una caixa d'escomesa general amb fusibles de 63 A per cadascuna de les tres (3)
fases.

L'equip de comptatge sera de sistema trifasic i es col-locara dins de moduls de
doble aillament precintables.

L'I.C.P. de 3,5 A de tall omnipolar.
L’I.G.A. de 16 A de tall omnipolar.

Cadascuna de les linies esta protegida per Interruptor magnetotérmic de tall
omnipolar de In = 10 A i Interruptor diferencial de 300 mA - 40 A.

Per la maniobra d'encesa i apagada dels llums, la lluminaria disposa de cel-lula

fotoeléctrica o sensors de llum diiirna que encenen la lluminaria quan la llum
natural baixa de cert nivell.

Pressupost.-

Per tant, el pressupost total objecte del projecte d'instal-lacié eléctrica puja a la
quantitat de VINT-I-SET MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-
DOS CENTIMS (27.710,42 €)

Vic, juliol de 2.021.-

La propietat El Facultatiu
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Disefio : Thomas Coulbeaut

Solucion LED para un retorno 6ptimo de la
inversion

Disefiar la gama LED mas eficiente y rentable era la meta que
persegufamos al desarrollar la gama Ampera. La gama Ampera
constituye un nuevo punto de referencia en la iluminacién LED,
soluciones flexibles de mayor rendimiento con el menor tiempo
de amortizaciéon. Con su larga vida util y sus reducidos requisitos
de mantenimiento, la gama Ampera le permite maximizar el
retorno de su inversion.

Disponible en 3 tamafios —con un paquete luminico escalable
hasta mds de 35.000 Im- y con numerosas distribuciones
fotométricas, la gama Ampera puede satisfacer todas sus
necesidades de iluminacién LED vial y urbana. Esta gama es la
solucién perfecta para sustituir las luminarias equipadas con
lamparas de vapor de mercurio, vapor de sodio a alta presion,
halogenuros metalicos y otras lamparas HID.

Ampera Mini es una alternativa estratégica a los dispositivos con
fuentes de luz tradicionales de 70 W, mientras que Ampera Midi

y Ampera Maxi proporcionan un significativo ahorro de energia

al sustituir luminarias con lamparas de 150 Wy 250 W.

VIA URBANA & PUENTE CARRIL BICI & VIA ESTACION DE TREN APARCAMIENTO AMPLIOS ESPACIOS ~ PLAZA & ZONA

CALLE
RESIDENCIAL

ESTRECHA & METRO PEATONAL

CARRETERA &
AUTOPISTA
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Concepto

La luminaria Ampera posee dos piezas independientes de aluminio inyectado a alta presion para
facilitar la instalacién. Al fijarse en una columna con una pieza de fijacién universal, el angulo de
inclinacién (en la pieza inferior) se puede ajustar antes de instalar la pieza superior, que incorpora los
auxiliares y la unidad éptica. Ambas piezas se conectan mediante dos cierres laterales sin
herramientas. La conexién eléctrica se activa automéaticamente al cerrar mediante un conector tipo
cuchilla.

Ampera esta disponible en 3 tamarios diferentes para ofrecerle la méxima flexibilidad y coherencia
estética para las ciudades. Van equipadas con motores fotométricos LensoFlex®2 y LensoFlex®3
protegidos con vidrio templado. La gama completa esta disponible con tres piezas de fijacion
universales diferentes adaptadas para montajes post-top y de entrada lateral sobre distintos didmetros
de espiga (@32 mm con adaptador, $42-48 mm, @60 mm y #76 mm).

El angulo de inclinacién se puede regular 15° in situ tanto para la configuracién post-top como para la
de entrada lateral. Ampera es FutureProof. Tanto el motor LED como el conjunto electrénico se pueden
sustituir, sin herramientas, para poder aprovechar avances tecnolégicos futuros.

Tipos de aplicaciones Ventajas clave

® VIA URBANA & CALLE RESIDENCIAL ® Una solucién efectiva y econémica para el
rapido retorno de la inversién
e PUENTE

® 3 tamarios para mayor flexibilidad
* CARRIL BICI & VIA ESTRECHA =

~ ® Grado de hermeticidad IP 66
e ESTACION DE TREN & METRO

® ThermiX®: resiste altas temperaturas (Ta

* APARCAMIENTO 50°C)

© AMPLIOS ESPACIOS ® Montado en dos partes separadas para una
o PLAZA & ZONA PEATONAL facil instalacién (angulo de inclinacién)

o CARRETERA & AUTOPISTA ® FutureProof: ficil reemplazo del motor

fotométrico y fuente de poder insitu

® Lista para IoT: casquillo NEMA de 7 pines
opcional

ThermiX®: disefiado para resistir elevadas
temperaturas

Montaje con dos piezas independientes para una
instalacion sencilla

Angulo de inclinacién ajustable in situ para
resultados 6ptimos

Acceso sencillo al compartimento de los
auxiliares(apertura sin herramientas)
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LENSO
FLEX™2

LensoFlex®2

LensoFlex®2 se basa en el principio de adicién de la distribucién
fotométrica. Cada LED estd asociado a una lente de PMMA especifica
que genera la distribucién fotométrica completa de la luminaria. EI
numero de LED, en combinacién con la corriente de funcionamiento,
determina el nivel de intensidad de la distribucion fotométrica.

El concepto LensoFlex®2, de probada eficacia, incluye un protector de
vidrio para sellar los LED y las lentes dentro del cuerpo de la
luminaria.

—

LENSO
FLEX" 3

LensoFlex®3

LensoFlex®3 utiliza lentes fabricadas en silicio moldeable de calidad
optica, que proporcionan una transparencia superior y una magnifica
estabilidad fototérmica para resistir elevadas corrientes de
funcionamiento y maximizar la emision luminica a lo largo del tiempo.
Como el silicio tiene una resistencia térmica mas alta que el PMMA, la
temperatura ya no es un factor tan determinante en los motores
LensoFlex®3. Esto supone dos ventajas: LensoFlex®3 garantiza un
rendimiento superior en climas calidos y permite utilizar una
corriente de funcionamiento elevada para aumentar la emisioén
luminica, y una relacion Im/kg mas alta. Tampoco amarillea con el
tiempo.

: e
B B B B
P—— e —— Nl — S 'l"]
E v v B

Control de luz trasera

Como opcion, los médulos LensoFlex®2 pueden equiparse con un
sistema de control de luz trasera (Back Light Control). Esta
funcionalidad adicional minimiza la emision de luz desde la parte
posterior de la luminaria para evitar luz intrusiva hacia los edificios.

A. Sin control de luz trasera | B. Con control de luz trasera
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Emisién de flujo luminoso constante
(CLO)

Este sistema compensa la merma de flujo luminoso para evitar el
exceso de iluminacién al principio de la vida util de la instalacion. Se
ha de tener en cuenta la depreciacién luminosa con el paso del tiempo
para garantizar un nivel de iluminacién predefinido durante la vida
util de la luminaria.

Sin la funcionalidad CLO, esto implica incrementar la potencia inicial
después de la instalacién para compensar la depreciacion luminosa.
Controlando de forma precisa el flujo luminoso, se puede mantener la
energia necesaria para alcanzar el nivel requerido durante toda la vida
de la luminaria.

100,000 h

1. Nivel de iluminacién estandar
2. Consumo de iluminacién LED con CLO
3. Ahorro de energia

Sensor de luz diurna/Célula
fotoeléctrica

La célula fotoeléctrica o los sensores de luz diurna encienden la
luminaria en cuanto la luz natural baja de cierto nivel. Se puede
programar para que se encienda durante una tormenta, en un dia
nublado (en zonas criticas) o solo al caer la noche, para proporcionar
seguridad y confort visual en los espacios publicos.

Perfil de regulacion personalizado

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con perfiles de
regulacion complejos. Son posibles hasta cinco combinaciones de
intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta funcionalidad no requiere
ningun cableado adicional. El periodo entre el encendido y el apagado
se utiliza para activar el perfil de regulacién predefinido. El sistema de
regulacién personalizado supone un ahorro de energia maximo,
respetando a su vez los niveles de iluminacién requeridos y la
uniformidad durante toda la noche.

60%

40% LM

20%

17 2 23 o1 03 05 o7

A. Rendimiento | B. Tiempo

Sensor PIR: deteccion del movimiento

En lugares con poca actividad nocturna, la iluminaciéon puede
regularse a un minimo durante la mayor parte del tiempo.

Utilizando sensores de infrarrojos pasivos (PIR), el nivel de luz se
puede elevar en cuanto se detecte un peatén o un vehiculo en
movimiento en la zona. Cada nivel de la luminaria puede configurarse
de forma individual con varios parametros, como la emision de luz
maxima y minima, periodo de retardo y duracién de los tiempos de
encendido o apagado. Los sensores PIR se pueden utilizar en una red
auténoma o intergestionable.
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Yowlet loT

Owlet IoT controla remotamente luminarias en una red de alumbrado,
creando posibilidades para una eficiencia mejorada, datos precisos en
tiempo real y un ahorro de energia de hasta el 85%.

Todo en uno

El controlador LUCO P7 CM incluye las mas avanzadas funcionalidades
para una gestion optimizada de los recursos. También tiene una célula
fotoeléctrica integrada y funciona con un reloj astronémico para adaptar
el perfil de regulacién en funcién de la estacion.

Facil de implementar

Gracias a la comunicacion inalambrica, no es necesario cableado. La red
no esta sujeta a limitaciones o restricciones fisicas.

Desde una sola unidad de control hasta una red ilimitada, puede expandir
su instalacion de iluminacién en cualquier momento.

Con geolocalizacién en tiempo real y una deteccién automatica de las
caracteristicas de la luminaria, la puesta en marcha es rapida y facil.

Facil de usar

Una vez instalado un controlador en una luminaria, esta aparece
automaticamente con sus coordenadas GPS en un mapa basado en web.
Un panel de control de facil uso permite a cada usuario organizary
personalizar las pantallas, estadisticas e informes. Todos los usuarios
pueden obtener informacion relevante en tiempo real. A la aplicacion web
Owlet IoT se puede acceder en todo momento desde cualquier parte del
mundo mediante un dispositivo conectado a Internet. La aplicacion se
adapta al dispositivo para ofrecer una experiencia intuitiva y facil de usar.

Se pueden preprogramar notificaciones en tiempo real para supervisar
los elementos mas importantes de la instalacion de iluminacion.

Seguro

El sistema Owlet IoT utiliza una comunicacién inalambrica local en
reticula entre las luminarias para reacciones instantaneas

in situ en combinacién con un sistema de control remoto que utiliza la
nube para que la transferencia bidireccional de datos con el sistema de
gestion central sea fluida. El sistema utiliza comunicaciéon IP V6
codificada para proteger la transmisién de datos en ambas direcciones. Al
utilizar un NPA seguro, Owlet IoT garantiza un elevado nivel de
proteccion. En el caso excepcional de que fallase la comunicacion, el reloj
astronémico y la célula fotoeléctrica integrados tomarian el control para
encender y apagar las luminarias, evitando asi un oscurecimiento
completo durante la noche.

Eficiente

Gracias a sensores y/o a configuraciones preprogramadas, los escenarios
de iluminacién pueden adaptarse facilmente para hacer frente a
acontecimientos imprevistos, proporcionando asi los niveles de
iluminacién adecuados en el momento justo y en el lugar correcto. El
medidor de consumo integrado, de grado industrial ofrece la maxima
precision actualmente disponible en el mercado, lo que posibilita tomar
decisiones basadas en niimeros reales. Gracias a la informacion de
retorno exacta en tiempo real y a la claridad de los informes, la red
funciona de forma eficiente y se optimiza el mantenimiento. Cuando se
encienden las luminarias LED, la altisima corriente de irrupcién puede
crear problemas en la red eléctrica. Owlet IoT incorpora un algoritmo
para proteger la red en todo momento.

Abierto

El controlador LUCO P7 CM se puede conectar en un casquillo Nema de 7
pines estandar y funciona mediante interfaz DALI o de 1-10 V para
controlar la luminaria. Owlet [oT se basa en el protocolo IPv6. Este
método de asignar direcciones a dispositivos sirve para generar un
numero casi ilimitado de combinaciones Unicas para conectar
componentes atipicos a la red informatica o Internet. Mediante API
abiertas, Owlet IoT puede integrarse en sistemas de gestion globales
existentes o futuros.
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INFORMACION GENERAL

INFORMACION ELECTRICA

Altura de instalacion
recomendada

FutureProof

Driver incluido

Marca CE

Certificado ENEC Plus
Conformidad con RoHS
BE 005 certificado

Norma del ensayo

4mal2m|13'a39’

Sustitucién sencilla del motor
fotométrico y del conjunto electrénico
in situ

Si
St
Si
Si
St

LM 79-80 (todas las mediciones en
laboratorio certificado segtin
[S017025)

CARCASA Y ACABADO
Carcasa Aluminio
Optica PMMA
Silicio
Protector Vidrio templado

Acabado de la carcasa
Color estandar

Grado de hermeticidad
Resistencia a los impactos

Norma de vibracién

Acceso para mantenimiento

- Otro color RAL 0 AKZO bajo pedido

Recubrimiento de polvo de poliéster
Gris AKZO 900 enarenado

IP 66

IK 09

Cumple con la modificada IEC 68-2-6
(0.5G)

Acceso sin herramientas al caja de
auxiliares

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Clase eléctrica
Tension nominal

Factor de potencia (a
plena carga)

Opciones de proteccion
contra sobretensiones
(kv)

Compatibilidad
electromagnética (CEM)

Protocolo de control

Opciones de control

Opciones de casquillo

Sistemas de control
asociados

Sensor

INFORMACION OPTICA

Class I EU, Class I1 EU
220-240V - 50-60 Hz
0.9

10

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-
3-3 /EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN
61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-
4-11 / EN 61547

1-10V, DALI

AmpDim, Bipotencia, Perfil de regulacién
personalizado, Célula fotoeléctrica,
Telegestion

NEMA 7 pines (opcional)

Owlet Nightshift
Owlet IoT

PIR (opcional)

Rango de temperatura de
funcionamiento (Ta)

-40°Ca+55°C/-40°Fa131°F

- Depende de la configuracién de la luminaria. Para mds informacién, péngase en

contacto con nosotros.

Temperatura de color de
los LED

Indice de reproduccién
cromatica (CRI)

Porcentaje de flujo
luminoso al hemisferio
superior (ULOR)

2200K (Blanco calido 722)
2700K (Blanco calido 727)
3000K (Blanco calido 830)
4000K (Blanco neutro 740)

>70 (Blanco calido 722)
>70 (Blanco calido 727)
>80 (Blanco calido 830)
>70 (Blanco neutro 740)

0%

VIDA UTIL DE LOS LED A TQ 25 °C

Todas las configuraciones

100.000h - L90
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DIMENSIONES Y MONTAJE

AxBxC (mm | pulgadas)

Peso (kg | Ib)

Resistencia aerodindmica (CxS)

Posibilidades de montaje

AMPERA MINI - 583x90x340 | 23.0x3.5x13.4
AMPERA MIDI - 674x132x436 | 26.5%5.2x17.2
AMPERA MAXI - 900x135x438 | 35.4x5.3x17.2

AMPERA MINI - 7.8 | 17.2
AMPERA MIDI - 11.5 | 25.3
AMPERA MAXI - 18.2 | 40.0

AMPERA MINI - 0.09
AMPERA MIDI - 0.12
AMPERA MAXI - 0.18

Entrada lateral montaje deslizante - 332mm
Entrada lateral montaje deslizante - 342mm
Entrada lateral montaje deslizante- #48mm
Entrada lateral montaje deslizante- #60mm
Entrada lateral penetrante - 360mm
Montaje post-top deslizante - #32mm
Montaje post-top deslizante - #42mm
Montaje post-top deslizante - #48mm
Montaje post-top deslizante - #60mm
Montaje post-top deslizante - #76mm

128



P"’"ma,ln")m""iw P'qmmln")mi"i“ Paqum(l:;nﬁniw B (m) | Consumode | Eficienciadela
P Blanco cilido 727 | Blanco cilido830 | Blenpheutro | Blancocdlido | p (im/W)
Luminaria ""'"‘Lg de anmc::;;‘::m” Min Max Min Max Min Max | Min  Max Hasta Fotometria

8 350 800 1100 | 800 1000 | 900 1200 | - - 103 117 oo
8 400 1000 1200 | 900 1100 | 1100 1400 | - - 116 121 w0
8 500 1200 1500 | 1100 1400 | 1300 1700 | - - 142 120 iggo,
8 600 1400 1800 | 1300 1600 | 1600 2000 | - - 17 118 oo
8 700 1600 2000 | 1500 1800 | 1800 2300 | - - 197 117 w0
8 800 1800 2300 | 1600 2100 | 2000 2500 | - - 226 11 iggo,
8 900 2000 2500 | 1800 2300 | 2200 2800 | - - 254 110 oo
16 300 1400 1800 | 1300 1600 | 1600 2000 | - - 159 126 w0
16 350 1700 2200 | 1600 2000 | 1900 2400 | - - 182 132 inwo
16 400 2000 2500 | 1800 2300 | 2200 2800 | - - 20.6 136 oo
16 500 2400 3100 | 2200 2800 | 2700 3400 | - - 26.1 130 w0

- 16 600 2900 3600 | 2600 3300 | 3200 4000 | - - 31 129 iggo,

s

g 16 700 3200 4000 | 2900 3700 | 3600 4500 | - - 36.1 125 oo

z
16 850 3500 4400 | 3200 4000 | 3900 4900 | - - 44 1m w0
24 200 1600 2000 | 1400 1800 | 1700 2200 | - - 153 144 inwo
24 350 2600 3300 | 2400 3000 | 2900 3700 | - - 26 142 oo
24 400 3000 3700 | 2700 3400 | 3300 4200 | - - 297 141 w0
24 500 3600 4600 | 3300 4200 | 4100 5100 | - - 372 137 iggo,
24 550 3900 5000 | 3600 4500 | 4400 5500 | - - 41 134 oo
24 600 4300 5300 | 3900 4900 | 4800 6000 | - - 455 132 w0
24 700 4800 6100 | 4400 5600 | 5400 6800 | - - 53 128 inwo
24 850 5700 7200 | 5200 6500 | 6400 8000 | - - 65 123 oo
24 900 5900 7500 | 5400 6800 | 6600 8300 | - - 69 120 w0
24 1000 6400 8100 | 5900 7400 | 7200 9000 | - - 77 117 iggo,
24 1000 - - - - 8600 8900 | - - 78 114 o

La tolerancia del flujo de los LED es * 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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P lumi P. lumini Paquete luminico Paquete luminico Consumo de Eﬁcien.cia de la
? Blanw(zgdo 727 Blmoo(];l'n:?do 830 | Blanco (.::x)uo 740 Blanco(:ilni)do 722 | potencia(W) h&m/;/)m
Luminaria ';‘:‘;_‘E‘l': aluf::;;“:‘:;) Min Max Min Max Min Max Min Max Hasta Fotometria

32 200 1900 2300 | 1700 2100 | 2100 2600 | 1700 2100 198 131 oo
32 300 3100 3700 | 2800 3400 | 3400 4200 | 2800 3400 295 142 o
32 450 4600 5600 | 4200 5100 | 5200 6300 | 4200 5100 455 138 oo
32 500 5100 6200 | 4600 5600 | 5700 6900 | 4600 5600 495 139 oo,
32 650 6300 7600 | 5700 7000 | 7000 8500 | 5700 6900 645 132 o
32 700 6600 8100 | 6100 7400 | 7400 9100 | 6000 7400 695 131 oo
32 800 7200 8800 | 6600 8000 | 8100 9800 | 6500 8000 79 124 oo
48 200 2900 3500 | 2600 3200 | 3200 3900 | 2600 3200 28.6 136 oo
48 350 5500 6700 | 5000 6100 | 6100 7500 | 5000 6100 50 150 o
48 400 6200 7600 | 5700 6900 | 6900 8500 | 5600 6900 57 149 oo,
48 550 8300 10100 | 7600 9200 | 9200 11300 | 7500 9200 79 143 o

= 48 600 8900 10800 | 8100 9900 | 9900 12100 | 8000 9800 86 141 oo

s

E 48 700 10000 12200 | 9100 11200 & 11200 13600 | 9100 11100 100 136 oo,

z
48 800 10800 13200 | 9900 12100 & 12100 14800 | 9800 12000 115 129 oo
48 900 11600 14100 | 10600 12900 & 12900 15800 | 10500 12800 132 120 o
64 200 3900 4700 | 3500 4300 | 4300 5300 | 3500 4300 37.7 141 oo
64 300 6200 7600 | 5700 6900 | 6900 8400 | 5600 6900 56.5 149 o
64 400 8300 10100 | 7600 9200 | 9300 11300 | 7500 9200 76 149 oo
64 500 10000 12300 | 9200 11200 & 11200 13700 | 9100 11100 94 146 oo,
64 600 11800 14400 | 10800 13200 & 13200 16100 | 10700 13100 113 142 oo
64 700 13400 16300 | 12200 14900 & 14900 18200 | 12100 14800 135 135 o
64 700 - - 14600 15200 | 17000 17700 - - 1 17700 oo
64 800 14500 17600 | 13200 16100 & 16200 19700 | 13100 16000 155 127 o
64 900 15400 18800 | 14100 17200 & 17200 21000 | 14000 17100 174 121 oo
64 1000 - - 19200 20000 | 22400 23300 - - 201 116 oo

La tolerancia del flujo de los LED es * 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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Paquete

P (lr‘n) i P Lam] ini P‘““’”&ﬂ':‘)mi“im lunirico (i) mode | Eficienciadela
P Blanco cilido 727 | Blanco cilido830 | Blanco neutro 740 oo calide w) ia (Im/W)
Luminaria ""“;_‘E';’ de mc‘e’:;;":l‘:;m) Min Max Min Max Min Max = Min  Max Hasta Fotometria

80 350 9600 11500 | 8800 10500 | 10700 12800 | - - 81 158 igwo

80 400 10000 13000 | 9900 11900 | 12100 14500 | - - 93 156 igwo

80 500 13200 15800 | 12000 14400 | 14700 17600 | - - 117 150 lgwo

80 600 15600 18700 | 14300 17100 | 17500 20900 | - - 141 148 oo

80 700 17900 21400 | 16300 19600 | 20000 23900 | - - 172 145 igwo

96 200 6600 7900 | 6100 7300 | 7400 8900 | - - 56 159 igwo

96 350 11500 13800 | 10500 12600 | 12900 15400 | - - 97 150 inso

96 400 13000 15600 | 11900 14300 | 14600 17500 | - : 111 158 igwo

96 500 16000 19200 | 14600 17500 | 17900 21400 | - - 140 153 inso,

96 600 18700 22400 | 17100 20500 | 20900 25000 | - - 169 148 iowo

96 700 21200 25400 | 19400 23200 | 23700 28300 | - - 200 142 igso,

96 800 23500 28200 | 21500 25700 | 26300 31500 | - - 230 137 inso
=

E; 112 200 7900 9500 | 7200 8700 | 8900 10600 | - - 665 159 igwo
2

& 112 350 13400 16100 | 12300 14700 | 15000 18000 | - - 115 157 igwo
<

112 450 16800 20200 | 15400 18400 | 18800 22500 | - - 154 146 igwo

112 500 18400 22100 | 16900 20200 | 20600 24700 | - - 166 149 igwo

112 680 23800 28500 | 21800 26100 | 26600 31800 | - - 226 141 igwo

112 700 24700 29200 | 22600 26700 | 27600 32600 | - - 236 138 igwo

112 800 27000 32300 | 24600 29500 | 30100 36100 | - - 272 133 igwo

128 200 9100 10900 | 8300 9900 | 10100 12100 | - - 75 161 inso

128 350 15400 18400 | 14000 16800 | 17200 20600 | - - 132 156 igwo

128 420 18100 21700 | 16600 19800 | 20300 24300 | - - 158 154 inso,

128 500 21100 25200 | 19300 23100 | 23500 28200 | - : 188 150 igwo

128 600 24600 29500 | 22500 26900 | 27500 32900 | - - 226 146 inso,

128 700 27900 33400 | 25500 30500 | 31100 37300 | - : 270 138 oo

128 800 30800 36900 | 28200 33700 | 34400 41200 | - - 310 133 igwo

La tolerancia del flujo de los LED es + 7%, y de la potencia total de la luminaria + 5%
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