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Document 4.- Documentació gràfica 

 

Plànols d’urbanització: 

u-o1  Situació 

u-o2  Topogràfic 

u-o3  Planta sobre topogràfic 

u-04 Planta enderrocs 

u-o5  Planta de rasants 

u-o6  Seccions longitudinals, carrer “A” 

u-o6-1  Seccions longitudinals, Antiga N-152 i carrer Sant Isidre 

u-o7  Seccions transversals, planta 

u-o7-1 Seccions transversals, carrer “A” 

u-o7-2 Seccions transversals, carrer “A” 

u-o7-3 Seccions transversals, Antiga N-152 

u-o7-4 Seccions transversals, carrer N-152 

u-o8  Planta de pavimentació 

u-o8-1 Detalls de pavimentació 

u-o9  Seccions tipus 

u-1o  Planta clavegueram 

u-1o-1 Perfils longitudinals, xarxa pluvials carrer “A” 

u-1o-2 Perfils longitudinals, xarxa pluvials carrer Sant Isidre 

u-1o-3 Perfils longitudinals, xarxa residuals carrer “A” 

u-1o-4 Perfils longitudinals, xarxa residuals carrer Sant Isidre 

u-11  Xarxa BT 

u-11-1 Esquemes unifilars 

u-12 Xarxa MT 

u-13  Xarxa aigua potable 

u-14  Xarxa de gas 

u-15  Xarxa de telecomunicacions 

u-16  Xarxa enllumenat públic 

u-17 Xarxa recàrrega vehicle elèctric 

u-18  Planta de senyalització 

u-19 Mobiliari urbà 

u-20 Afectacions trànsit, fases 1 i 2 de les obres 

u-20-1 Afectacions trànsit, fases 3 i 4 de les obres 

u-21 Mur de contenció 
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1.- Objecte del projecte 

 

 En aquest projecte bàsic i executiu d’obres bàsiques i complementàries d’urbanització es 

definiran totes les obres relatives a la urbanització completa dels carrers, així com les xarxes de 

serveis urbans que donaran escomesa a totes les parcel·les definides pel Polígon d’actuació 

urbanística. 

 

 Analitzant les partides d’obra, el projecte inclou: Enderrocs i moviments de terres, desinstal·lar 

i soterrar de xarxes aèries, pavimentació de calçades i voreres, instal·lació de les xarxes de 

serveis i finalment jardineria, mobiliari urbà, senyalització i acabats. 

 

 

2.- Situació i emplaçament 

 

Vic està situat al nord-est de Catalunya. És la capital de la comarca d'Osona i està situada al 

centre de la plana de Vic. És a uns 70 quilòmetres al nord de Barcelona i a uns 65 quilòmetres 

de distància de Girona. Pel que fa a l'altitud gran part de la ciutat està a prop dels 500 metres 

sobre el nivell del mar. Vic té bones comunicacions amb la resta de Catalunya gràcies a la 

construcció de l'eix transversal (C-25) i l'autovia C-17. A més passa per la ciutat la línia de 

ferrocarril de Rodalies Barcelona - Puigcerdà (R3). La seva població és de 46.214 habitants 

(2020), segons Idescat. 

 

 

 L’àmbit delimitat en el Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Vic, aprovat definitivament per 

la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 5 d’abril de 2.019, 

segons les Normes Urbanístiques, Fitxes àmbits de desenvolupament, el P.A.U.39 Can Garrofa 

1 – Ctra de la Guixa, aquest sector té una superfície de 10.121m². 

 

 

3.- Bases topogràfiques 

 
Per a la elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat un aixecament topogràfic i parcel·lari, a fi de 

tenir una base més precisa ja que només es disposava d’un vol realitzat per l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya. La superfície de l’àmbit obtinguda amb aquest amidament és de 10.030 m2. 
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4.- Estat actual 

 

Els terrenys objecte del projecte queden perfectament delimitats per l’actual via del tren a l’Est, 

l’antiga carretera N-152 a l’Oest, la zona residencial Habitatges Montseny al Sud i el riu Meder i 

la carretera de la Guixa al nord. 

 

 La zona Sud de l’àmbit correspon a un camp amb desnivells molt suaus i un marge d’uns 2 

metres de desnivell a la zona mes alta, que el delimita amb el futur carrer “A”. A La zona Nord 

hi trobem pendents mes importants, sense ser massa accentuades i el límit amb el mur del Lidl, 

a l’est limita amb el carrer de Sant Isidre i a l’oest amb el vial d’accés a Vic des de l’antiga N-

152. 

 

Pel què fa als serveis urbans, s’han fet les corresponents sol·licituds a les diverses companyies 

de serveis en relació a l’existència de les instal·lacions existents i al dimensionat de les 

ampliacions de xarxa corresponents. Les companyies que resulten afectades son Aigües Vic, 

Fecsa-Endesa, Telefònica i Repsol Gas. 

 

A part s’ha de tenir en compte que part de la vialitat imputada al sector transcorre per sobre el 

col·lector soterrat del Torrent de Sant Jaume, per lo que aquesta ocupació aèria s’haurà de 

consensuar amb els serveis tècnics municipals que podrà suportar el pes del trànsit previst per 

aquesta zona. 
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5.- Descripció constructiva del projecte 

 

 En resum les obres projectades inclouen els següents apartats; cal tenir en compte, que 

aquest projecte s’ha realitzat sense els assessoraments tècnics, encara no rebuts de les 

companyies subministradores. Estem a l’espera de rebre els assessoraments per escrit o 

grafiat que podria modificar alguna de les partides o capítols descrits a continuació: 

 
 Enderrocs 
 Moviment de terres 
 Clavegueram 
 Aigua potable 
 Telefonia 
 Electrificació 
 Gas 
 Enllumenat públic 
 Pavimentació 
 Reciclatge i deixalles 
 Jardineria i mobiliari urbà 
 Ordenació del trànsit i itineraris adaptats 

 

En quant a l’estat d’amidaments, al ser aquest teòrics, els preus descomposats són a mode 

orientatiu, i en tot cas preval el preu de la partida. 

 

ENDERROCS 

 

 A més de l’enderroc de paviments, voreres i vorades necessari per a executar adequadament 

les obres, també caldrà desmuntar la totalitat de les línies aèries existents. 

 

 També caldrà fer les demolicions necessàries per a la connexió dels carrers amb les voreres i 

vials existents. 
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MOVIMENT DE TERRES 

 

En aquest capítol hom preveu el rebaix i terraplenat del terreny, per a la formació del nivell de 

l’esplanada amb una prèvia esbrossada del terreny. 

 

Es mantindrà el paviment d’asfalt existent al carrer de Sant Isidre. 

 

 També es preveu la formació de les rases pels desguassos i passos de serveis. Aquestes 

rases es realitzaran en el moment més òptim, entenent aquest com el de mínima secció i es 

comptaran sempre sobre perfil teòric. 

 

 Aquestes rases s’ompliran amb tot-u artificial compactat a un mínim del 95% del PM. 

 

L’excavació de vials, rases i pous està contemplat en tot tipus de terreny, inclòs roca. 

 

 Si el material considerat adequat per al reblert de la caixa de paviment, pot ser utilitzat el de la 

pròpia excavació, es descomptarà de l’aportació de material. Aquest material haurà de complir 

amb la caracterització del sòl exposat en el programa de control de qualitat. 

 

 L’esponjament resultant del moviment i transport de terres, es calcularà segons el que ha 

previst la D.F. en el projecte. 

També caldrà realitzar els treballs de replantejament i marcar les alineacions necessàries per a 

l’execució de les obres. 

 

Tota l’esplanada tindrà un grau de compactació mínima del 95%. 
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CLAVEGUERAM 

 

Es planteja un sistema de clavegueram separatiu a connectar amb l’existent al carrer de Sant 

Isidre; es realitzaran les escomeses tant per a aigües residuals com per a aigües netes, amb 

pericons de 40x40 i amb bastiment i tapa practicable, es col·locaran a línia de façana de les 

parcel·les. 

 

La xarxa de sanejament d’aigües pluvials netes es canalitzaran fins al col·lector que discorre de 

sud a nord de l’àmbit pel carrer de Sant Isidre fins al riu Mèder. 

 

La xarxa de recollida d’aigües de pluja es dimensionarà hidrològicament i hidràulica, per a 

pluges d’un període de retorn mínim de 10 anys. La precipitació diària associada a un període 

de retorn de 10 anys es considera 95 mm. 

 
El traçat està previst fer-lo pel centre dels vials, alliberant d’aquesta manera espai a les zones 

de vorera per a d’altres serveis. 

 

En general, tant la xarxa d’aigües netes com la xarxa d’aigües brutes tindran la mateixa 

tipologia constructiva. 

 

Els diàmetres mínims de les escomeses a les parcel·les seran amb tub de polietilè corrugat de 

diàmetre exterior 200 mm, tant per a claveguerons de residuals com de pluvials. 

 

Les clavegueres tindran un pendent màxim del 3%. 

 

Al carrer les canonades seran amb tubs de polietilè normalitzades per el diàmetre intern. La 

claveguera mínima serà de diàmetre intern 200 mm. La rigidesa dels tubs de polietilè serà SN-

8. No està previst tubs de diàmetre superior a 400 mm. (aquest inclòs).  

 
Els tubs es col·locaran, un cop aplanada i assenyalada la pendent, sobre un llit de sorra de 15 

cm. de gruix en el cas dels tubs de 315 mm de diàmetre i de 10 cm. de gruix en el cas dels tubs 

de 200 mm. de diàmetre. Es reompliran les rases amb un tot-ú artificial. 

 

 El pendent mínim de disseny dels perfils longitudinals de les canonades serà del 0,50%; 

mentre que el màxim serà del 3%. 
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Els pous de registre seran circulars de 80cm de diàmetre interior (en cas de que la profunditat 

sigui inferior a 1,50 m) o de 100cm i 120cm de diàmetre interior (en cas de que la profunditat 

sigui igual o superior a 1,50 m). Les tapes de registre seran de fosa dúctil. Dites tapes 

incorporaran el logotip i escut de l’Ajuntament i la inscripció “SANEJAMENT” o “PLUVIALS” 

segons el cas. 

 

Els embornals seran de caixa de formigó prefabricat de dimensions interior Per a les 

connexions dels embornals s’utilitzaran canonades de polietilè de diàmetre 200 mm. 

 

 El bastiment i reixa practicable seran de fosa model URBAN de Fundició Benito o similar, de 

100 kg, col·locat amb morter mixt 1:2:10/165L. 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

12 

 

 

AIGUA POTABLE 
 

Actualment el municipi de Vic s’abasta d’aigua superficial del riu Ter tractada en planta 

potabilitzadora. 

 

L’abastament d’aigua al sector està previst que es realitzi a través de la companyia d’aigua 

Aigües Vic, que actualment subministra a tot el municipi. 

 

Està prevista la col·locació de nous conductes de fossa de 150mm. de diàmetre nominal, per a 

l’abastament d’aigua de les futures edificacions, per al reg i per a la xarxa d’incendis. 

 

A les terminacions dels carrers que estigui previst una futura prolongació de la xarxa 

d’abastament d’aigua, però que formin part d’un altre projecte, es deixarà una canonada 

passada fins al límit de l’àmbit degudament tapada amb tap cec o amb una clau de pas. 

 

Els nous conductes es disposaran sobre llit de sorra i també es taparan amb sorra compactada. 

 

Tot això seguint les prescripcions del servei municipal d’aigua (annex 6 d’aquest projecte); i 

tenint en compte els treballs de realització de cales, localització i connexió de serveis existents 

així com els elements necessaris i petit material per a tota la connexió. 

 

Necessitats dels sectors i estimació del consum d’aigua. 

Superfície de l’actuació: 10.030m2, dels que 8.209m2 són de sòl terciari i 1.821m2. són d’espais 

lliures. 

 

Necessitats en sòl terciari: 

S’estima un consum de 0,9 l/m2 x hectàrea. 

Consum total: 86,40 m³/dia. 
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TELECOMUNICACIONS 

 

Està prevista l’execució d’una xarxa de canalitzacions per a senyals de cable, formada per 

prismes amb 4 i prismes amb 2 tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugat exterior 

i llis interior, de diàmetre 63 i 110 mm.  

 

Es col·locaran arquetes registrables tipus M de 40x40x40 cm i H de 80x80x105 cm; a més de 

pedestals per a derivacions. 

 

Es preveu escomesa a totes les parcel·les mitjançant 2 tubs de 63 mm de diàmetre cadascuna. 
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ELECTRIFICACIÓ 

 
Segons assessorament amb referència de sol.licitud AMAN002 0000366229-3 rebut de 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. (Annex 5 d’aquest projecte), es preveu capacitat 

d’accés, seguint les següents condicions que fan viable la proposta prèvia: 

 

 Punt de connexió: en el tram de M.T. situat LSMT STA. CREU de la Línia de M.T. STA. 

CREU pertanyent a la SET OSONA. El conductor existent és AI 240 18/30 kV a la tensió 

de 3x230/400 volts, LSMT GUSI. 

 Coordenades UTM del punt de connexió: 31, 437631.3 , 4641563.3 

 Capacitat d’accés de la proposta (kW): 1390,5 

 Tensió nominal (V): 

 Potència de cortcircuït màxima de diseny (MVA): 500 

 Potència de cortcircuït mínima (MVA): 350 

 Restriccions temporals del dret d’accés: 

o De conformitat amb el previst a l’article 33.2 de la Llei 24/2013, de 26 de 

desembre, el dret d’accés en el punt de connexió de la proposta podrà ser 

restringit temporalment per situacions que puguin derivar-se de condicions 

d’operació o de necessitats de manteniment i desenvolupament de la xarxa. 
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GAS 
 
L’abastament de gas al sector està previst que es realitzi a través de la companyia  “Gas 

Natural Distribución”, que actualment subministra a tot el municipi. 

 

Aquest projecte inclou la previsió d’obres de gasificació. Es col·locaran canonades de diàmetre 

160 de polietilè. Les canonades es situaran en les zones pavimentades contigües als edificis, a 

una profunditat mínima de 80 cm. i a una distància superior a 30 cm. del pla de la façana. La 

base de la rasa es farcirà amb 10 cm de tot-u i es cobrirà, fins a 20 cm. per sobre del tub, amb 

el mateix material. Just per sobre i abans d’acabar d’omplir, es situarà una banda plastificada 

de color groc que serveix d’avís d’existència de la conducció de gas. 

  

També es preveu l’execució de les arquetes registrables pertinents on s’ubicaran les vàlvules 

de seccionament de la xarxa. També caldrà tenir en compte els treballs de realització de cales, 

localització i connexió de serveis existents així com els elements necessaris i petit material per 

a la total connexió. 

 

El subministrament i col·locació del tub, així com les vàlvules de seguretat, van a càrrec de la 

companyia subministradora de gas. 
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ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

La nova instal·lació elèctrica del projecte formarà part del quadre d’enllumenat públic del sector. 

Serà necessari que la direcció d’obra i els serveis tècnics municipals assegurin que el citat 

quadre suporta l’augment de potència. El titular es farà càrrec dels costos de legalització de la 

instal·lació, tant la modificació i ampliació del quadre existent, com la legalització del nou. 

 

Segons el mapa de la protecció envers la Contaminació Lumínica de Catalunya (any 2018), el 

municipi de Vic es situa en una zona de grau de protecció del medi nocturn Zona E3: Protecció 

moderada. 

 

Com a base de mínims per al desenvolupament de la instal·lació d’enllumenat públic es tindrà 

en compte la següent normativa: 

 

 Les instal·lacions d’enllumenat exterior complirà, entre altres, les condicions que 

consten a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn, pel que fa a la tipologia de les làmpades i al percentatge màxim de flux 

d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) dels llums, en funció de l’horari d’ús i la zona de 

protecció envers la contaminació lumínica. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’eficiència 

energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques  

complementàries EA-01 a EA-07. 

 

Les làmpades a emprar, en funció de l’horari i l’ús de la zona de protecció de la contaminació 

lumínica en què es troba ubicada, és: 

 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E3 Tipus III Tipus II 

 

Tipus II. Làmpades que tinguin menys del 5 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang 

de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’15% 

per sota dels 500 nm. 

 

Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins del 

rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 
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Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques establerts 

anteriorment. En el cas de no poder justificar documentalment aquest percentatge, s’accepten 

les làmpades que emeten llum de temperatura de color igual o inferior a 3.000 K com a tipus II, 

i com a tipus III les làmpades amb temperatura de color superior a 3.000 K i igual o inferior a 

4.200 K. 

 

En tots els casos es pot utilitzar una tipologia de làmpada establerta per a zones de protecció 

més elevada. 

 

Totes les làmpades que s’instal·lin a l’enllumenat exterior han de ser de classe d’eficiència 

energètica A, A+ o A++ i complir amb les restriccions de mercuri de les directives de la Unió 

Europea, amb l’excepció de les làmpades instal·lades en enllumenats de seguretat, senyals i 

anuncis lluminosos i en l’enllumenat nadalenc. 

 

El percentatge màxim de flux lluminós d’FHSinst d’un llum, en funció de l’horari i de la zona de 

protecció de la contaminació lumínica en que es troba ubicat, són les següents: 

 

Zona de protecció FHSinst. (%) 

Horari de vespre Horari de nit 

E3 10 5 

 

En el que fa a sistemes d’encesa, segons el RD 1890/2008, determina que els sistemes 

d’encesa han de ser rellotge astronòmic i es permet fotocèl·lula per instal·lacions inferiors a 5 

kW. Tot i això, el RD 190/2015 obliga a tots els sistemes amb potència per quadre de maniobra 

superior a 1 kW. que es programarà segons les coordenades geogràfiques de Vic, i seguint les 

directrius municipals. 

 

Hi haurà un sistema de reducció, ja que el Decret obliga a tots els sistemes amb potència per 

quadre de maniobra superior a 1 kW. 

 

La xarxa d’enllumenat públic complirà els nivells màxims d’il·luminació i de uniformitat mínima 

establerts a la ITC-EA-02, les lluminàries tindran dos nivells d’il·luminació en funció de l’activitat 

o ús, reduint el flux fins un 50% del valor nominal i mantenint la uniformitat, garantint el nivell 

homogeni d’aquesta zona. 
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La solució adoptada consisteix en la col·locació del nou enllumenat amb noves llumeneres LED 

d’alta eficiència i llarga vida útil amb menys potència i consum elèctric que doni mes llum i 

uniformitat que les actuals i amb una llum càlida (3.000 ºK de color). 

 

Les noves llumeneres a instal·lar en els diferents carrers són: 

 

 Carrer “A” i Sant Isidre: llumenera Salvi Basic o similar amb làmpada LED T 3000K de 

potència nominal 62W sobre columna de 9 metres. 

 Rotonda antiga N-152: llumenera amb 4 projectors Salvi Metro M o similar amb làmpada 

LED PCB 3000K sobre columna de 11 metres. 

 Zona verda: fanal tipus Salvi Flit M o similar amb làmpada LED 3000K de 4,5 metres 

d’alçada. 

 

La il·luminació s’ha definit per a assolir un nivell d’il·luminació homogeni de 15 lux en el carrer 

“A” i de entre 20 i 25 lux a la rotonda, amb un factor d’uniformitat mínim de 0,40. 

 

Totes les lluminàries aniran equipades amb el seu propi equip de doble nivell, que es controlarà 

amb una línia de maniobra de 3x2,5mm2. 

 

Les columnes seran troncocònica d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix sense pintar. Aquestes 

aniran fixades sobre daus de formigó HM-20 de 70x70x70 cm. que incorporaran arqueta cega 

per al pas de conductors davant de cada punt de llum i cada tres punts es deixarà un pericó 

registrable. 

 

A tal efecte, està prevista la col·locació d’un quadre de maniobres i protecció que inclourà el 

sistema d’encesa, el sistema de regulació i entrada en funcionament del doble nivell, així com 

els elements de protecció necessaris per al compliment de la normativa vigent. Aquest quadre 

tindrà una escomesa de telecomunicacions. 

 

L’armari d’enllumenat serà d’acer inoxidable IK10 pintat model Vic ral 7032. 

 

S’instal·laran línies de 4x6 mm2, amb cables que suportaran una tensió mínima de 1000 volts, 

ubicats en tub de polietilè de doble capa de diàmetre 110 mm., corrugat  per l’exterior i llis per 

l’interior; en el cas que el conducte creui els vials caldrà protegir-lo amb formigó. Tota la 

canalització per la instal·lació d’enllumenat públic estarà doblada amb un tub de la mateixa 

tipologia i secció. 
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PAVIMENTACIÓ 

 

Determinació de les variables de disseny 

 

Per a la determinació de la secció de ferm, s'han de considerar dues variables fonamentals: el 

trànsit i l'esplanada. 

 

Trànsit pesant 

La secció del ferm a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que circulin per la 

carretera. 

 

Segons la nova normativa es defineixen com a categories de trànsit pesant les següents: 

 

 

 

D’aquesta forma, tenint en compte l’Estudi de mobilitat de Vic en el marc del Pla d’Ordenació 

Urbana Municipal, la categoria de trànsit que defineix la tipologia de ferm és la T1 amb un 

número de vehicles pesants entre 800 i 2.000 a la zona de la nova rotonda i l’antiga N-152 i la 

T2 amb un número de vehicles pesants entre 200 i 800 a la resta de carrers. 
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Caracterització de l’esplanada 

 

La Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, aprovada per O/C 10/2002 defineix tres tipus 

d’esplanades, denominades E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul 

de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 "Assaig 

de càrrega amb placa”, els valors del qual es recullen a la següent taula: 

 

 

 

Degut a què hi ha tres tipus de sòls, Seleccionat, Tolerable i Innadequat, sobre els que es 

formaran les esplanades pertinents, s’exposa a continuació una taula extreta de la Norma 6.1-

IC “Seccions de ferm” on es caracteritza l’esplanada en funció del tipus de sòl de l’esplanació. 
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En el que fa referència a l’esplanada, no es disposa de dades sobre la mateixa. No obstant, ja 

que no es detecten patologies provocades per deficiències a la base s’adapta la hipòtesis de 

que es disposa d’una esplanada tipus E2. 

 

En fase d’obra serà necessari caracteritzar l’esplanada existent i determinar les seves 

característiques estructurals per tal de poder validar la hipòtesis definida en fase de projecte. 

La proposta d’assaigs a realitzar es diferencien en 3 fases per caracteritzar l’esplanada i la 

base actual i poder definir a posteriori una solució d’estabilització: 

 

1. Assaigs que tenen per objecte caracteritzar el sòl de l’esplanada per a poder comprovar 

si el dimensionament de la base del ferm a executar és adient o insuficient. 

2. Assaigs sobre els materials de la capa de base per a analitzar la seva idoneïtat, o no, 

per tal de poder proposar una solució de projecte basada en l’estabilització de la capa 

de base. 

3. També s’ha d’aprofitar la mostra obtinguda per a determinar la quantitat de ciment 

òptima (en % en pes sobre el material a estabilitzar). 

 

En cas d’observar-se diferències rellevants en obra respecte aquesta hipòtesis de partida, el 

Director Facultatiu podrà optar per introduir els canvis necessaris per adaptar l’obra a les 

condicions que s’obtinguin, respectant així la qualitat definida en el present projecte. 

 

Determinació de les seccions de ferm 

 

Per a la determinació de les seccions de ferm, es defineixen les següents seccions de ferm al 

següent quadre adjunt, on cada secció es designa per un número de tres o quatre xifres: 

 

La primera (si són tres xifres) o les dues primeres (si són de quatre xifres) indica la categoria de 

trànsit pesant, des de T00 a T42. La penúltima indica la categoria d’esplanada, des de E1 a E3 

i, l’última indica el tipus de ferm: 

 

 1. Mescles Bituminoses sobre capa granular. 

 2. Mescles Bituminoses sobre sòl/ciment. 

 3. Mescles Bituminoses sobre grava/ciment construïda sobre sòl/ciment. 

 4. Paviment de Formigó. 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

22 

 

 

 

 

Per tant, el paquet de ferm escollit per a la rotonda en que s’executarà la nova caixa de ferm, 

segons les variables de trànsit (T1) i qualitat de l’esplanada (E-2) correspondrà a la secció 121: 

 

 • 3 cm de capa de rodadura MBC tipus AC22 surf BC50/70 D. 

 • Reg d’adherència Emulsió Bituminosa C60B3 ADH. 

 • 7 cm de capa intermitja MBC tipus AC22 bin BC50/70 S. 

 • Reg d’adherència Emulsió Bituminosa C60B3 ADH. 

 • 9 cm de capa de base MBC tipus AC32 base BC50/70 G. 

 • Reg d’adherència Emulsió Bituminosa C60B3 ADH. 

 • 11 cm de capa de base MBC tipus AC32 base BC50/70 G. 

 • Reg d'imprimació Emulsió Bituminosa C50BF4 IMP. 

 • 25 cm de capa de base granular de tot-u artificial ZA20 compactada al 100% P.M. 

 • Terreny natural compactat al 98% P.M. 
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El paquet de ferm escollit per a la resta del sector en que s’executarà la nova caixa de ferm, 

segons les variables de trànsit (T2) i qualitat de l’esplanada (E-2) correspondrà a la secció 221: 

 

 • 6 cm de capa de rodadura MBC tipus AC22 surf BC50/70 D. 

 • Reg d’adherència Emulsió Bituminosa C60B3 ADH. 

 • 7 cm de capa intermitja MBC tipus AC22 bin BC50/70 S. 

 • Reg d’adherència Emulsió Bituminosa C60B3 ADH. 

 • 12 cm de capa de base MBC tipus AC32 base BC50/70 G. 

 • Reg d'imprimació Emulsió Bituminosa C50BF4 IMP. 

 • 25 cm de capa de base granular de tot-u artificial ZA20 compactada al 100% P.M. 

 • Terreny natural compactat al 98% P.M. 

 

Es delimitaran les zones asfaltades amb rigola de color blanc de 30x30x8 cm; tot col·locat 

sobre base de formigó HM-20.   

 

Ferm de voreres:  

A mode general, es seguirà la tipologia de voreres actuals dels àmbits adjacents on predomina 

el paviment de panot de 4 pastilles i peces de formigó. D’aquesta forma les voreres es 

projecten amb un paviment de rajol hidràulic 20x20x4 cm i peces de formigó rectangulars de 

40x60x4 cm., amb una capa de 2-3 cm de morter M-7,5 (pastat a les zones de guals), sobre 

d’una base de 15 cm de formigó no estructural HNE-15 i una base de 15 cm de tot-u artificial. 

 

En quant a les vorades, es projecta una vorada de 20x25 cm de pedra granítica. Les illetes 

deflectores i la rotonda es realitzaran amb vorades remuntables llises de dimensions diferents. 

En el límit interior de la rotonda es col·locarà una vorada jardí tipus fiol de 8x20 cm. Al límit del 

la vorada es col·locarà una rigola blanca de morter de 30x30x8 cm col·locada sobre una base 

de formigó de 35 cm de gruix per arribar fins a la cota d’esplanada. 

 

En la zona de les orelleres de la carretera, el paviment serà de llambordes de formigó 20x10x8, 

col·locades a 50º, paral·leles a la vorada en angle projectada. Aquest paviment es col·locarà 

sobre una capa de 2-3 cm de morter M-7,5 (pastat a illetes i gorgera), i amb una base de 15 cm 

de formigó no estructural HNE-15. 

 

Els guals de vianants seran de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, amb una 

franja de panot de tacs tàctils amb peces de 40x60x7cm. i una franja fins a límit de parcel.la de 

panot guia de ratlles de formigó tenyit negre de 40x60x7cm. 
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RECICLATGE I DEIXALLES 
 

Es col·locaran vàries papereres a les noves voreres. Aquestes seran del model Circular Inox 

model PA600MI de Benito o similiar, fabricada amb cubell abatible d’acer inoxidable AISI 304 

pulid brillant, amb Cubell recolzat en estructura de tub de Ø40 mm. 

 

 

JARDINERIA 
 

El projecte inclou l’arbrat dels escocells projectats al carrer “A” i al carrer de Sant Isidre. Les 

espècies a plantar seran similars a les existents en d’altres carrers, i es consensuaran amb la 

companyia concessionària del manteniment i l’ajuntament. 

 

Igualment es preveu la urbanització de la zona de sistema d’espais lliures–parc 

urbà/aparcament paisatgístic. 

 

Aquesta zona disposarà d’aparcament per vehicles, limitats per arbrat i amb un paviment 

drenant per garantir la permeabilitat del terreny mitjançant un sistema de drenatge sostenible – 

SUDS. 

 

La zona d’estacionament estarà formada per: 

 

 Capa de llambordes de formigó drenants de 60x40x10 cm de gruix (model Filtra de 

Breinco o similar). 

 Capa de grava Ø13 mm de 5 cm de gruix. 

 Capa de grava Ø40 mm de 35 cm de gruix. 

 Capa de grava Ø13 mm de 5 cm de gruix. 

 Geotèxtil. 

 

La tipologia d’arbrat proposada és variable en funció de cada un dels carrers i espais i busca 

respondre a unes necessitats determinades. Existeixen diferents condicionants per tal de 

resoldre la espècie més adient, entre els que destaquem: 

 

 Intentar que preferentment siguin arbres autòctons o bé que s’adaptin a les condicions 

ambientals de Vic. 
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 Que disposin d’algunes característiques que els facin atractius des d’un punt de vista 

ornamental (floració, port, coloració de les fulles, ...). 

 Que les necessitats de manteniment siguin baixes. 

 Que s’adaptin a l’amplada de les voreres i a les característiques de les edificacions 

existents. 

 

Es preveu el manteniment de les gespes després de la naixença de les superfícies plantades i 

fins a la segona sega. L’arbrat es considera un manteniment fins a la segona brotada (mes de 

maig) en la plantació definitiva. 

 

Els escocells seran d’acer galvanitzat en calent format per passamans de 10x200 i d’1,5 metres 

de costat. Al llarg dels escossells es preveu la col·locació d’una franja de plantació de 2,5 

metres d’amplada i 1 metre de profunditat. Aquesta franja estarà formada per un sòl estructural 

format per: 

 

 1 m³ de grava de canto viu sense fins, que mantingui una proporcionalitat en la seva 

granulometria, 20-40 mm, 30-60 mm o 40-80 mm. 

 0,2 m³ de terra vegetal de textura franc-franc-sorrenca amb 20% d’argiles i un contingut 

de matèria orgànica d’entre 2-5% per retenir aigua, nutrients i potenciar l’activitat 

microbiana. 

 Hidrogel o estabilitzador de sòls que mantingui la humitat i l’estructura estable en el 

temps. 

 

El sòl de plantació facilitarà l’arrelament i oferirà les condicions necessàries per al creixement 

de l’arbre durant el període de d’implantació, millorant la terra de el lloc per obtenir una terra 

franco-arenosa amb 5% (en pes) de matèria orgànica o, si no preparar una barreja d’un 60% de 

sorra de riu rentada 2-3 mm, 20% compost d’origen vegetal i 20% terra vegetal preferentment 

del lloc. 

 

S’instal·larà dos làmines de polietilè anti-arrels per separar la franja de plantació amb la franja 

de serveis i la calçada per protegir-los i contenir les terres laterals de la franja. Làmina de 1mm 

de gruix i 1 m de profunditat prou rígida per mantenir la seva forma quan es col·locat en una 

trinxera i en terrenys inestables. 
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Està previst la plantació de acer platanoides de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor, als 

escossells del carrer de Sant Isidre i del carrer “A”. A la zona verda la plantació serà de quercus 

ilex de perímetre 18 a 20 cm, en contenidor. En totes dues plantacions es col·locaran aspres o 

tutors per tal d’ancorar els arbres, mantenir-los en posició vertical, protegir-los de possibles 

cops i evitar que els vents forts puguin afectar-ne l’estabilitat. Seran de fusta amb una longitud 

mínima total recomanada de 2 metres, dels quals se n’enterra aproximadament una quarta 

part. Es mantenen durant els quatre anys següents a la plantació. 

 

Les subjeccions entre el tutor o aspre i el tronc de l’arbre seran d’un material elàstic (com la 

goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistents a la intempèrie. A més, han de fixar-se a 

l’aspre per tal que no perdin la seva posició, han de ser amples per no causar ferides al tronc i 

han de col•locar-se de tal manera que no es trobin ni massa tibants, perquè no escanyi el tronc 

de l’arbre, ni massa fluixos, perquè conservin la funcionalitat. 

 

Cal fixar els tutors entre ells per un travesser de fusta (mitja canya, la qual no ha de tocar 

l’arbre) per evitar possibles moviments, orientat a la banda de circulació dels vehicles. 

Subjectar l’arbre als tutors mitjançant les corretges, aquestes es col•locaran per sobre el 

travesser per que no puguin lliscar per el tutor. 

 

Els tutors han de quedar a la mateixa alçada i, en el cas de les posicions viàries, un d’ells pintat 

10 cm a la part superior, amb pintura plàstica del color que correspongui a l’any de plantació i 

col·locat davant en el sentit de la marxa dels vehicles. Aquest tutor serveix per indicar el reg a 

les tones i la posició de l’escocell. 

 

La rotonda tindrà el següent pla d’actuació: 

 

 Estesa de la xarxa de reg localitzat. 

 Plantacions d’arbustos, herbàcies i entapissat de les espècies segons el present 

projecte. 

 Es cobrirà l’espai plantat amb mulch orgànic forestal, sauló i gespa segons projecte. 

 Es configurarà un camí d’entrada i sortida simbòlic a l’interior de la rotonda, amb 

paviment de grava rodona de riu seleccionada, amb una capa de gruix de 10-12 cm. 

Aquest gruix serà important de mantenir per tal d’evitar la naixença d’herbes. 
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La tria de vegetació s’ha fet seguint criteris de localització de l’entorn de la plana de Vic, i cal 

vetllar per la tria de les espècies indicades, i no per alternatives no aprovades per la D.F. 

 

 Heuchera Maxima  16 unitats 

 Hedera Helix   16 unitats 

 Astilbe Arendsi  12 unitats 

 

La zona verda destinada a circulació de l’aparcament es resol amb un paviment de llambordes 

de formigó, format rectangular, 600x400x10 mm, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de 

categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials), una capa de grava Ø13 mm de 5 cm de 

gruix, una capa de grava Ø40 mm de 35 cm de gruix, una capa de grava Ø13 mm de 5 cm de 

gruix geotèxtil. 

 

La zona destinada a aparcament es resol igual que la de circulació, però amb acabat de 

paviment de sauló de 60 mm de gruix. La plantació entre places serà de “quercus ilex” i es 

marcaran les places amb travessers de fusta. 

 

Dins de les places d’aparcament es reservaran 2 places d’aparcament per recàrrega de 

vehicles elèctrics alimentades per una estació de recàrrega semiràpida (edRSR) de 22kW. 

 

L’alimentació elèctrica de l’estació de recàrrega EdRSR es realitzarà a partir d’un 

subministrament en baixa tensió nou, el qual presenta les característiques següents: 

 Tensió nominal de 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre. 

 Corrent altern trifàsic de 4 conductors (3 fases + neutre), més el conductor de protecció. 

 Esquema de posada a terra TT (masses dels equips interconnectades a una presa de 

terra a través d’un conductor de protecció), segons ITC-BT-08. 

 

L’estació de recàrrega que s’ha considerat més adequada instal.lar és una estació de recàrrega 

semi ràpida (EdRSR): 

 Té una potència de 22 kW (400 V amb una intensitat màxima de 32 A), que permet 

carregar un vehicle a 22 kW en AC, o connectar dos vehicles elèctrics simultàniament a 

11+11 kW. 

 Té dues preses tipus 2 (“Mennekes”) trifàsiques. 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

28 

 

 

MOBILIARI URBÀ 
 

El projecte preveu la col.locació del següent mobiliari urbà: 

 

 Pilones model “TIC” de Fundició Benito o similar (14 unitats situades a la zona de 

l’aparcament paisatgístic). 

 Paperera circula inox, fabricada amb cubell abatible d’acer inoxidable AISI 304 pulid 

brillant. Cubell recolçat en estructura de tub de Ø40 mm amb base d’anclatge i pletines 

rectangulars amb dos forats de Ø12 mm per fixació a terra (3 unitats situades a diferents 

zones de l’àmbit). 

 Barrera d’aparcament de bicicleta model Arvelo de Fundició Benito o similar (7 unitats 

situades a la zona de l’aparcament paisatgístic i a l’aparcament en línia del carrer). 
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ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I ITINERARIS ADAPTATS 

 

Està prevista la senyalització en tots els carrers, que serà la necessària per al compliment de 

les normes circulació. A més a més es preveu el pintat dels passos per a vianants així com les 

franges longitudinals i transversals als carrers. 

 

També es preveu la senyalització de les zones d’aparcament, amb senyals rectangulars a 

mode informatiu. 

 

Pel què fa als itineraris de vianants adaptats, es realitzaran guals a les cruïlles de carrers. 

 

Contigu als guals de vianants es col·locarà una franja de paviment de panot ratllat o d’una 

textura deferent a la de l’acabat de vorera, que tindrà una amplada de 0,80m i es prolongarà 

fins a la façana mes propera. 

 

Els senyals verticals de circulació i els pals de suport seran d’alumini. 

 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

30 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 
 
 

L’execució d’aquestes obres comportarà, tal i com es fixa en el Plec de Condicions, la redacció 

d’un Pla de control de qualitat per part d’un laboratori homologat. Aquest Pla controlarà 

mínimament tots els materials a emprar, així com la seva posta en obra. 

 

En aquest sentit es controlarà essencialment: els àrids i materials de replè, els formigons, els 

tubs, i les compactacions i mescles en la posta en obra. 
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6.- Pressupost 

 

Enderrocs i demolicions 18.476,25 € 

Moviment de terres 111.618,78 € 

Clavegueram 26.005,55 € 

Xarxa telecomunicacions 6.082,47 € 

Xarxa abastament d’aigua 30.712,97 € 

Xarxa enllumenat públic 39.873,78 € 

Xarxa de gas 13.063,16 € 

Xarxa de mitja i baixa tensió 146.463,13 € 

Passos de serveis en cruïlles de carrers 2.433,60 € 

Vorades i encintats 25.791,87 € 

Paviment de calçades 148.509,39 € 

Pavimentació de vorera 66.365,48 € 

Senyalització 5.804,66 € 

Jardineria i mobiliari urbà 77.928,54 € 

Seguretat i salut i control de qualitat 21.444,45 € 

Mur de contenció 124.903,68 € 

Càrrega vehicle elèctric 13.915,79 € 

Imprevistos no contemplats 1.500,00 € 

  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 880.893,55 € 

 

 

Aquest pressupost estimat ha estat calculat segons els valors obtinguts amb el sistema de 

mòduls i coeficient aplicats pel  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

El pressupost inclou el valor final de les obres d’urbanització del sector PAU-39 “Can Garrofa 1 

– Ctra de la Guixa”,  a càrrec de la propietat, als efectes d'acotar els criteris de viabilitat, s’obté 

cop en aquest projecte executiu, amb l’estat d’amidaments desglossats en cada partida i els 

corresponents apartats que pertoquen a cada pressupost parcial que calguin, aplicant els preus 

unitaris, obtinguts amb la base de dades de preus ITEC, que inclouen els moviments de terres, 

la pavimentació de vials, el sistema de clavegueram, les xarxes d'electricitat i d'enllumenat 

públic, així com d'aigua, gas i telecomunicacions, valor que a l’hora inclou la part proporcional 

del cost dels projectes. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 880.893,55.-€ 

 6,00  % Benefici industrial 52.853,61.-€ 

13,00 % Despeses generals 114.516,16.-€ 

Sub-total 1.048.263,32.-€ 

21% IVA 220.135,30.-€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  1.268.398,62.-€ 

 

 

L’estimació del pressupost d’execució per contracte amb IVA puja a la quantitat de: Un milió 

dos-cents seixanta-vuit mil tres-cents noranta-vuit Euros amb seixanta-dos cèntims. 

 
 
 
Vic, Maig de 2022 
 
 
 
L’Arquitecte 

 

 

 

 

Josep Segalés Carrera     

SEGALÉS CARRERA S.L.P.    
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DEMOLICIONS 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

 Demolició manual (mètode clàssic).  
 Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

 Demolició per explosius (voladura controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 

 Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de 
gas i electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de 
combustible, si els hagués. 

 La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions 
per rotura de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot 
contaminació per aigües residuals. 

 La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
 Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat de les diferents elements a demolir, així com, en el 

cas d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat dels edificis colindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

 Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de 
seguretat, el temps i el cost. 

 Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees 
d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de 
runa,  cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió 
d'espais per  poder moure adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies 
d'evacuació. 

 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent 
tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'activitats que mitjançant desbrossaments, escarificacions, desmunts, terraplens, transports de 
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 Neteja i desbrossament. 
 Desmunts. 
 Terraplens. 
 Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 

L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 
per a això s’haurà de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els 
seus recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les 

diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de 
l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per 
a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l’especificat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
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NETEJA I DESBROSSAMENT 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d'operacions que tenen per objecte netejar el terreny de brossa arbres, pedres, etc, i excavar la 
capa vegetal. 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar la preparació del 
terreny sobre el qual s'ha d'assentar l'obra d'urbanització, per aquest motiu, cal netejar de runa i enderrocs les 
zones de solars on s'hagin realitzat les demolicions i procedir a l’esbrossament de les zones no edificades per 
a netejar de matolls i arbratge existents, així com excavar la capa de terreny vegetal. 

Per a realitzar la neteja i desbrossament serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 conductors de maquinària de buldòzers. 
 operaris especialitzats per als treballs d’esbrossament. 
 conductors de maquinària per  realitzar l'excavació. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de runa procedents de l’esbrossament i  la neteja. 
 senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per realitzar els treballs de neteja i desbrossament consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

 buldòzers. 
 carregadores (pala mecànica). 
 mototraílla o excavadores. 
 camions, dúmpers i  motobolquet  per al transport terres. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària consistirà en: 

 Crear les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Excavació de rases per a la desviació de serveis afectats, en cas necessari. 
 Netejar l'arbratge i matolls mitjançant el buldòzer o amb la carregadora (pala mecànica) creant les vies i 

rampes de circulació dins del terreny, per a facilitar la mobilitat i treballs posteriors de la maquinària. 
 Excavar la capa vegetal mitjançant mototraílla o excavadora. 
 La càrrega i transport dels materials de rebuig i les terres procedents de la capa vegetal mitjançant 

carregadores, camions, dúmpers i/o  motobolquets. 
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NETEJA I DESBROSSAMENT 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caiguda de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
22.-Causats per éssers vius.  
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(1) Risc específic causat per la circulació de persones al costat de  desmunts  desproveïts de mesures de 
protecció. 
(3) Risc específic causat per l’enderrocament dels arbres i/o lliscament de talussos causat per la retirada de la 
capa vegetal que els sostenia. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres, i motoserres. 
(11) Risc causat per l’enderrocament d'arbres i pals. 
(16) Risc causat per l'existència de línies elèctriques aèries que poden entrar en contacte amb la maquinària 
de moviment de terres. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
Risc causat per  vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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NETEJA I DESBROSSAMENT 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
d’oficines. 
S’haurà de procurar establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària 
de moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha  d’assegurar que estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte 
 les especificacions que es detallen al final de la relació d'activitats constructives. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviades provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de la neteja i desbrossament ha de conèixer els riscos específics 
i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció a fi de detectar possibles anomalies geològiques 
al terreny que pugui donar lloc a moviments del terreny, o l’existència de clots. 

Així mateix, s'efectuarà una inspecció als fronts, talussos i paraments verticals que puguin existir a la zona a 
urbanitzar a fi de detectar possibles  esllavissades  de materials provocats pel propi desbrossament i neteja. 
 En l’enderrocament d'arbres, qualsevol que sigui el procediment utilitzat per a això, ja sigui per mitjans 

mecànics (serres mecàniques,etc.) o bé per espenta amb maquinària pesada (buldòzers, carregadores, 
etc.) s'haurà d'organitzar el treball a fi de què els treballadors no ocupin en cap moment la zona o lloc de 
l’enderrocament d'arbres. 

 Tota maquinària de l'obra, a més de les mesures preventives especificades en l'apartat d'elements 
auxiliars, hauran d'estar dotades d'avisador acústic quan aquesta circuli marxa enrere, cabines 
antibolcada i antiimpacte. 

 Si existeixen talussos s’ha de realitzar un sanejament de pedres, arbres, etc. que puguin caure durant les 
operacions de desbrossament o posteriors.  

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà a la part superior del talús, en la seva corona 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu cinturó 
anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, les pendents, corbes i amplària d'aquestes, han 

de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.  

 A l'interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

 A l'entrada de l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment als casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció  obligatòria". 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. Els camions i dúmpers de 

gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per volatilització de la càrrega 
transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona convenientment lligada. 

 El trànsit de camions, dúmpers,  motobolquet  al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
(encarregat, capatàs). 

 S'abalisarà la zona de treball en què existeixi el risc de bolcada de màquines per talussos o desnivells 
pronunciats. 

 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la  vorera de talussos. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 
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 S’haurà de prohibir la circulació de persones per la zona de treball en la qual es trobi la maquinària 
realitzant els treballs de neteja i desbrossament. 

 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 A cada moment els treballadors hauran d’usar casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos 
que es calgués guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del 
temps hauran d’usar botes d'aigua i impermeables. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els  treballs pròxims a línies aèries i  les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distància de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant de què siguin desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura 
metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’ha de vigilar els moviments de  dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per on 
circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes, quan la línia estigui sense tensió. Aquests 
encobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina al sentit invers a què va 

causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui  a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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NETEJA I DESBROSSAMENT 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal de prohibit el pas de vianants. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decreto 485/1997, de 14 d'abril, 
senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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NETEJA I DESBROSSAMENT 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de neteja, desbrossament i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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DESMUNTS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres situades per damunt del nivell d'esplanació.  
 

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau,  l’enderrocament de les edificacions existents, es pot iniciar l'excavació de 
terres. 
S'haurà de calcular el talús precís per al sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa i en el cas que 
no es pogués fer el talús en tot el seu desenvolupament, el tècnic competent haurà de calcular el mur de 
contenció necessari. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
 operaris especialitzats per als treballs auxiliars d'excavació i sanejament. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
 senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els desmunts consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir: 

 excavadores. 
 retrocargadoras. 
 carregadores. 
 camions, dúmpers i motobolquets per al transport terres. 
 mototraillas. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejat el terreny: 

 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat treball de la maquinària. 
 Desviació de serveis afectats. 
 Excavant i sanejant fins a la cota de l'esplanació. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
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DESMUNTS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16. Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat pel despreniment en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(9) Risc causat per la utilització de eines (martell pneumàtic). 
(16, 20 I 21)   Risc específic  causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i trànsit de maquinària sobre terrenys polsegosos. 
(28) Risc causat per les vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
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DESMUNTS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i si ja hi hagués es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i 
d’oficines. 
Es procurarà establir zones d'estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls que es calgués. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que estiguin instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessen la zona a urbanitzar, aquests hauran 
de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de 
mantenir el servei durant l'execució de l'obra. 
 I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial 
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent-se 
de marcar sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests  serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no puguin desviar-se, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a en l'apartat de “procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de desmunts ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 En el cas que a les zones d'excavació hi hagués edificis confrontants, i abans d'iniciar l'obra tinguessin 
esquerdes, es posaran testimonis per a observar si aquestes progressen. 

 Durant la realització de l'excavació, en el cas d'un terreny amb edificis pròxims, es vigilarà el 
comportament de les edificacions confrontants (aparició de esquerdes, descalç de sabates, etc.). 

 Durant la realització dels desmunts s’ha de realitzar un sanejament de pedres soltes que puguin tenir 
certa inestabilitat en tots els talussos. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment, es col·locarà a la part superior del talús, en la seva 
corona, una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjecta el treballador mitjançant el seu 
cinturó anticaiguda de seguretat, convenientment ancorat. 

 S'aconsella, no obstant, realitzar aquest sanejament mitjançant l'excavadora. 
 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han 

de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit  amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 A  l'interior de l'obra s’han de col·locar els senyals de limitació de velocitat, així com els  senyals 
indicatius del pendent de les rampes. 

 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

 Aquest operari haurà d'estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 
convenientment lligada. 

 En els treballs de desmunt, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei afectat (línia 
elèctrica aèria i subterrània, conduccions de gas o d'aigua, telefonia, clavegueram. 

 El trànsit de camions, dúmpers i mototraíllas al solar, per a l'evacuació de terres, serà dirigit per un cap 
  (encarregat, capatàs). 
 S'ha de prohibir el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la vorera de talussos. 
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 En el cas de trànsit de vianants s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 
seguretat de 90 cm. 

 En cas d'arreplega de materials a prop de la coronació de talussos s’haurà de tenir especial cura en 
mantenir com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’haurà de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui, 

guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran 
botes d'aigua i impermeables. 

 Una vegada realitzats els treballs de desmunts, s'ha de fer una revisió general de les edificacions 
contigües per a observar les lesions que hagin pogut sorgir  causat per  les excavacions. 

 En cas de l’ús d'explosius per a realitzar el desmunt s’ha de consultar en l'apartat d'elements auxiliars la 
normativa de seguretat específica d'explosius. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents 
als treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny 
per on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al què 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
troben a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
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 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

 S'ha d'emprar la senyalització indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la 
línia en el terreny. 

 A mesura que els treballs es vagin desenvolupant, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

 En cas  que es conegui perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 
sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 
cm. de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi 
donat autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

 En cas que no es conegui exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 
realitzar, amb precaució, tastos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

 En el cas que no hi hagi protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a partir 
d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm 
manualment amb la pala. 

 Quan la conducció quedi en l'aire es suspendrà amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 
ser malmesa per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereix, s'hauran de col·locar obstacles 
que impedeixin l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs es tindrà en compte com principal mesures de 
seguretat: 

- descàrrec elèctric de la línia 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- comprovació d'absència de tensió. 
- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hagués) mitjançant 

recobriment o limitació de distància. 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, en principi, s’hauran de prendre les 

següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar   

l'excavació. 
- en cas de deterioració prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual hagi estat deteriorat) s'inspira a les mateixes recomanacions i normes que quan es 
tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la 
profunditat de la conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran 
els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi 
necessari, per a assegurar  la posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre, es començaran els 
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, 
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampidorarà per a evitar moviments i deterioració de 

la mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
 És totalment prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la 

possible formació d’espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori 

desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una 

correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i 

es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
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 En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra s’haurà de retirar més 
enllà de la distància de seguretat assenyalada i no s’haurà  de permetre l’acostament de ningú que no 
sigui el personal de la companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es col·locaran tan lluny com sigui 
possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 
direcció i profunditat. 

 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm. de la canonada 
en servei. 

 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  
s’apuntalarà, a fi que no es trenqui per flexió en trams d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fils reflectors, etc. al cas  que així ho requereixi. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no existeix 

l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues 
 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hi hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 
 

   
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DESMUNTS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

 Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DESMUNTS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d'alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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TERRAPLENS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Consisteix en la realització de farciments de terres per  arribar a la rasant d'esplanació.  

1.2 Descripció: 

Una vegada realitzat, si escau, l’enderrocament de les edificacions existents i del desbrossament i neteja del 
terreny, es pot iniciar el farciment de terres. En el cas que  calgui, s'haurà de calcular el talús necessari per al 
sosteniment d'aquestes terres, segons la seva naturalesa i en el cas que no es pugui fer el talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent haurà de decidir i calcular el tipus de contenció artificial necessari per 
a tal fi. 

Per a realitzar del farcit serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 conductors de maquinària per a realitzar el farciment. 
 operaris especialitzats per als treballs auxiliars de farcit. 
 conductors de camions o dúmpers per al transport de terres. 
 senyalitzadors. 

Els recursos tècnics per a realitzar els terraplens consistiran, bàsicament, en maquinària de moviment de 
terres, és a dir: 

 retrocarregadores. 
 carregadores. 
 camions, dúmpers i motobolquetls per al transport terres. 
 piconadores. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada: 

 Replantejat el terreny. 
 Creant les vies d'accés al terreny, en cas necessari. 
 Creant les vies i rampes de circulació dins del terreny per a facilitar la mobilitat i treball de la maquinària. 
 Desviant els serveis afectats. 
 
El terraplenament consisteix en farcit en capes i el seu corresponent compactat fins a la cota d'enrasament de 
la subbase del paviment. 
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TERRAPLENS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes despresos. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines a diferent nivell i col·lisions 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(5) Risc específic causat per les  esllavissades  en la manipulació de càrrega per part de la maquinària de 
moviment de terres. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16) Risc específic causat pels serveis afectats. 
(27) Risc causat per la pols generada pel trasbals de terres i el trànsit de maquinària sobre terrenys 
polsegosos. 
(28)  Risc causat per vibracions del dúmper i risc causat pel nivell de soroll. 
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TERRAPLENS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

S'instal·larà la tanca de tancament del terreny i, si ja hi hagués, es revisaran els possibles desperfectes. 
S’ha de procurar independitzar l'entrada de vehicles pesats a l'obra de l'entrada de personal d'obra i oficines. 
Es procurarà establir zones d’estacionament de vehicles tant del personal d'obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’haurà d’assegurar  que ja estiguin instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra, i si no n'hi ha, es construiran tenint en compte les 
especificacions anteriors. 
En cas de línies aèries elèctriques o de telecomunicacions existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquestes hauran de ser desviats provisionalment, si és possible,  causat pel nou replantejament del lloc  amb 
l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària 
definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar la neteja i 
desbrossament el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores de les característiques dels serveis. 
El propietari de les línies ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana que 
es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització del terraplens ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 En la realització de les vies i rampes d'accés i circulació, els pendents, corbes i amplària d'aquestes, han 
de permetre la circulació de la maquinària de moviment de terres, en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 A l’interior de l'obra  s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com els senyals indicatius del 
pendent de les rampes. 

 En l'entrada a l'obra s'establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra i especialment en els casos necessaris d’aturada del trànsit viari. 

 Aquest operari haurà d’estar dotat dels senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
 El senyalitzadors ha d'anar dotat d'un armilla de malla lleugera i reflectora. 
 Els camions i dúmpers de gran tonatge en el transport de terres, per a evitar generació de pols per 

volatilització de la càrrega transportada, es cobrirà la caixa del camió o dúmper amb una lona 
convenientment lligada. 

 El trànsit de camions, dúmpers i piconadores al solar, serà dirigit per un cap(encarregat, capatàs). 
 En el cas que  causat per  les característiques de les terres de l'esplanació i als agents  atmosfèrics de la 

zona (fort vent, sol, sequedat, etc.) per a evitar la generació excessiva de pols s'haurà d'humitejar 
l'esplanació de manera que no generi fangs i eviti la formació de pols.  

 És prohibit el trànsit de vehicles a menys de 2 metres de la coronació dels talussos. 
 En el cas de trànsit de vianants s’ha de col·locar a 1 metre del coronament de talussos baranes de 

seguretat de 90 cm. 
 En cas d'arreplega de materials prop de la coronació de talussos ha de tindre's la precaució de mantenir 

com a mínim una distància no inferior a 2 metres. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 A cada moment els treballadors usaran casc, granota de treball i botes de seguretat i quan calgui guants, 

cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius, i a causa d'inclemències del temps usaran botes 
d'aigua i impermeables. 

 En la realització del terraplens, s'haurà de considerar la possible presència d'algun servei existent (línies 
aèries elèctriques o de telecomunicacions). 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis aeris existents no es puguin desviar o suprimir el subministrament s'hauran de 
considerar les normes de seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries i les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
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distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’haurà de vigilar els moviments de dita maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny per 
on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’haurà de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. 
 Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 
 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 

del material adequat per aquesta protecció. 
 En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 

dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

 n cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
trobin en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es troben fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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TERRAPLENS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de perill en general. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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TERRAPLENS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs auxiliars (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 
profunda i de petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 
les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
 Operaris per a l'excavació manual. 
 Operaris per als treballs d'estintolament. 
 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 

 excavadores. 
 retrocargadora. 
 carregadora. 
 camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 

 Desviant els serveis afectats. 
 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de 
ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial 
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de 
marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 

Rases 

 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència. 

 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat 
igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà 
l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 

estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües 
superficials. 

 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 
d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la 
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i per 
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el 
terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un 
capcer. 

 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan 
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al 
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors 
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de 
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 
suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 

 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 
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 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m.d la vorera del tall 

 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.

  el nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 
l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 
 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de 

seguretat convenientment ancorat. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 

sec o botes de goma en presència de fangs. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 

referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 
disposicions establertes a la nostra legislació. 

 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    
 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 
 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior 

i els voltants del pou. 
 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de 

seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i 
utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i 
desenganxar el poal sense  cap perill. 
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- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc 

de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de 
trànsit de vianants a 1 metre. 

 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a 
la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 
sec o botes de goma en presència de llots. 

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellatge” de connexió estiguin en perfecte estat, 

substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny 
per on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
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- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 
maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que 
es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la 
línia en el terreny. 

 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 
condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 
sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 
cm.de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 
realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a 
partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., 
es farà manualment amb la pala. 

 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 
ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles 
que impedeixin l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 
compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant 
recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 

l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 
tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la 
profunditat de la conducció. 

 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran 
els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi 
necessari, per assegurar a la posició exacta. 

 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els 
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, 
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirà per a evitar moviments i deterioració de la 

mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
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 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible 

formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori 

desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una 

correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i 

es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
 En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de 

la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible 
de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 
direcció i profunditat. 

 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en 
servei. 

 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  
apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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SANEJAMENT 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Tot sistema d'evacuació i tractament de residus urbans i industrials, pel qual s'aconsegueix la seva eliminació 
amb garanties absolutes d’ordre higiènic. 

1.2 Tipus de sanejament: 

 Evacuació d'aigües residuals i pluvials: 
- xarxa de clavegueram. 
- drenatges i aveïnaments. 
- depuradora d'aigües residuals. 
 Evacuació de residus sòlids:  
- per contenidors (previsió d'emmagatzemament de contenidors). 
- per instal·lacions pneumàtiques (previsió de dipòsits d'emmagatzemament subterranis). 
- incineradora. 

1.3 Observacions generals: 

El sanejament urbà comporta la gestió de tota classe de residus tant líquids com sòlids. 

En el cas de la construcció de la infraestructura per a residus líquids es considerarà : 

 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases i pous. 
 Col·locació de connexions de servei i col·lectors prefabricats sobre base de formigó o sorra i formació 

d'embornals. 
 Farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà,  estrebacions  (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-formigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja  estiguin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per a evitar l'entrada de personal aliè a l'obra, les instal·lacions d'higiene i benestar, així 
com, també, les connexions de servei provisionals d'obra (aigua i electricitat). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Evacuació d'aigües pluvials i residuals des de les connexions de servei fins al llit receptor o fins  a l’estació  
depuradora. 

1.2 Descripció: 

Les connexions de servei (albellons i embornals)  evacuen les aigües residuals i pluvials a l'exterior de l'edifici 
conduint-les al clavegueram, el qual aboca les aigües als col·lectors secundaris. Aquests col·lectors 
secundaris desemboquen en col·lectors principals els quals vertebren el sanejament d'una conca, sent 
finalment els emissaris els que canalitzen les aigües fins una depuradora. 

Sistemes d'evacuació: 

 Sistema Unitari : la xarxa evacua tota classe d'aigües, ja siguin residuals o pluvials. 
 Sistema Separatiu : són xarxes independents, per una les aigües residuals i per una altra les pluvials o 

de reg. 
 
En la realització d'aquesta activitat, abans del seu inici,  s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 
 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous, la instal·lació de tubs prefabricats per a l'evacuació d'aigües 
residuals o pluvials, la formació d'embornals, arquetes, etc., i el farciment i/o compactació serà imprescindible 
considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues. 
 obrers. 
 personal auxiliar. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, formigonera o planta de formigó, serra 
circular, bomba de formigó, camió formigonera, grup compressor, martell pneumàtic  i piconadora 
pneumàtica manual. 

 Útils:escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-Altres : Caiguda de màquines i col·lisions. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)  Risc específic  causat per  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28)  Risc causat per  vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per  l'extracció de terres contaminades 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 En la realització de les rases, pous, arquetes i embornals es tindrà en compte la normativa d'excavació 
de rases i pous . 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Tots els buits o desnivells s’hauran de tancar amb tanques de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell,  aquesta tanca s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències del temps usaran 
botes d'aigua i impermeables. 

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, pous, etc, s'ha de prohibir el pas de la 
maquinària pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran a una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin que per qualsevol 
causa els conductes llisquin o rodin. 

 Quan es descarreguin els tubs prefabricats per a connexions de servei, albellons i pous o qualsevol altre 
material al costat de les rases o pous s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres 
d'aquestes. 

 L’aixecament de material s'ha de realitzar mitjançant un ganxo a la qual  es subjecta el ganxo de la grua, 
per a facilitar l'enganxall i desenganxament dels tubs. 

 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin, ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella. 
- S’han de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ haurà d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar  en perfecte estat . No s’han de deixar a la intempèrie, ni s’hauran 

de deixar  a terra. 
 S'hauran de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar la càrrega lleugerament per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
 Si la càrrega  no es troba ben  lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar sobre  el terra i s’haurà de 

tornar a  lligar  correctament. 
 Si quan s'inicia l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no s’haurà d’insistir en 

això i caldrà comprovar quina pot  haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega es trobi a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir, a cada moment, visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra  

o  al seu lloc de col·locació. 
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa a sobre d'una zona de pas o treball. S'haurà 

de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant falques de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada. 
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 Els treballs de hissat, desplaçament i dessoldatge o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 
una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la 
rasa, en  la vorera contrària a on s'arrepleguen els productes de les tanques de vianants que 
s'il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. De la mateixa manera ,es col·locaran sobre les rases 
passos a distàncies no superior a 50 metres. 

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases o pous, serà de material  antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si calgués, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi 
adoptat una de les dues alternatives, o per la direcció Tècnica d'obra s'ordenin les condicions de treball. 

 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors a les 
rases i als pous, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los. 

 En cas d'inclemències del temps els operaris usaran impermeable i botes d'aigua independentment de 
les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant les 
tasques. 

Mesures preventives a adoptar en els treballs de reparació, conservació i neteja. 

 Atès que els treballs de reparació, conservació i neteja impliquen el desenvolupament alternatiu de 
treballs a l’interior de la galeria i treballs a l'exterior, es fixarà en un mínim de 5 hores/jornada la 
permanència d'operaris a l’interior d'aquestes galeries, per a aquest motiu s'establiran els torns 
pertinents. 

 Diàriament i amb anterioritat a l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregarà als encarregats 
dels equips, informació per escrit que haurà de contenir: el  plànol d'abocaments tòxics de les zones de 
treball previstes per a la jornada, informació meteorològica de les previsions per a la jornada, plànols 
reduïts en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicació de pous de registre, així com 
de l' estat  del seu el conjunt d'esglaons, i informació sobre qualsevol anomalia que afecti a les zones en 
què s'hagin de realitzar treballs. 

 Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitació i protecció, senyals de trànsit i cons per a la 
desviació del trànsit, cintes de abalisament, abalisament lluminós, un extintor, una farmaciola, reixes per 
a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector de monòxid de carboni, àcid 
sulfhídric i percentatge d'oxigen, amb alarma òptica i acústica. 

 Els operaris que realitzin aquests treballs hauran d'utilitzar casc miner,  granota de treball de roba de 
teixit reflector o impermeable, llum elèctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilles d'acer o 
botes llargues amb sola antilliscant o botes pantaló amb sola antilliscant, guants de P.V.C o neoprè, 
cinturó de seguretat, mascareta de fuita amb provisió d’oxigen per a 5 min. i mascareta respiratòria 
buconasal dotada de filtre mecànic. 

 Diàriament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin existir en 
la galeria, si són anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicarà amb caràcter 
d'urgència, i per part de l'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar que en aquests llocs 
es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparació o condicionament. 

 El personal estarà subjecte a revisions mèdiques periòdiques, que com a mínim, es portaran a terme 
amb caràcter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunació per a tot el personal de neteja, 
reparació o condicionament. 

 Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja  a l’interior de galeries de clavegueram, s'obriran almenys 
dues tapes de pous de registre i es col·locarà una tanca de protecció sobre el pou que no siguin 
utilitzades. 

 Els albellons que ho requereixen,  segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per instruccions 
reflectides en el full diari d'informació facilitada per l'empresa o per decisió pròpia davant de situacions no 
previstes, s'utilitzaran els ventiladors de què obligatòriament s'haurà de disposar a cada equip de neteja. 

 Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la distància 
entre els pous de registre resulti com a màxim de 75 m. 

 En tots els pous de registre serà obligatori que els esgraons per a accés als albellons estiguin en les 
degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en deficient  estat . 

 Els treballs d'albellons d'altures lliures inferiors a 1,60 m. seran realitzats sempre que sigui possible per 
mitjans mecànics i en els casos mínims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran torns que 
en cap cas han de sobrepassar els 30 minuts continuats, amb un màxim de 60 minuts/dia i temps mínims 
de descans d'igualment 60 min. 

 El personal haurà d’estar degudament format, sobre els riscos a què està sotmés i les precaucions que 
s’han d'adoptar a cada cas. 
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 A tota aquella maquinària accionada per motors elèctrics que s'utilitzi durant l'execució d'aquests treballs, 
així com, en les instal·lacions per a l’enllumenat  a l’interior de les galeries de clavegueram,  hi haurà una 
posada a terra associada a un interrruptor diferencial d'adequada sensibilitat. 

 Quan es realitzin treballs en proximitats de vies urbanes amb circulació de vehicles, s’haurà de 
senyalitzar la zona de treball convenientment i suficientment, molt especialment els pous d'accés en cas 
de  tasques a l’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal 
haurà d'anar equipat amb armilles reflectores. 

 En treballs de reparacions de galeries amb caràcter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'haurà d'efectuar 
un exhaustiu reconeixement de les zones afectades, als efectes de determinar els possibles riscos que 
es poguessin presentar amb caràcter específic. Una vegada determinats aquests riscos es procedirà  a 
l'adopció de les adequades mesures preventives. 

 En els treballs que es realitzin en espais confinats s'analitzarà, prèviament, les condicions  respirables de 
l'atmosfera del lloc de treball mitjançant detectors manuals específics. 

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegants per a la seguretat de la conducció nocturna.  
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció de les vies respiratòries. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

- Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
 Cascos. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 
 Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
 Botes d'aigua de seguretat. 
 Impermeable. 

- Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
 Cascos. 
 Botes de seguretat. 
 Granota de treball. 

- Treballs en rases i pous (operaris): 
 Cascos. 
 Pantalla facial. 
 Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
 Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
 Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
 Guants de neoprè (treballs d'obra) 
 Granota de treball. 
 Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps). 
 Canelleres. 
 Armilla d’alta visibilitat. 
 Impermeable. 
 Si escau, mascaretes antigàs. 

- Treballs  de formigonat : 
 Cascos de seguretat. 
 Botes de seguretat de goma de canya alta. 
 Guants de neoprè. 
 Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 
proporcionar un servei urbà. 

1.2 Tipus de xarxes: 

 Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
 Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases. 
 Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
 farcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-formigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des de la xarxa general 
de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum. 
  
Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a subministrar a uns 
elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública determinada. 
Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals elèctrics prèviament 
modulats. 

1.2 Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 

 Connexió a la xarxa existent. 
 Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 
 Estacions de transformació de la tensió (ET) 
 Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

 Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes de 
comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 

 Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

 Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 
formada per cables multipolars amb coberta metal·lo plàstica que des de la central arribin a les zones 
urbanitzades. 

 Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part dels 
punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels armaris 
o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells dels 
cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior o  a 
l’interior dels edificis. 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions 
auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip 
humà següent: 

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la instal·lació: 

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

 Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objecte. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en 
compte la normativa d'excavació de rases i pous 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent 
nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

 Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície el 
més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  
impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

 S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 
 Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat 

de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 
 L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intempèrie, ni 

deixar-les  a terra . 
 S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
 Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  

lligar  bé. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta 

activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  

o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i dessoldatge o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per 

una persona que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 
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 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els senyals 
previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

 Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la 
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, 
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 
 Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  

produir. 
 Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi 
adoptat una de les dues alternatives. 

 En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

 Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  

en perfecte estat , de manera immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 

independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

 El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i 
ensopegades  amb altres operaris. 

 Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús , evitant que saltin  estelles durant la 
realització de les tasques. 

Estació transformadora  

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d'or de 
la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat, 

protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real en 

la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

 Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements 
següents: 

- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 
 En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 

perill. 
 En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 

d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 
elèctrica. 

 La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils  
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Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  considerar el "Reglament 
sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, 
BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 
En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació vigent en aquesta 
matèria. 
 
En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre tipus 
d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació (Estudi de Seguretat i 
Salut en obres d'Edificació). 
 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

 Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 
garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

1.2 Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 
tractament.  

 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el 
cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de 
màxim consum. 

 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contra incendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

 Gasoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de 
regulació i mesura. 

 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 
80 a 72 bar) del gasoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 

 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous. 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants 
per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions. 

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències meteorològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol 
causa els conductes llisquin o rodin. 

 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 

 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 
 Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això 

i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per 

una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  
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 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 
previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la 
rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 
 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs fins que 
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de 
treball. 

 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independentment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
enrere, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant saltin estelles durant les tasques. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats mecàniques i/o 
aspecte. 

1.2 Tipus de paviments:  

 asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometria i 
tractament asfàltic. 

 formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, 
reglat, etc.). 

 peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de 
diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 
 terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

 Preparació del terreny. 
 Execució de subbases i bases, en cas necessari. 
 Col·locació o execució del propi paviment. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i tractament que 
presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els moviments del trànsit rodat, tant des del punt 
de vista funcional, com de la seguretat ; així mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  
penetri i disminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

1.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

 subbase: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació sempre 
a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb la 
resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la 
construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva capacitat 
per a resistir càrregues. 

 rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació 
calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de 
contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat 
dels mateixos.  

 base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als 
seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

 paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent 
amb dues capes de rodadura. 

 
Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg d'imprimació, capa de base, 
reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària. 
 obrers i peons. 
 asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: piconadores, estenedora, motonivelladora, camió formigonera, dúmper o camió   basculant, 
dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora 
(calderet de reg asfàltic), etc. 

 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
14.-Exposició a temperatures extremes. 
15.-Contactes tèrmics. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 
(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 
aconseguir el punt d'autoignició. 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de conèixer 
els  riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat 
possible. 

 S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 

camions a l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 
 Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 
 El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores, serà dirigit por un comandament (encarregat, 

capatàs). 
 S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en 

les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motonivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 

aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per 
evitar atropellaments de personal auxiliar. 

 Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

 El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les instruccions 
de l’operari que guiï  l’abocament. 

 L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a 
evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

 En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució d'apuntar 
sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

 Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a 
evitar cremades i dermatitis. 

 Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa 
s’ha d' cobrir  amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

 No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules d’asfalt 
dels ulls. 

 A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de primers 
auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin 
produir durant el treball. 

 En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de 
diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

 En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 
 A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorro de teixit cenyit), granota 

de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro 
i pantalla facial. 

 A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc 
de contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

 En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas 
que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 
continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 
els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
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distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es 
mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels 
cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tindre's en compte que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període 
de temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 

invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de prohibir 
l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense 
tensió. 

 En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 
la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Abalisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc d'incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de prohibit fumar. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS ASFÀLTICS 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

 Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

 amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

 sobre una base de sorra compactada. 
 sobre una base rígida de formigó. 
 sobre una estructura auxiliar. 
 
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. 
Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les respectives zones. 
Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà mitjançant maquinària per a tal fi: camió, 
dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 
 operaris d'abocament del formigó. 
 conductors de formigonera. 
 enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

 Útils i eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caigudes d'objectes per desplom 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes per manipulació. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles 
24.-Accidents de trànsit. 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de polit. 
(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 
(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions 
grua, camions formigonera, etc. 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 
 El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 

capatàs). 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres 

marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que 

aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 
 S’ha de controlar el bon  estat  de flexat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en 

cas de no fer-lo, aquests poden convertir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin 
caigudes al mateix nivell. 

 En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

 Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
 Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 

diferencials i magnetotèrmics en el quadre de zona. 
 És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles 

mascle-femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants 

de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 

d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions de 

l'operari que guiï l'abocament. 
 L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 

de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
 El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 

ambients amb pols pneumoconiòtics. 
 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a 

sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 
 En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules 

per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sinó és així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

 Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  
 Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de 

transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
 Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 

moment de la seva utilització. 
 El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos. 
 Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 

plataformes implantades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
 Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 

circulació o treball. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc, hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  mascareta 
antipols. 
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 Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

 Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de 
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

 Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

 Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulació i control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

 Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 
"desconnectada de la xarxa elèctrica". 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

 Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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SENYALITZACIÓ VIÀRIA 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Comprèn bàsicament les marques vials de les calçades (senyalització horitzontal) i els senyals d'informació, 
circulació i xarxa de semàfors (senyalització vertical), pretenent aconseguir l'ordenació, seguretat, comoditat i 
protecció del trànsit rodat i de vianants. 

1.2 Tipus de senyalització viària: 

 senyalització horitzontal (marques horitzontals). 
 senyalització vertical.  

1.3 Observacions generals: 

La senyalització horitzontal consisteix en marques vials pintades sobre paviment, s'efectua mitjançant aire 
impulsat a través d'un broc, amb una petita sortida, a una pressió tal que impulsa la pintura produint una 
boirina d'aire-pintura que surt del sortidor de la pistola, la pressió la genera un grup compressor; podent-se 
realitzar: 

 pintat manual amb pistola, s'efectua manualment ; o 
 pintat amb màquina autopropulsada. 
 La senyalització vertical consisteix en: 
- semàfors. 
- senyals de trànsit : el codi de circulació les classifica en tres grups : advertència de perill, reglamentació i 

indicació. 
- senyals d'informació. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja estiguin  instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon  i electricitat. 
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JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 

Conjunt d'elements que milloren la qualitat ambiental i el benestar dels ciutadans. 

1.2 Tipus: 

 jardineria. 
 mobiliari urbà. 

1.3 Observacions generals: 

En aquest capítol considerem la jardineria com a culminació d'un procés d'activitats, que s'han d'haver 
realitzat anteriorment: 

 preparació del terreny: neteja i desbrossament, terraplens,  desmunts , contenció. 
 sanejament: clavegueram, etc. 
 instal·lacions d'abastiment: aigua, electricitat, etc. 
 pavimentació: asfàltica, peces rígides, etc. 
 
En aquest capítol considerem, també, la recepció, arreplega, transport i col·locació del diferent mobiliari urbà. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions provisionals aigua, telèfon i electricitat. 
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MOBILIARI URBÀ 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 

Conjunt d'elements que es col·loquen en les vies urbanes, places i zones verdes amb la finalitat d'oferir 
diferents serveis, orientats a l'ús i a que gaudeixi  la població urbana. 

1.2 Descripció: 

El mobiliari urbà comprèn la col·locació de bancs, papereres, fonts, elements publicitaris, marquesines,  
cabines prefabricades sanitàries, cabines de telèfon, jocs infantils, tanques, aparcament de bicicletes, 
parquímetre, etc. 

Per a realitzar la jardineria i col·locació del mobiliari urbà serà imprescindible considerar l'equip humà 
següent: 

 obrers. 
 peons. 
 conductors de maquinària. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: camió grua, etc.  
 Útils i  eines diversos. 
 Connexió provisional d'aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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MOBILIARI URBÀ 

2.- RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops i contactes amb elements mòbils de la màquina. 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
13.-Sobreesforços. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra vehicles. 
24.-Accidents de trànsit. 
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MOBILIARI URBÀ 

3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la col·locació del mobiliari urbà ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 
i erosions.  

 L'hissat de material s'ha de realitzar mitjançant eslingues de teixit. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar per a què les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar   en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar les eslingues una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que les  eslingues de teixit  estiguin  ben fixades i que els ramals estiguin estesos de 

la mateixa manera. 
 Si la càrrega no  es trobés ben lligada  o ben equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 
 Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no insistir en això i comprovar qual 

pot ser la causa. 
 No subjectar mai les eslingues al moment de posar-les en tensió, a fi d'evitar que les mans  romanguin   

agafades entre la càrrega i les eslingues. 
 Quan la grua està  estacionada  i ha de realitzar el moviment d'elevació i distribució, abans de realitzar la 

distribució ha d'elevar la càrrega 3 metres, aproximadament, per damunt de qualsevol obstacle. 
 En el cas que la grua s’hagi de desplaçar i el recorregut sigui prou  llarg,  s’ha de realitzar el 

desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca altura i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de terra  

o al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en zones de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  les eslingues en depositar la càrrega. 
 S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra , afluixant  una mica les eslingues. 
 Els treballs de hissat, desplaçament, arreplega o col·locació, ha de ser auxiliat per una persona que  

conegui  els senyals de comandament de la grua. 
 Els operaris que realitzin el transport i col·locació hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota  de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 En el cas d'utilització de eines manuals en què es generi projecció de partícules, s'han d'utilitzar ulleres 

de protecció contra impactes mecànics. 
 
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que això no  sigui 
possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.(Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs de transport manual i col·locació : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada  moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
 
 
 
 
 
 
Vic, Desembre de 2021 
 
 
 
L’Arquitecte 
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PLEC DE CONDICIONS 

 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 

 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre i posteriors modificacions, de 
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) Derogat i modificat per l’article 19.1 del RD 337/2010, de 19 de 
març 
La comunicació d’obertura del centre de treball a la autoritat laboral competent haurà de ser prèvia a l’inici 
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes 
d’acord amb allò disposat en aquest Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que fa referència l’article 7 del present 
Reial Decret.» 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i 
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II 

 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES. Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 
1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95) 

 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 54/2003. 
12 diciembre (BOE 13/12/2003). 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les 
seves modificacions. 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997. RD 337/2010 (BOE 23/3/2010). 

 REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO. Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA. RD  2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. En el capítol 
1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). RD 
486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997). 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LEY 
2/2006 (BOE 19/10/2006). 

 MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO. RD 396/2006 (BOE 11/04/2006). 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. RD 487/1997 (BOE 23/04/1997). 
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 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. RD 488/1997 (BOE: 23/04/97). 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. RD 664/1997 (BOE: 24/05/97). 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. RD 665/1997 (BOE: 24/05/97). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. RD 773/1997 (BOE: 12/06/97). 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. RD 1215/1997 (BOE: 07/08/97). 

 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO. RD 614/2001 (BOE: 21/06/01). 

 PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO. RD 
374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001). 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors. 

 DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES. R. 
04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988). 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA. O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70. 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO. O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87). 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. RD 
836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03), vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio 
de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).  

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997. 

 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O. de 12 de gener 
de 1998 (DOGC: 27/01/98). 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 

R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 1: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 2: 
Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres mixtes. U.N.E.  81285 : 1992 
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Requisits, assaigs, marcat. E.N.    141: 1990 
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part 1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

8 H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts
de fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i
puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl.liques

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H152E801 M Tanca metal.lica de proteccio movible amb, ganxos per unir-se entre elles

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H152TANC M Cinta balisadora de pvc amb franjes blanques i vermelles collada mb barilles de rodo del 16 enfuldades en funda
de pvc

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

4 H152CINT M Tanca mobil de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

5 H152POR2 M Senyalitzacio general de l'obra amb senyals d'avisos de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H152SENY M Montatge de planxes per a pas de vehicles i vianants per tapar forats i rases.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H152MONT U Portic de limitació d'altura a 4 m, compost per perfils metal.lics, cable horitzontal, montatge i desmontatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 03  MEDICINA PREVENTIVA, PRIMERS AUXILIS, FORMACIO

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H151REPO U Reposicio material sanitari mentre duri l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 04  MA D'OBRA DE SEGURETAT, REUNIONS

1 H152MADO PA Ma d'obra de seguretat per a la col.locacio, retirada i manteniment de mesures de seguretat i senyalitzacio,
vigilancia de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 05  PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO ELECTRICA

1 H152INST PA Instal.lacio de presa de terra, completa

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H152REDE PA Xarxa electrica provisional de l'obra, totalment montada inclosos elements de mesura i proteccio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H152TRAN U Transformador de seguretat de 24 v col.locat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST J-18021-SIS
CAPITOL 06  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

1 HQU15312 u Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU1A502 u Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Euro
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Es relaciona a continuació un programa de control de qualitat orientatiu que la Direcció 

de l’Obra podrà variar en funció del compliment de les especificacions tècniques que es 

vagin produint en el transcurs de les obres. 

 

El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament 

del Control de Recepció de Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de 

desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 

13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 

1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 

(DOGC 11/10/96). 

 

El tècnic autor del projecte d’urbanització enumerarà i definirà els controls a realitzar 

que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com 

a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, en qualsevol cas, tots 

aquells que el tècnic consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, 

establir criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició 

dels lots o el nombre d’assajos i proves preceptius, i ordenant d’altres complementaris o 

l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel promotor, el 

constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 

 

El tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions 

contingudes al Projecte d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà 

de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control de Qualitat s’hauran 

d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i 

proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del 

promotor. El Programa de Control de Qualitat podrà preveure anàlisis i proves 

complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 

d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 

 

Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves 

fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra. El 

resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 

Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. 

El promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb 

les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris 

dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 

disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en 
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cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots 

o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les 

actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

 

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 

compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 

contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 

Facultativa. 

 

Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb 

els requisits exigits pel Reial Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 

22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1.- MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA 
 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Durant l’execució del terraplè es faran el següents assaigs: 
 
 
 Identificació: 
 

 Anàlisis granulomètrica per garbellament, segons NLT 102/72, 1 cada 2500 
m3 

 Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) segons NLT 105/72 i 106/72, 1 cada 2500 
m3 

 Proctor modificat, segons NLT 108/72, 1 cada 2500 m3 
 Equivalent de sorra (EA/EAV) segons NLT 113/72, 1 cada 2500 m3 
 Assaigs de desgast Los Angeles (graves) segons NLT 149/72, 1 cada 2500 

m3 
 Assaigs CBR (3 punts) segons NLT 111/78, 1 cada 2500 m3 
 Matèria orgànica (quantitativa) segons NLT 117/72, 1 cada 2500 3 
 
 
Compactació: 
 
 Densitat i Humitat in situ mètode nuclear, 6 assaigs cada 300 m3 
 
 

Abans de començar l’execució del terraplè o quan hi hagi canvi de procedència de 
material, també es realitzaran els assaigs precedents. 
 
 
2.- CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL 
 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Caldrà analitzar dues partides diferents; la del material de formació de les conduccions i 
la del material de reompliment de les mateixes, que normalment és el mateix material 
que tenim a l’esplanada. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
 
 Identificació: 
 

 Material de reompliment de rases: Al ser el mateix que a l’esplanada ens 
serviran els assaigs realitzats en la mateixa. 

 
 Material de formació de les conduccions: 

 
Característiques geomètriques, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 
ml. 
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Absorció d’aigua, 1 cada 1000 ml. 
Flexió transversal, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 ml. 
Flexió longitudinal, segons PPTGTSP/MOPU-86, 1 cada 1000 ml. 

 
 Compactació: 
 

 Densitat i Humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 250 m3. 
 
En aquest capítol es considera necessari la realització d’una inspecció amb robot de les 
noves clavegueres per tal d’assegurar el correcte estat de la mateixa. 
 
 
3.- VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Assaigs a realitzar per al formigó utilitzat en les bases: 
 

 Construcció de 4 provetes cilíndriques de formigó fresc, amb determinació 
de consistència, curat, refrentat i ruptura a compressió segons UNE 83300, 
83301, 83303, 83304 i 83313, cada 25 m3 

 
Assaigs a realitzar a les peces de rigola: 
 

 Definició, classificació i característiques geomètriques, segons UNE 127-
001/90, 1 cada 500 ml o més. 

 Absorció de l’aigua, segons UNE 127-002/90, 1 cada 500 ml o més. 
 Resistència a la geladicitat, segons UNE 127-004/90, 1 cada 500 ml o més. 
 Resistència al desgast per fregament en pista giratòria, segons UNE 127-

005/90, 1 cada 500 ml o més. 
 Resistència a la flexió (dors i cara), segons UNE 127-006/90, 1 cada 500ml o 

més. 
 
Assaigs a realitzar a les peces de vorada: 
 

 Forma mesura i designació de les voreres, segons UNE 127-025, 1 cada 700 
ml o més. 

 Resistència a la flexió de voreres, segons UNE 127-025, 1 cada 700 ml o 
més. 

 Resistència al desgast, segons UNE 7015 (sobre testimoni), 1 cada 700 ml o 
més. 

 Resistència a compressió amb proveta cilíndrica, amb extracció de testimoni 
segons UNE 83302, 1 cada 700 ml o més. 

 Absorció d’aigua, segons UNE 127-025, 1 cada 700 ml o més. 
 
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 8 peces 

diferents de vorada. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 8 

peces siguin satisfactoris. 
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4.- PAVIMENTACIÓ DE LA CALÇADA (SUB-BASE, BASE I PAVIMENT) 
 
SUB-BASE 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per a les subbases de tot-u artificial es realitzaran els següents assaigs: 
 
 Identificació: 
 

 Anàlisis granulomètrica per garbellament, segons NLT 102/72, 1 a partir de 
350 m3. 

 Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) segons NLT 105/72 i 106/72, 1 a partir de 
350 m3. 

 Proctor modificat, segons NLT 108/72, 1 a partir de 350 m3. 
 

Compactació: 
 
 Densitat i Humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 200 m3. 

 
Abans de començar l’execució de la sub-base o quan hi hagi canvi de procedència de 

material, també es realitzaran els assaigs precedents. 

 
BASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per a les bases de tot-u artificial es realitzaran els següents assaigs: 
  
 Identificació: 
 

 Anàlisis granulomètrica per garbellament, segons NLT 102/72, 1 a partir de 
350 m3. 

 Límits d’Atterberg (líquid i plàstic) segons NLT 105/72 i 106/72, 1 a partir de 
350 m3. 

 Proctor modificat, segons NLT 108/72, 1 a partir de 350 m3. 
 

Compactació: 
 
 Densitat i Humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 200 m3. 

 
Abans de començar l’execució de la base o quan hi hagi canvi de procedència de 

material, també es realitzaran els assaigs precedents. 
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BASE DE GRAVA-CIMENT 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per a les bases de grava-ciment es realitzaran els següents assaigs: 
  
 Identificació: 
 

 Proctor modificat, segons NLT 108/72, mínim 1 fins a 1500 m3. 
 Resistència a compressió en provetes fabricades en motlle, mínim 1 fins a 

1500 m3. 
 

Compactació: 
 
 Densitat i Humitat in situ, mètode nuclear, 6 cada 200 m3. 

 
Abans de començar l’execució de la base o quan hi hagi canvi de procedència de 

material, també es realitzaran els assaigs precedents. 

 
PAVIMENT D’AGLOMERAT ASFÀLTIC EN CALENT 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per als paviments d’aglomerat asfàltic en calent es realitzaran els següents assaigs: 
  
 Identificació: 
 

 Assaig Marshall complert, sobre 3 provetes, inclou la confecció de les 
provetes, determinació de la densitat, trencament, mesura de l’estabilitat i la 
fluència i càlcul de buits; 1 cada 300 Tones o més. 

 Anàlisis granulomètric dels àrids recuperats, segons NLT 165/76, 1 cada 300 
Tones o més. 

 Determinació del % de lligant, segons NLT 167/76, 1 cada 300 Tones o més. 
 Pressa de mostres en calent a obra, 1 cada 300 Tones o més. 
 Temperatura de l’aglomerat in situ, 1 cada 300 Tones o més. 

 
Compactació: 
 
 Obtenció de testimonis amb sonda de corona diamantada, 5 cada 400 Tones 

o més. 
 Reposició de l’aglomerat per l’extracció del testimoni, 5 cada 400 Tones o 

més. 
 Determinació de gruixos per cada capa, 5 cada 400 Tones o més. 
 Densitat aparent d’una proveta per cada capa, segons NLT 168/75, 5 cada 

400 Tones o més. 
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És molt important la presència d’un tècnic auxiliar a la planta de fabricació de la mescla 

i la inspecció visual constant. 

 

En particular, caldrà verificar al menys un cop per setmana l’exactitud de les bàscules 

de dosificació i el correcte funcionament dels indicadors de temperatura dels àrids i del 

betum. 

 
 
REGS D’IMPRIMACIÓ I D’ADHERÈNCIA 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per als regs d’imprimació i d’adherència es realitzaran els següents assaigs: 
  
 Identificació: 
 
  Emulsions 
 

 Viscositat, segons NLT-138/72, 1 cada 30 Tones. 
 Determinació de càrrega de les partícules, segons NLT-194/84, 1 cada 30 

Tones. 
 Residu de betum asfàltic, segons NLT-139/84, 1 cada 30 Tones. 

 
Betum fluïdificat 
 

 Viscositat Saybolt-Furol, segons NLT-133/72, 1 cada 30 Tones. 
 Destil·lació, segons NLT-134/72, 1 cada 30 Tones. 
 Dotació, segons PPTP, cada 30 Tones. 

 
Cal vigilar la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant; així com la pressió de la 

bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de l’equip de reg. 

 

És imprescindible la inspecció visual durant l’execució. 

 

La temperatura d’aplicació del lligant serà tal que la seva viscositat estigui compresa 

entre 20 i 100 segons Saybolt-Furol. 

 

Els regs d’adherència o imprimació s’aplicaran amb temperatures a l’obra, de més de 

10 º C (5º C si la temperatura té tendència a augmentar). 
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5.- PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA 
 
BASE 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 

Al ser el mateix material (base de formigó) que per la formació de la base del paviment 

ens serviran els assaigs realitzats anteriorment. Si el material és de diferent aportació 

es realitzaran els mateixos assaigs que en la base del paviment. 

 

ACABAT SUPERFICIAL 
 

PAVIMENT DE PECES DE PANOT 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
Per als paviments de peces de panot es realitzaran els següents assaigs: 
  
 Identificació: 
 

 Definició, classificació i característiques geomètriques, segons UNE 127-
001/90, 1 cada 500 m2 o més. 

 Absorció de l’aigua, segons UNE 127-002/90, 1 cada 500 m2 o més. 
 Resistència a la geladicitat, segons UNE 127-004/90, 1 cada 500 m2 o més. 
 Resistència al desgast per fregament en pista giratòria, segons UNE 127-

005/90, 1 cada 500 m2 o més. 
 Resistència a la flexió (dors i cara), segons UNE 127-006/90, 1 cada 500 m2 

o més. 
 Resistència al xoc, segons UNE 127-007/90, 1 cada 500 m2 o més. 

 
 
6.- IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS 
 
CRITERIS DE CONTROL 
 
 Identificació: 

 
 Es demanaran al fabricant els certificats que garanteixin el necessari control 

de fabricació, homologació, timbratges, segells de conformitat i certificats de 
prova de fàbrica. 

 
Control de les instal·lacions executades: 

 
 S’haurà de comprovar el funcionament de la xarxa amb la realització de 

proves d’estanqueïtat per trams, sobre un 10 % de la seva longitud, com a 
mínim. 

No pot haver-hi pèrdues d’aigua al mantenir ple el tram d’assaig durant 30 min. 
 Control de distàncies amb altres instal·lacions. 
 Control de seccions i vàlvules. 
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 Així mateix, serà imprescindible que, durant l’execució de l’obra o al finalitzar 
la mateixa, es realitzi una inspecció amb càmera de televisió de la xarxa de 
clavegueram executada per tal de poder validar el resultat final de la 
mateixa. 
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ANNEX 3.- PLA D’ETAPES 

 

PROMOTOR: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA 
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Annex 3.- PLA D’ETAPES 

 
Pla d’Etapes i previsió temporal execució obres urbanització 
 
a1).- Referències generals  

L’objectiu del Pla d’etapes és establir les prioritats per l’execució de les obres d’urbanització i 

d’edificació, donant resposta a les prioritats del municipi.  

 
a2).- Les etapes, abast i durada  

En aquest document es disposen les etapes proposades per a realitzar el conjunt de la 

urbanització del sector; coherentment amb el desenvolupament de l’edificació, de les dotacions i 

de les xarxes de serveis.  

 

Ateses les característiques i el caràcter de l’actuació, es preveu un únic polígon i una sola etapa. 

De totes maneres, si es donessin circumstàncies posteriors que justifiquessin el 

desenvolupament en més d’una etapa, quedaria garantida la connexió de tots els serveis i les 

cessions de terrenys d’ús públic a cadascuna d’elles. 

 

En aquest sentit el document s’adequa amb allò disposat al Decret Legislatiu 1/2010 de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i al seu Reglament en quan es 

preveu per a cada etapa la seva durada, les obres d’urbanització corresponents, així com els 

serveis necessaris per tal que puguin ésser utilitzats els terrenys que vagin quedant urbanitzats. 

 

El present pla, d’acord amb les determinacions de l’article 83 del Decret 305/2006, de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, preveu un únic polígon i una sola 

fase en l’execució de les obres d’urbanització i que respon a les prioritats del municipi. 

 

La durada prevista per a l’execució de les obres d’urbanització del pla tindrà un termini no 

superior als 6 anys de la data d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

Article 83  

Determinacions relatives a l'execució del pla 
83.1 Els plans parcials urbanístics i els plans parcials urbanístics de delimitació: 
a) Han d'establir, mitjançant el pla d'etapes, les previsions temporals de l'execució de les 
obres d'urbanització i de l'edificació. Aquestes previsions poden incloure condicions 
temporals per a l'inici de l'execució dels polígons d'actuació inclosos en cada etapa, en 
aplicació de la programació que estableix el planejament urbanístic general d'acord amb 
els articles 65.1.c) i 77.1.j) d'aquest Reglament. 
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El sistema d’actuació previst és el de reparcel·lació en la modalitat compensació bàsica. Tots els 

costos del desenvolupament del Pla d’actuació urbanístic i de la urbanització, repercutiran 

directament sobre els propietaris de l’àmbit d’aquest pla, d’acord amb els procediments 

legalment establerts. 

 

El sistema de compensació bàsica queda regulat a la secció segona, articles 130 a 134 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme. 

 

Les cessions dels terrenys d’ús i domini públic, es faran a favor de l’Ajuntament de Vic. 
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ANNEX 4.- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

PROMOTOR: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA 
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1 INTRODUCCIÓ 

És objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus de 

construcció i enderrocs, d’acord amb les exigències de la normativa vigent més recent 

per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que es generaran durant l’execució de 

l’obra i el seu posterior tractament.   

 

El present annex estableix un pla de gestió de residus amb el fi de fomentar, per aquest 

ordre, la seva prevenció, reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat 

tractament dels destinats a eliminació. 

 

En aquest annex, en primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir 

la quantitat de residus que es generen habitualment en les obres de construcció. A 

continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’han considerat en el projecte, i 

posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades 

a la gestió dels residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 

 

 

Figura 1. Esquema a seguir del pla de gestió de residus. 
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2 MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han 

considerat en el projecte, per tal de prevenir la generació de residus de construcció 

durant la fase d’obra i per reduir-ne la seva producció.  

 

Es busca la planificació de “residu nul”, és a dir que la pròpia obra sigui lloc de digestió 

de tots els residus que origina. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-la al mateix emplaçament. 

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 

obra sense gairebé generar residus. 

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 

per tant, la quantitat de material a emprar. 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 

obra. 

(La reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de residus. 

Cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.) 

6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls. 

7 

S’ha dissenyat l’obra tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat. 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials 

que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 

desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 

seva vida útil). 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 

recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la 

seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 

separar amb facilitat. 

8 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 

s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 
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3 ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 

la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.  

 

A les taules següents es presenten els residus que es preveu que es generaran durant 

les obres per excavació i per obra nova, detallant:  

 

− Quantificació per tipologies. 

− Valors en tones i en metres cúbics. 

− Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 

 

Materials Tipologia Volum residu Pes residu 

  
(Inert, No Especial, 

Especial) 
(m3 residu) (Tm residu) 

170504 (terres) Inert 1.375,31 2.338,03 

170101 (formigó) No Especial 102,60 4,70 

170301 (mescles bituminoses) perillós 252,17 156,35 

 

Com s’aprecia a la taula, el residu més significatiu són les terres sobreres procedents 

de l’excavació. El volum sobrer s’ha pres de l’amidament del pressupost. 

 

A continuació es descriuen les fases fonamentals on hi té lloc la generació de residus: 

 

- Fase de moviment de terres. en aquesta fase és on es generen la major part dels 

residus de l’obra que són: 

 

 Les restes vegetals. 

 Les terres sobrants de l’explanació del terreny. 

 

 

- Fase d’execució d’instal·lacions i muntatge d’equips. En aquesta fase es generarà 

un petit residu procedent dels embalatges dels equips i restes de cables i conductes. 
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4 OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes 

destinades a la gestió dels residus.  

 

Caldrà realitzar, però, totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i 

disposició de rebuig segons les determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques del 

present projecte i del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que se regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i demés normativa vigent. 

 

 

Figura 2. Model Català de Residus de la Construcció 

 

 

El Model Català de Residus de la Construcció es fonamenta en les accions de prevenció 

i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de 

responsabilitat del productor i es fixa com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus 

l’any 2012. 

 

Una obra té dos tipus de gestió, dins de l’obra i fora de l’obra. En aquest apartat es 

defineixen les operacions més adequades, ja siguin dins o fora de l’obra, atenent a: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 

gestió, etc. 
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S’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de 

residus de construcció i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge i a 

la valorització. 

 

La gestió mínima de separació selectiva que es realitzarà durant les obres consistirà en 

la segregació dels residus Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials 

(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

A més, caldrà també separar a part els materials que es poden reutilitzar o reciclar dins 

la pròpia obra, o si es cal gestionar-los externament. 

 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis 

possibles per facilitar-ne la gestió.  

 

CER DESCRIPCIÓ 
VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES 

VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
V71 T12 

170101 Formigó V71 
T15 

T11 

170102 Maons 
V71 T15 

V84 T11 

170802 
Materials de construcció a base de guix diferents 

dels especificats en el codi 170801 
V71 T12 

170407 Metalls mesclats V41 - 

170201 Fusta 
V15 

- 
V61 

170203 Plàstic V12 T12 

170302 
Mescles bituminoses diferents de les 

especificades en el codi 170301 
V71 T12 

170904 

Residus mesclats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 170901, 

170902 i 170903 

V71 

T33 

T24 

T25 

T36 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 
V71 T15 
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CER DESCRIPCIÓ 
VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES 

VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

170504 
Terra i pedres diferents de les especificades en el 

codi 170503 

V71 T15 

V84 T11 

 T12 

200202 Terra i pedres 
V71 

T11 
V84 

020103 Residus de teixits de vegetals 

V61 T21 

V81 T12 

V83  

150101 Envasos de paper i cartró 

V11 

T12 
V51 

V85 

V61 

150110 
Envasos que contenen restes de substàncies 

perilloses o estan contaminats per aquestes 
V51 

T21 

T36 

T13 

 

La codificació segons ARC de les vies de gestió alternatives són: 

 

- V71 Utilització en la construcció  

- T15 Deposició en dipòsit de terres i runes 

- T11 Deposició de residus inerts  

- T12 Deposició de residus no especials 

- V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics  

- V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

- V61 Utilització com a combustible 

- V14 Reciclatge del vidre  

- V12 Reciclatge de plàstics 

 

El decret preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que es reciclin a la mateixa 

obra, cal gestionar-los en instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les 

alternatives de gestió dels residus són diverses: reutilització, reciclatge, deposició en 

dipòsit controlat, etc.  

 

Les possibilitats de reutilització d'elements de construcció són diverses i poc previsibles. 

Depenen de la possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra obra que es 

trobi situada a prop o de l'existència d'algú interessat a quedar-se'ls.  

 

La deposició controlada de residus de la construcció que finalment no es poden aprofitar 

s'ha de fer en abocadors específics (dipòsits controlats).  
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5 ESCENARIS DE GESTIÓ 

En aquest apartat s’inclou una fitxa d’identificació i definició dels escenaris interns de 

gestió a l’obra. Aquests escenari intern preveu les opcions de reutilització, valorització i 

eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra i es resumeixen en la següent taula: 

 

Fitxa resum de l’escenari intern de gestió 

1 

Separació 
segons 

tipologia de 
residus 

Separació selectiva prevista de les fraccions (RD 105/2008): 

 Formigó 

 Maons, teules, ceràmics 

 Metall 

 Fusta 

 Plàstic 

 Paper i cartró 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 

Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites. 

Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats 

 contenidor per Inerts Ceràmica 

 contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
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Fitxa resum de l’escenari intern de gestió 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats 

 contenidor per Inerts Ceràmica 

 contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

 contenidor per metall 

 contenidor per plàstic 

 contenidor per fusta 

 contenidor per paper i cartró 

 contenidor per guix 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

Senyalització 
dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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6 SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS: 

La classificació en origen dels residus de la construcció i demolició és el factor que més 

influeix en el seu destí final. Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització 

ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera 

uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 

A continuació es mostren les figures amb les que s’hauran de senyalitzar els contenidors 

en funció del tipus de residu que continguin i d’acord amb la separació prevista. 

 

Fotografies exemple de la senyalització de diferents escenaris de gestió interns: 

 

Zones per gestionar residus 
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7 GESTIÓ DE RESIDUS 

La deposició controlada de residus de la construcció s'ha de fer en abocadors específics 

(dipòsits controlats).  

 

En aquest cas: 

 

- El gestor proposat es troba situat a: Manlleu, a 16 km de l’obra. 

 

RESIDUS: 

DIPÒSIT CONTROLAT DE MANLLEU 
INSTAL·LACIÓ 
Estat en Servei 
Codi Gestor E-1298.12 
Tipus de residu gestionat Runes 

Adreça física 
Paratge Els Falgars, S/N 
08560 Manlleu 

Telèfon 934147488 
DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom del titular 

UTE GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, SA-LA PLANA DE 
RESIDUS INDUSTRIALS, SL 

Adreça física PARATGE ELS FALGARS, S/N 
08560 MANLLEU 

LOCALITZACIÓ 

Coordenades UTM  
 

X:438289 // Y:4650849 
  

 

 

8 PRESSUPOST PER LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

 

El pressupost d'Execució Material per la gestió de residus queda reflectit a la memòria 

d’aquest projecte. 
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APÈNDIX 1.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 
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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCS 

A continuació s’adjunten les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques 

Particulars del Projecte adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que 

regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

 

1.1 Definicions 

Residu de construcció i demolició:  

Qualsevol substància u objecte que es generi a l’obra construint o demolint.  

 

Residu inert:  

És el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altra forma que pugui donar lloc a la contaminació del medi 

ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants 

del residu i la ecotoxicitat del lixiviat deuran ser insignificants, i en particular, no deuran 

suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.   

 

Residu no especial: 

És el residu que pot experimentar transformacions físiques, químiques o biològiques 

però sense perjudicar la salut humana o contaminar el medi ambient. 

 

Residu especial: 

És el residu que deurà tindre un tractament especial perquè pot ser contaminant o 

perillós per a la salut humana.  

 

Productor dels residus: 

El productor és tota persona física o jurídica que produeix residus amb la seva activitat 

constructora, encara que no es faci un enderrocament previ.  

 

Posseïdor dels residus: 

És el titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, construcció, 

reforma, excavació o d'altres operacions generadores dels residus, o la persona física o 

jurídica que els té en possessió i que no té la condició de gestor de residus. El posseïdor 

és qui fa materialment els treballs de desmuntatge, desmantellament i enderrocament 

d'una construcció o els treballs d'excavació, per més que no rep aquesta consideració 

si, a més, és el gestor de residus.  
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Gestor del residu: 

És el titular de les instal·lacions en què s'efectuen les operacions de valorització dels 

residus i el titular de les instal·lacions en què s'efectua la disposició dels rebuigs.   

 

1.2 NORMATIVA 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc. 

− Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, 

d'11-4-2006). 

− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986,  Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

− Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 

− Ley 10/98, de 21 de abril, de residus. 

 

1.3 OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I POSSEÏDOR DELS RESIDUS 

Per al productor i posseïdor dels residus es determinen les obligacions següents:  

a) Garantir que les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició dels 

rebuigs es duen a terme segons les determinacions del Reial Decret 105/2008, de 

1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i 

enderroc i demés normativa vigent. 

b)  Garantir que en les operacions de gestió en origen dels residus es compleixen les 

prescripcions de l’esmentada normativa i del present plec. 

c) Abonar els costos que s'originin per a la gestió dels residus.  

El cost total de la gestió és la suma dels costos de destriament i recollida selectiva 

en el lloc, més els costos propis del transportista i del gestor, a causa de la 

valorització i disposició dels rebuigs.  
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1.4 GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de començar l’obra, el contractista  haurà de presentar al client un Pla de Gestió 

de Residus que reflecteixi les seves obligacions en relació amb els residus de 

construcció i demolició que es vagin a produir, sempre seguint les prescripcions 

previstes a la normativa d’aplicació. El pla una vegada aprovat per el Director d’obra i 

acceptat pel client, serà un dels documents contractuals de l’obra.  

 

Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 

operacions de reutilització, reciclatge o a altres formes de valorització. 

 

Durant les obres es realitzarà una separació selectiva segregant primer dels residus 

Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre separats de 

la resta). A més, caldrà també separar els materials que es poden reutilitzar o reciclar 

dins la pròpia obra, o els que cal gestionar-los externament. 

 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis 

possibles per facilitar-ne la gestió.  

 

Els residus hauran de mantenir-se en condicions adequades d’higiene i seguretat, i 

s’haurà d’evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva 

posterior valorització o eliminació. 

 

S’incorporaran les operacions de destriament i recollida selectiva en el mateix lloc on es 

produeixin els residus. 

 

Els residus es separaran en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per 

cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 

superi les següents quantitats: 

 

Formigó: 80 t. 

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t. 

Fusta: 1 t. 

Vidre: 1 t. 

Plàstic: 0,5 t. 

Paper i cartró: 0,5 t. 

 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació prevista. 
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Quan els residus de construcció i demolició no puguin ser gestionats pel contractista, 

haurà d’entregar-los a un gestor de residus o participar en un acord voluntari o conveni 

de col·laboració per a la seva gestió.  

 

L’entrega dels residus de construcció i demolició  haurà de constar en un document amb 

la identificació del propietari i el seu productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 

número de llicencia de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, el 

tipus de residus entregats, codificats pel catàleg de europeu de residus i la identificació 

del gestor de les operacions de destí.   

 

Quan el gestor a qui li siguin entregats els residus de construcció i demolició realitzi 

únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 

document d’entrega haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació 

posterior dels residus.   

 

Els residus que no es poden valoritzar caldrà disposar-los de manera que no puguin 

causar danys a les persones ni a la naturalesa, i que no es converteixin en factors 

agressius del paisatge. 

 

Si no són perillosos i no es poden valoritzar, o si no es poden valoritzar i estan formats 

per materials inerts, s'han de llençar en un abocador controlat.  

 

Si són perillosos s'han de dipositar adequadament en un abocador específic per a 

productes d'aquest tipus i, si cal, sotmetre'ls prèviament a un tractament a fi que resultin 

menys perillosos. 
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ANNEX 5.- ASSESSORAMENT ELÈCTRIC 

 

PROMOTOR: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA 
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ANNEX 6.- ASSESSORAMENT AIGUA 

 

PROMOTOR: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA 

 

 



PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01 OBRA CIVIL
OCCS Obra civil a càrrec del sol·licitant

0,00 0,00 0,00

TOTAL 01 ............................................................................................................................................................... 0,00

02 CANONADA
GF32RZ015 m Tub de fosa dúctil, DN 150 mm,C40

Tub de fosa dúctil de DN 150 mm, segons la norma UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40,  unió amb junt elàstic segons UNE-EN 681-1, amb revestiment interior de morter de ci-
ment aplicat per centrifugació del tub, revestiment exterior per electrodeposició de zenc (mí-
nim 200 g/m2) i capa de pintura bituminosa amb gruix mínim de 70 micres, instal·lat a fons de
rasa

Descomposició:
B.1.1.1.1.0003 m CANONADA FOSA DN-150 MM C40 1,020

FD150 1 319,00 319,00

319,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

319,00 53,40 17.034,60
GF32RZ020 m Tub de fosa dúctil, DN 200 mm,C40

Tub de fosa dúctil de DN 200 mm, segons la norma UNE-EN 545:2011, classe de pressió
C40,  unió amb junt elàstic segons UNE-EN 681-1, amb revestiment interior de morter de ci-
ment aplicat per centrifugació del tub, revestiment exterior per electrodeposició de zenc (mí-
nim 200 g/m2) i capa de pintura bituminosa amb gruix mínim de 70 micres, instal·lat a fons de
rasa

Descomposició:
B.1.1.1.2.0011 m CANONADA FOSA DN-200 MM C40 1,020

FD200 1 22,00 22,00

22,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,00 84,65 1.862,30
GFZ0C01 m Cinta avisadora per enterrar ´´Atenció aigua potable´´, fons rasa

Cinta avisadora per enterrar de color blau, d'amplada 30 cm, amb missatge ´´Atenció aigua
potable´´, col·locada a fons de rasa

Descomposició:
B.1.5.1.1.0001 m CINTA AVISAD. ENT. AIGUA P. A30CM L250M 1,020

319,00 =02/GF32RZ015/Spc0010
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,00 =02/GF32RZ020/Spc0010

341,00Subtotal

341,00 0,36 122,76

TOTAL 02 ............................................................................................................................................................... 19.019,66

119 febrer 2021



PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03 PECES ESPECIALS
GSFZ001 u Connexió FD150 a FD150 exist. (fig. 1)

Connexió de canonada FD de 150 mm de DN a canonada existent FD de 150 mm de DN (fig.
1)

Descomposició:
B.1.1.5.1.0003 u MANIGUET E-E FOSA DN-150 1,000

Figura 1 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00 398,11 796,22
GSFZ002 u Connexió FD150 a FD150 (fig. 2)

Connexió de canonada FD de 150 mm de DN a canonada FD de 150 mm de DN (fig. 2)

Descomposició:
B.1.1.5.4.0003 u BRIDA ENDOLL FOSA DN-150 3,000
B.2.1.1.1.1.0003 u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-150 PN16 2,000
B.1.1.3.2.0002 u TE DE FOSA B-B-B DN-150 1,000
B.8.1.1.1.3.0001 u TRAMPILLÓ 190X190 MM "PERA" 2,000
B.9.2.0003 u JUNTA GOMA DN-150 5,000
B.9.1.0019 u CARGOL M20X90 40,000

Figura 2 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00 1.885,64 3.771,28
GSFZ003 u Connexió FD150 a FD200 (fig. 3)

Connexió de canonada FD de 150 mm de DN a canonada FD de 200 mm de DN (fig. 3)

Descomposició:
B.1.1.5.4.0003 u BRIDA ENDOLL FOSA DN-150 2,000
B.2.1.1.1.1.0003 u V. COMPORTA BB C.CURT. DN-150 PN16 2,000
B.1.1.3.2.0002 u TE DE FOSA B-B-B DN-150 1,000
B.1.1.4.2.0001 u REDUCCIÓ DE FOSA B-B 200X150 PN16 1,000
B.1.1.5.4.0004 u BRIDA ENDOLL FOSA DN-200 1,000
B.8.1.1.1.3.0001 u TRAMPILLÓ 190X190 MM "PERA" 2,000
B.9.2.0003 u JUNTA GOMA DN-150 5,000
B.9.2.0004 u JUNTA GOMA DN-200 1,000
B.9.1.0019 u CARGOL M20X90 52,000

Figura 3 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00 2.222,50 2.222,50
GSFZ004 u Connexió FD200 a FD200 exist. (fig. 4)

Connexió de canonada FD de 200 mm de DN a canonada existent FD de 200 mm de DN (fig.
4)

Descomposició:
B.1.1.5.1.0004 u MANIGUET E-E FOSA DN-200 1,000

Figura 4 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00 622,38 622,38
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PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

GSFZ005 u Tap a FD150 (fig. 5)

Tap per a tub FD de 150 mm de DN, instal·lat a fons de rasa (fig. 5)

Descomposició:
B.1.1.5.4.0003 u BRIDA ENDOLL FOSA DN-150 1,000
B.1.1.5.5.0003 u BRIDA CEGA DE FOSA DN-150 1,000
B.9.2.0003 u JUNTA GOMA DN-150 1,000
B.9.1.0019 u CARGOL M20X90 8,000

Taps FD150 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00 304,17 608,34
GF3BZ2375 u Colze fosa q/angle,2 unions campana aigua,contrabrida,DN=150mm,fons rasa

Colze de fosa de qualsevol angle amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a ai-
gua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de DN, col·locat al fons de la rasa 

Descomposició:
B.1.1.2.1.3.0005 u COLZE E-E DN-150 45º PN-16 1,000

Colzes 6 6,00

6,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,00 578,75 3.472,50
GF3BZ2385 u Colze fosa q/angle,2 unions campana aigua,contrabrida,DN=200mm,fons rasa

Colze de fosa de qualsevol angle amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica per a ai-
gua i contrabrida d'estanquitat, de 200 mm de DN, col·locat al fons de la rasa

Descomposició:
B.1.1.2.1.3.0006 u COLZE E-E DN-200 45º PN-16 1,000

Colzes 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00 723,05 1.446,10
GS1BRF1150 u Ventosa roscada DN 25-1´´; PN 1,6 Mpa, munt.s/canonada.FD150

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada 1", muntada sobre canonada FD de
DN150 mm, inclosos capçal de presa de 1", banda d'acer inoxidable per a tub de DN150 mm,
petita racoreria, vàlvula de bola 1´´, ventosa roscada inox 1´´ tipus IRUA i marc i tapa
410x410 ´´Aigua potable´´, completament muntat i provat

Descomposició:
B.2.3.2.1.1.0004 u CAPÇAL COLLARET PRESA R.F-11/4" (80-300) 1,000
B.2.3.2.4.0002 u BANDA ACER INOX DN-150 (165-190) 1,000
B.1.2.7.1.1.1.0003u ENLLAÇ LLAUTÓ R.M PE 32-1" 2,000
B.9.3.7.0011 u FEMELLA REDUCTORA LLAUTÓ 1"-11/4" 1,000
B.2.1.3.1.0003 u V. BOLA P/TOTAL R.F-F 1" 1,000
B.2.2.1.1.0002 u VENTOSA TRIFUNC.I940 R.M 1" 1,000
B.1.2.1.1.2.0017 m TUB PE100 DN-32 PN16 R100 1,000
B.8.1.1.1.1.1.0003u MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40cm B-125 "AIGUA POTABLE" 1,000

Ventoses 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00 567,77 1.135,54

319 febrer 2021



PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

GS1BRF1200 u Ventosa roscada DN 25-1´´; PN 1,6 Mpa, munt.s/canonada.FD200

Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada 1´´, muntada sobre canonada FD
de DN200 mm, inclosos capçal de presa de 1´´, banda d'acer inoxidable per a tub de DN200
mm, petita racoreria, vàlvula de bola 1´´, ventosa roscada inox 1´´ tipus IRUA i marc i tapa
410x410 ´´Aigua potable´´, completament muntat i provat

Descomposició:
B.2.3.2.1.1.0004 u CAPÇAL COLLARET PRESA R.F-11/4" (80-300) 1,000
B.2.3.2.4.0003 u BANDA ACER INOX DN-200 (215-240) 1,000
B.1.2.7.1.1.1.0003u ENLLAÇ LLAUTÓ R.M PE 32-1" 2,000
B.9.3.7.0011 u FEMELLA REDUCTORA LLAUTÓ 1"-11/4" 1,000
B.2.1.3.1.0003 u V. BOLA P/TOTAL R.F-F 1" 1,000
B.2.2.1.1.0002 u VENTOSA TRIFUNC.I940 R.M 1" 1,000
B.1.2.1.1.2.0017 m TUB PE100 DN-32 PN16 R100 1,000
B.8.1.1.1.1.1.0003u MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40cm B-125 "AIGUA POTABLE" 1,000

Ventosa 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00 548,13 548,13
GS1DRF2150 u Vàlvula descàrrega; val. registre 2´´; tub FD DN150

Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub de fosa dúctil de DN150 mm, inclosos capçal de
presa amb sortida 2´´, banda d'acer inoxidable per a tub de DN150 mm, petita racoreria, vàlvu-
la de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa 410x410 ´´Aigua potable´´

Descomposició:
B.2.3.2.1.1.0005 u CAPÇAL COLLARET PRESA R.F-2" (80-300) 1,000
B.2.3.2.4.0002 u BANDA ACER INOX DN-150 (165-190) 1,000
B.9.3.4.0005 u MANIGUET R.M-M 2" 1,000
B.2.1.1.3.1.0004 u V. REGISTRE FD DN-50 R.F-F 2" 1,000
B.8.1.1.1.1.1.0003u MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40cm B-125 "AIGUA POTABLE" 1,000
B.1.2.1.1.2.0012 m TUB PE100 DN-63 PN16 B6 6,000

Descàrregues 4 4,00

4,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,00 384,37 1.537,48
GS1DRF2200 u Vàlvula descàrrega; val. registre 2´´; tub FD DN200

Vàlvula de descàrrega muntada sobre tub de fosa dúctil de DN200 mm, inclosos capçal de
presa amb sortida 2´´, banda d'acer inoxidable per a tub de DN200 mm, petita racoreria, vàlvu-
la de registre 2´´, tram de desaigua i marc i tapa de fosa 410x410 ´´Aigua potable´´

Descomposició:
B.2.3.2.1.1.0005 u CAPÇAL COLLARET PRESA R.F-2" (80-300) 1,000
B.2.3.2.4.0003 u BANDA ACER INOX DN-200 (215-240) 1,000
B.9.3.4.0005 u MANIGUET R.M-M 2" 1,000
B.2.1.1.3.1.0004 u V. REGISTRE FD DN-50 R.F-F 2" 1,000
B.8.1.1.1.1.1.0003u MARC I TAPA DE FOSA DÚCTIL 40x40cm B-125 "AIGUA POTABLE" 1,000
B.1.2.1.1.2.0012 m TUB PE100 DN-63 PN16 B6 6,000

Descàrregues 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00 401,38 401,38

TOTAL 03 ............................................................................................................................................................... 16.561,85
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PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

04 ALTRES
FFZNU030 m Baldeig+neteja tub,150<DN<=200

Baldeig i neteja de tub superior a DN150 i fins a DN200

Descomposició:
B0111000 m3 Aigua 0,031

319,000 =02/GF32RZ015/Spc0010
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,000 =02/GF32RZ020/Spc0010

341,00Subtotal

341,00 2,67 455,24
FFZNU110 m Esterilització tub,100<DN<=150

Esterilització de tub superior a DN100 i fins a DN150, inclosos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació,
neteja i baldeig

Descomposició:
B0111000 m3 Aigua 0,035
B012U010 l Hipoclorit sòdic 15% clor actiu,p/desinfecció 1,800

319,000 =02/GF32RZ015/Spc0010

319,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

319,00 5,27 420,28
FFZNU130 m Esterilització tub,200<DN<=300

Esterilització de tub superior a DN200 i fins a DN300, inclosos subministrament d'hipoclorit,
part proporcional d'aigua així com mitjans auxiliars i personal qualificat per aquesta operació,
neteja i baldeig

Descomposició:
B0111000 m3 Aigua 0,141
B012U010 l Hipoclorit sòdic 15% clor actiu,p/desinfecció 7,100

22,000 =02/GF32RZ020/Spc0010

22,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,00 8,82 48,51
GSFZOTE1 u Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa

Maniobres de tancament/restabliment de servei i posada en servei de la xarxa

Descomposició:

Maniobres 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00 943,70 943,70

TOTAL 04 ............................................................................................................................................................... 1.867,73
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PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05 SEGURETAT I SALUT
PPASS01 pa Partida d'alçada c.i. seguretat i salut

Partida d'alçada de cobrament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra

1,00

1,00 468,01 468,01

Total quantitats alçades

TOTAL 05 ............................................................................................................................................................... 468,01

TOTAL ............................................................................................................................................................... 37.917,25

619 febrer 2021



RESUM DE PRESSUPOST
PAU 39 - Can Garrofa 1 - Fase 2
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 0,00 0,00

02 CANONADA .................................................................................................................................................................... 19.019,66 50,16

03 PECES ESPECIALS ....................................................................................................................................................... 16.561,85 43,68

04 ALTRES........................................................................................................................................................................... 1.867,73 4,93

05 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 468,01 1,23

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 37.917,25

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU  amb VUITANTA-SET
CÈNTIMS

21% IVA ................................................ 7.962,62

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 45.879,87

Vic, 19 de febrer de 2021.

119 febrer 2021



Direcció del projecte Autor del projecte Títol del projecte

SITUACIÓ
Escala 1:25 000

Oficina tècnica 
Aigües de Vic

Codi Títol del plànol

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE 
PAU 39 - CAN GARROFA 1 - FASE 2

EMPLAÇAMENT
Escala 1:10 000

Escala Data---

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

Full

Originals A3

Plànol número

1

18-02-2021 1 de1



Direcció del projecte

Av
gd

a.
. 
de

ls
 P

aï
so

s 
Ca

ta
la

ns

Ctra.. de Vic BV-4316

Ctra.. de la Guixa

C.. de Sant Isidre

C.. de Sentfores

C.
. 
de

l R
em

ei

37

29

27

40

35

42

39

18

41 44

37

46

39

25

41

33

12101416

31

1

2
8 46

30
0

30
0

200 200

15
0

31
5

200

15
0

150

200

200

11
0

15
0

15
0

30
0

150
150

25
0

200

200

250

200

63

63

50

63

Autor del projecte

1:1000

Canonada

FC
FE
FO
PE
PVC
PE planificat
FO planificat

Elements

Descàrrega

Ventosa

Vàlvula

Vàlvula anòmala

Reguladora

Hidrants/Reg

Hidrant

Boca reg

Escomeses

Municipal

Sanitària

Venda en alta

Incendis

Llegenda

Títol del projecte

Oficina tècnica
Aigües de Vic

Codi Títol del plànol

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE 
PAU 39 - CAN GARROFA 1 - FASE 2

Escala Data---

XARXA ACTUAL D'AIGUA POTABLE

Full

Originals A3

Plànol número

2

18-02-2021 1 de1



Direcció del projecte

Av
gd

a.
. 
de

ls
 P

aï
so

s 
Ca

ta
la

ns

Ctra.. de Vic BV-4316

C.. de Sant Isidre

Ctra.. de la Guixa

C.. de Sentfores

C.
. 
de

l R
em

ei

29

31

40

44

35

18

42

39

41

37

46

37
39

25

41

33

121016 14

27

4

1

6 2
8

 Ø
150 (153m

ts.)

 Ø150 (80mts.)

 Ø
150 (52m

ts.)

200

30
0

15
0

150150

200

11
0

15
0

200

15
0

150

25
0

200

200

250

30
0

30
0

200 200

15
0

31
5

50

63

63

63

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 2

Fig. 3
Fig. 4

Fig. 5
Fig. 5

Autor del projecte

1:1000

Canonada

FC
FE
FO
PE
PVC
PE planificat
FO planificat

Elements

Descàrrega

Ventosa

Vàlvula

Vàlvula anòmala

Reguladora

Hidrants/Reg

Hidrant

Boca reg

Escomeses

Municipal

Sanitària

Venda en alta

Incendis

Llegenda

Títol del projecte

Oficina tècnica
Aigües de Vic

Codi Títol del plànol

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE 
PAU 39 - CAN GARROFA 1 - FASE 2

Escala Data---

XARXA FUTURA D'AIGUA POTABLE

Full

Originals A3

Plànol número

3

18-02-2021 1 de1



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

                                                                                                                                   
SEGALÉS  CARRERA  S.L.P. 

JOSEP SEGALÉS I CARRERA   ARQUITECTE-ARQUITECTE TÈCNIC   C/ St. Pere 84   tel. 93.889.45.29   e_mail: jsegales@coac.net   VIC 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I 

COMPLEMENTÀRIES D’URBANITZACIÓ DEL 

P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

VIC 

MAIG 2022 

 

ANNEX 7.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

PROMOTOR: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudi geològic-geotècnic per al projecte d’urbanització de 

la zona de Can Garrofa entre el pk. 67+100 de l’antiga N-152 

de Barcelona a Puigcerdà i el carrer de Sant Isidre. 

- VIC - 

 
 

 
Peticionari: PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Expedient: 2114143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laboratori d’assaigs de materials de construcció 
C/Santiago Ramón y Cajal, 95 - PAE - 08500 Vic (BCN)  
T  93 889 17 14  -   F  93 888 60 06  -   www. lostec .com 



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 1 de 24 

Estudi geològic-geotècnic per al projecte d’urbanització de 

la zona de Can Garrofa entre el pk. 67+100 de l’antiga N-152 

de Barcelona a Puigcerdà i el carrer de Sant Isidre. 

- VIC - 

 

 

Índex 
 

  1. Introducció i objectius 
 

  2. Situació de la zona d’estudi 
 

  3. Marc geològic 
 

  4. Investigacions realitzades 
 

  5. Descripció dels materials 
 

  6. Aptitud dels materials per a la seva utilització a l’obra 
 

 

  7. Tipus d’esplanada i Millora del terreny 
 

  8. Secció estructural del ferm 
 
 

 

Annexos 
 
         Actes d’assaigs de camp 
 
         Actes de laboratori 
 
         Plànol de situació 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 2 de 24 

1. Introducció i objectius 

 

LOSTEC, S.A. elabora el present informe geotècnic per encàrrec de PROMOCIONS 

IMMOBILIARIES FLAMINGO, S.A. amb l’objectiu de realitzar l’estudi geotècnic per a la propera 

urbanització de la zona de Can Garrofa entre el pk. 67+100 de l’antiga N-152 de Barcelona a 

Puigcerdà i el carrer de Sant Isidre. 

 

En concret, l’objectiu de l’estudi és caracteritzar el ferm de diferents vials. Així es pretén establir 

diferents possibilitats de paquets de ferms en els següents vials: 

 

- Futura rotonda, ubicada  al pk. 67+100 de l’antiga N-152 de Barcelona a Puigerdà 

- Aparcament lateral del vial d’enllaç entre rotonda i la Ctra de la Guixa 

- Vial d’enllaç entre la Rotonda i el carrer Sant Isidre 

- Vorera a una part del carrer Sant Isidre 

 

L’anàlisi de diferents mostres ha de permetre la caracterització dels materials que integraran 

l’esplanada i definir la secció estructural del ferm als diferents vials anteriorment mencionats. 

 

Per a la realització del present estudi s’han realitzat 5 calicates mecàniques i s’han extret 7 

mostres de sòls. 
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2. Situació de la zona d’estudi 

 

La zona on es projecta l’obra es localitza al sud-oest del nucli urbà principal de Vic. Concretament, 

a l’accés sud de la població per l’antiga carretera nacional N-152 i dins el barri del Remei. 

 

El terreny on es projecten el futurs vials se situa a la zona coneguda sota el nom de “Can Garrofa”. 

Concretament, entre el pk. 67+100 de l’antiga N-152 de Barcelona a Puigcerdà i el carrer de Sant 

Isidre. La zona d’estudi inclou: 

 

- La futura rotonda del pk. 67+100 de la ctra de Barcelona a Puigcerdà 

- L’aparcament ubicat a l’extrem Oest de l’enllaç entre la Rotonda i la ctra. De la Guixa 

- El vial que connectarà la futura rotonda i el carrer Sant Isidre 

- Una part de la vorera del carrer Sant Isidre (continuació de la vorera Est del Lidl) 

 

    

LOCALITZACIÓ DE LA ZONA ESTUDIADA 

 

El curs d’aigua més proper a la zona d’estudi és el riu Méder que discorre canalitzat pel límit nord 

de la zona a urbanitzar, just a l’altre costat de la carretera de la Guixa. La llera del riu se situa a 

una cota d’uns 5,0 m per sota la rasant actual de la carretera de la Guixa molt per sota dels vials 

analitzats. 
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3. Marc geològic 

 

La zona d’estudi es localitza a la part central de la Plana de Vic, situada a l’extrem oriental de la 

Depressió Central Catalana. 

 

El substrat rocós de la Plana es caracteritza pel desenvolupament d’una potent sèrie margosa que 

representa la major part de la successió eocena marina de la zona. 

 

Les formacions terciàries s’estructuren a la regió en un ampli sinclinori de gran radi i eix poc definit 

en direcció E-O, limitat al Nord per l’anticlinal de Bellmunt i pel bloc de la Serralada Prelitoral al 

Sud. 
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Les formacions superficials quaternàries presenten un desenvolupament important a les zones 

més deprimides de la plana i al peu dels relleus circumdants, constituint dipòsits essencialment 

argilosos-llimosos d’origen al·luvial i col·luvial. 

 

El substrat resistent està format per margues grises compactes de l’eocè, àmpliament 

desenvolupades a la Plana de Vic. 

 

D’acord amb les investigacions realitzades a la zona objecte d’estudi el substrat rocallós eocè 

(Formació Margues de Vic) es d’esperar que se situï a una cota entre 3,50 i 6,00 m sota els 

dipòsits naturals.  
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4. Investigacions realitzades 

 

Les investigacions s’han realitzat en dues jornades: dies 16 i 30 de setembre de 2021. En 

aquestes dates LOSTEC, S.A. va desplaçar a la zona d’estudi un equip tècnic que va realitzar les 

següents investigacions: 

 

 testificació de 5 calicates mecàniques  

 presa de 7 mostres de sòls en calicata per assaig i anàlisis al laboratori 

 

 

 

4.1. Cates 

 

S’han dut a terme 5 calicates mecàniques, ubicades als diferents vials a assajar: 

 

- 2 calicates mecàniques a la Rotonda 

- 1 calicata mecànica al vial d’enllaç entre la Rotonda i el carrer Sant Isidre  

- 1 calicata mecànica a l’aparcament ubicat a l’Oest del vial d’enllaç entre la Rotonda i la 

Carretera de la Guixa 

- 1 calciata mecànica a la continuació de la vorer del carrer Sant Isidre 

 

La situació de les calicates està referenciada a l’apartat annexos (actes d’assaig de camp).  

 

L’objectiu dels assaigs és poder observar de forma directe els materials que constitueixen el 

subsòl. La testificació de cadascuna de les calicates es pot veure a l’annex de actes d’assaig de 

camp. 

 

La maquinària utilitzada és una pala retroexcavadora equipada amb braç extensible. 

 

Les calicates s‘han aturat a profunditats entre 1,30 i 2,00 m, donat que ja es permet la 

caracterització dels materials que integraran l’esplanada.  
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Es resumeixen a continuació les dades obtingudes a les excavacions en qüestió: 

 

CALICATES C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 

SITUACIÓ 
Aparcament a 
L’Oest del Lidl 

(veure cròquis) 

Extrem E de la 
Rotonda 

(veure cròquis) 

Extrem O de la 
Rotonda 

(veure cròquis) 

Vial enllaç 
Rotonda-c.Sant 

Isidre 

(veure cròquis) 

Continuació de la 
vorera a l’E del 

Lidl 

(veure cròquis) 

COTA APROX. 
INICI* (aprox) 489 m 491 m 492 m 490 m 488 m 

PROFUNDITAT 
ASSOLIDA** 1.30 m 1.50 m 1.30 m 1.50 m 2.00 m 

AIGUA 
SUBTERRÀNIA No es detecta No es detecta No es detecta No es detecta No es detecta 

 

* rnm 

**respecte la cota d’inici de la calicata 
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4.2. Anàlisis i assaigs al laboratori 

 

Per a l’estudi s’han extret 7 mostres de sòls. S’han extret 5 mostres que permetran la classificació 

de l’esplanada de cadascuna de les calicates practicades. També s’han extret 2 mostres dels sòls 

granulars que presentaven les 2 calicates realitzades a la zona propera de la rotonda. 

 

Els resultats de les anàlisis i assaigs duts a terme es troben a l’annex adjunt a la part final d’aquest 

informe. Es mostren seguidament les característiques bàsiques de les mostres i dels assaigs 

programats.  
 

CODI LITOLOGIA PROCEDÈNCIA ASSAIGS REALITZATS 

2107851 Llims argilosos C-1 (0,4-0,7 m) Gr, Lim, PM, PN, CBR, MO, ILL, IC, SS, Gx 

2107852 
Sorres i graves ben 

graduades               
(tot-ú natural) 

C-2 (0,2-0,4 m) Gr, Lim, EA, Hu; IQ ,SO3, CF 

2107853 Argiles llimoses C-2 (0,5-0,8 m) Gr, Lim, PM, PN, CBR, MO, ILL, IC, SS, Gx 

2107897 
Sorres i graves ben 

graduades                    
(tot-ú natural) 

C-3 (0,2-0,6 m) Gr, Lim, PM, CBR, EA, Hu; IQ ,SO3, CF 

2107898 Llims argilosos C-3 (0,6-0,9 m) Gr, Lim, PN, MO, ILL, IC, SS, Gx 

2107899 
Argiles                          

(sòls naturals 
remobilitzats) 

C-4 (0,6-1,0 m) Gr, Lim, PM, CBR, EA, Hu; IQ ,SO3, CF 

2107900 
Argiles llimoses amb 
reduït percentatge de 
runes i altres (reblert) 

C-5 (0,6-1,0 m) Gr, Lim, PM, CBR, EA, Hu; IQ ,SO3, CF 

Gr:  Granulometria     MO:         Matèria orgànica 

Lím:  Límits d’Atterberg     ILL:         Inflament lliure 

PM:  Pròctor modificat     IC:         Índex de col·lapse 

PN:  Pròctor normal     SS:         Contingut en sals solubles 

CBR: Índex CBR      Gx:                 Guixos 

EA:  Equivalent de sorra     Hu:         Humus 

IQ :  Índex de llenques     SO3:         Sulfats solubles 

CF :  Cares de fractura    
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5. Descripció dels materials 

 

Donades les característiques de l’estudi es distingeixen diferents materials que integren tan 

l’esplanada com les capes de ferm. Depenent de la profunditat assolida de cadascun dels 

materials es decideix quins d’ells poden aportar informació interessant per a l’estudi. Es procedirà 

a l’anàlisis d’aquells materials que poden aportar informació significativa. 

 

Nivell S: Tram superfical que pot correspondre a sòls orgànics,reblerts o aglomerat asfàltic 

Nivell G: Sòls granulars. Materials d’aportació  

Nivell Ca: Sòls cohesius. Terreny natural 

Nivell Cb: Sòls cohesius. Materials d’aportació 

 

 

La distribució dels diferents nivells als punts d’investigació es resumeix a la següent taula:  

 

PUNT 

D’INVESTIGACIÓ 

Nivell S 

Tram superfical 

Nivell G 

Sòls granulars 

(aportació) 

Nivell Ca 

Sòls cohesius 

(terreny natural) 

Nivell Cb 

Sòls cohesius 

(aportació) 

C1 0,00 – 0,30 m - 0,30 – > 1,30 m  - 

C2 0,00 – 0,20 m 0,20 – 0,45 m 0,45 – > 1,50 m - 

C3 0,00 – 0,20 m 0,20 – 0,60 m 0,60 – > 1,30 m - 

C4 0,00 – 0,40 m  - 0,40 – > 1,50 m 

C5 0,00 – 0,50 m - - 0,45 – > 2,00 m 

 

 

Es realitza a continuació la descripció de les seves propietats. 
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Nivell S 

Tram superficial: sòl orgànic, reblert o aglomerat asfàltic. 

 

Les característiques dels materials de superfície són molt diferents depenent de la ubicació. 

 

Únicament la calicata C-3 presenta aglomerat asfàltic en superfície en la seva totalitat i aquest 

material es troba també al lateral de la calicata C-2. Depenent de la secció finalment escollida 

caldrà retirar o reaprofitar aquests materials. 

 

Les calicates C-1 i C-2 presenten un tram superficial de sòl orgànic. Aquest tram caldrà retirar-lo 

completament del vial. 

 

Les calicates C-4 i C-5 estan integrades superficialment per reblerts. La calicata C-4 presenta un 

tram de material reciclat d’aportació en els primers 20 cm, mentre que els 20 cm següents 

s’assoleix un tram sorrenc. Per contra, la calicata C-5 està integrada en superfície per un tram de 

reblert molt heterogeni que presenta plàstics, llaunes i runam de grans dimensions. Incloent parts 

de un mur. Aquest tram caldrà retirar-lo completament del vial.  

 

 

 

Nivell G 
Sòls granulars. Materials d’aportació. 

 

El present nivell es desenvolupa a les calicates C-2 i C-3 per sota els 20 cm. Té una espessor que 

varia de 20 cm a la calicata C-2 fins a 40 cm a la calicata C-3. L’espessor assolit a la calicata C-2 

és menor degut a que la calicata es realitza a l’extrem, on ja no s’assoleix el tram d’asfalt. 

 

Es tracta de materials granulars integrats per sorres i graves ben graduades que presenten, 

eventualment, diàmetres considerables superiors als 8 cm. Les graves són rodades. 

 

En general, el material es pot atribuir al que l’antiga denominació de PG3 anomenava tot-ú natural. 

Tot i que el seu ús ja no està contemplat a la normativa, es procedeix a l’assaig d’aquests 

materials per tal de poder determinar si compleixen les característiques bàsiques que poden 

permetre el seu ús en capes granulars de ferms. 
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Nivell Ca 

Sòls cohesius. Terreny natural. 

 

 

El present nivell es desenvolupa a les calicates C-1, C-2 i C-3.  

 

A la calicata C-1 aquest tram aflora just per sota el tram superficial de sòl orgànic, mentre que a 

les calicates C-2 i C-3 s’assoleix just per sota el tram de tot-ú natural (sòls granulars). 

 

Correspon a un nivell de sòls naturals. Litològicament es tracta d’un dipòsit al·luvial cohesiu format 

per argiles llimoses a llims argilosos de tonalitat de marró a beix.  

 

Es procedeix a l’assaig d’aquests materials per tal de valorar la seva idoneïtat en materials de 

capa d’esplanada. 

 

 

 

Nivell Cb 
Sòls cohesius. Materials d’aportació. 

 

 

El present nivell es desenvolupa a les calicates C-4, i C-5.  

 

En ambdues cates s’assoleix un primer tram de reblert heterogeni d’entre 40 i 50 cm que caldrà 

retirar. 

 

Per sota d’aquests materials heterogenis afloren materials cohesius força homogenis. 

 

Hi ha una diversitat litològica entre els sòls cohesius de la calicata C-4 i els materials de la calicata 

C-5. Així, a la calicata C-4 afloren materials essencialment argilosos que es poden atribuir a sòls 

naturals de la zona que han estat remobilitzats. Per contra, els materials de la calicata C-5 estan 

integrats per argiles llimoses amb reduït percentatge de runes. Es tracta de reblerts, però donat 

que són força homogenis s’assagen per tal de poder determinar si poden utilitzar-se en capes 

d’esplanada de la zona de la vorera. 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 12 de 24 

 

6. Aptitud dels materials per a la seva utilització a l’obra 

 

 

Durant les investigacions realitzades es recullen 2 tipus de mostra clarament diferenciades.  

 

En primer lloc, es pren un tipus de mostra que permetrà caracteritzar l’esplanada als diferents vials 

Així, es procedirà a realitzar els assaigs de laboratori dels sòls que s’utilitzaran com a materials a 

cota d’esplanada i sobre els quals s’hi situarà el paquet de ferms. En tots els cassos es tracta de 

sòls cohessius integrats litològicament per argiles, argiles llimoses o llims argilosos. A les calicates 

C-1, C-4 i C-5 aquests sòls es troben just per sota el sòl orgànic o el tram de reblert, mentre que a 

les calicates C-2 i C-3 aquests sòls es troben just per sota un tram de materials granulars. 

 

Els materials granulars de les calicates C-2 i C-3 són precisament el segon tipus de mostra. En 

aquest cas són materials que es van col·locar en el seu moment per sobre dels materials 

d’esplanada i que formen part de la secció estructural del ferm. En aquests casos l’objectiu de 

l’assaig serà determinar la idoneïtat dels materials en capes de subbase i base del ferm. 

 

 

Caracterització analítica dels sòls 

 

Es procedeix als assaigs de les mostres de sòls procedents de cadascuna de les calicates tan per 

el seu ús per a esplanada com per el seu ús com a materials de la secció estructural del ferm. 
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ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 13 de 24 

 

6.1. Materials per a Esplanada 

 

MOSTRA M-1 / C-1 M-2 / C-2 M-2 / C-3 

IDENTIFICACIÓ 2107851 2107853 2107898 

LOCALITZACIÓ 

Aparcament a 
L’Oest del Lidl 

(veure cròquis) 

Extrem E de la 
Rotonda 

(veure cròquis) 

Extrem O de la 
Rotonda 

(veure cròquis) 

cotes 0,40 – 0,70 m 0,50 – 0,80 m 0,60 – 0,90 m 

LITOLOGIA Llims argilosos Argiles llimoses Llims argilosos 

GRANULOMETRIA 
% TAMÍS 2 UNE 97.9 99.7 98.7 

% TAMÍS 0,08 UNE 83.8 83.8 69.1 

LÍMITS 
D’ATTERB. 

LIMIT LÍQUID 28.4 25.5 22.6 

ÍNDEX DE PLASTIC 5.4 7.1 4.3 

PROCTOR 
MODIFICAT(P.M.) 

HUMITAT ÒPTIMA 11.7 11.2 
No es realitza 

DENSITAT MÀXIMA 1.90 1.95 

PROCTOR 
NORMAL(P.N.) 

HUMITAT ÒPTIMA 14.1 15.6 13.2 

DENSITAT MÀXIMA 1.77 1.81 1.81 

ÍNDEX CBR (100% P.M.) 8.6 9.2 No es realitza 

MATÈRIA ORGÀNICA 0.9 0.3 0.3 

SALS SOLUBLES (guix inclòs-exclòs) 0.41 0.14 0.26 0.00 0.23 0.10 

CONTINGUT EN GUIX 0.48 0.47 0.24 

ÍNDEX DE COL·LAPSE 0.29 0.02 0.31 

INFLAMENT LLIURE 0.55 0.04 0.77 

CLASSIFICACIÓ DE SÒLS TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE 

ESPLANADA E0 E0 E0 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)
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Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 14 de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els materials extrets de les calicates es classifiquen com a sòls tolerables.  

 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts, els materials 

sols es poden utilitzar en ciment i nucli de terraplè. 

 

 

 

MOSTRA M-1 / C-4 M-1 / C-5 

IDENTIFICACIÓ 2107899 2107900 

LOCALITZACIÓ 

Vial enllaç Rotonda-
c.Sant Isidre 

(veure cròquis) 

Continuació de la 
vorera a l’E del Lidl 

(veure cròquis) 

cotes 0,60 – 1,00 m 0,60 – 1,00 m 

LITOLOGIA 
Argiles                    

(sòls naturals 
remobilitzats) 

Argiles llimoses amb 
reduït percentatge de 
runes i altres (Reblert) 

GRANULOMETRIA 
% TAMÍS 2 UNE 96.8 97.6 

% TAMÍS 0,08 UNE 76.3 82.8 

LÍMITS 
D’ATTERB. 

LIMIT LÍQUID 36.8 31.3 

ÍNDEX DE PLASTIC 17.2 10.0 

PROCTOR 
MODIFICAT(P.M.) 

HUMITAT ÒPTIMA 11.5 12.0 

DENSITAT MÀXIMA 1.90 1.87 

PROCTOR 
NORMAL(P.N.) 

HUMITAT ÒPTIMA 14.7 13.6 

DENSITAT MÀXIMA 1.83 1.72 

ÍNDEX CBR (100% P.M.) 9.3 10.3 

MATÈRIA ORGÀNICA 1.3 1.3 

SALS SOLUBLES (guix inclòs-exclòs) 0.29 0.18 0.35 0.26 

CONTINGUT EN GUIX 0.18 0.12 

ÍNDEX DE COL·LAPSE 0.23 0.75 

INFLAMENT LLIURE 0.53 0.89 

CLASSIFICACIÓ DE SÒLS TOLERABLE TOLERABLE 

ESPLANADA E0 E0 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)
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6.2. Materials per a capes granulars 

 

D’acord amb els assaigs realitzats els materials es poden classificar com a un tot-ú natural. Es 

tracta de materials ben graduats que, malgrat presenten graves de tamany considerable, no 

presenten plasticitat, tenen un equivalent proper a 30 i una capacitat portant molt elevada. Així, 

malgrat que la normativa actual no contempla utilitzar aquest tipus de materials els resultats 

obtinguts són prou bons com per considerar-ne la seva aptitud. 

MOSTRA M-1 / C-2 M-1 / C-3 

IDENTIFICACIÓ 2107852 2107897 

LOCALITZACIÓ 
Extrem E de la Rotonda 

(veure cròquis) 

Extrem O de la Rotonda 

(veure cròquis) 

cotes 0,20 – 0,40 m 0,20 – 0,60 m 

LITOLOGIA Sorres i graves ben graduades             
(Tot-ú natural) 

Sorres i graves ben graduades             
(Tot-ú natural) 

GRANULOMETRIA 

% TAMÍS 80 UNE 100 100 

% TAMÍS 63 UNE 90.3 100 

% TAMÍS 50 UNE 84.7 97.5 

% TAMÍS 40 UNE 84.7 93.4 

% TAMÍS 20 UNE 73.0 81.8 

% TAMÍS 8 UNE 53.7 61.6 

% TAMÍS 4 UNE 42.6 45.9 

% TAMÍS 2 UNE 36.2 38.1 

% TAMÍS 0.063 UNE 14.4 8.0 

LÍMITS 
D’ATTERB. 

LIMIT LÍQUID 
No plàstic No plàstic 

ÍNDEX DE PLASTIC 

PROCTOR 
MODIFICAT(P.M.) 

HUMITAT ÒPTIMA 
No es realitza 

6.2 

DENSITAT MÀXIMA 2.22 

ÍNDEX CBR (100% P.M.) No es realitza 117.4 

HUMUS Menys fosc que la solució patró Menys fosc que la solució patró 

COMPOSTOS TOTALS DE SOFRE (SO3) 0.17 0.16 

EQUIVALENT DE SORRA 27 29 

ÍNDEX DE LLENQUES 14 24 

CARES DE FRACTURA 
Cc Ctc Cr Ctr Cc Ctc Cr Ctr 

0 7 24 69 17 21 11 51 
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7. Tipus d’esplanada i millora del terreny 

 

Es realitza a continuació la valoració del tipus d’esplanada en fons de desmunt i s’indiquen les 

possibilitats de millora de l’esplanada. 

 

A efectes de definir l’estructura del ferm d’acord amb la seva capacitat portant, s’estableixen tres 

categories d’esplanada possibles: E1,E2,E3. Aquestes categories es determinaran segons el 

mòdul de compressibilitat del segon cicle de càrrega (assaig de placa de càrrega) que es realitzarà 

a posteriori, un cop hi hagi els materials definitius. 

 

CATEGORIA D’ESPLANADA E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 

 

D’acord amb les investigacions en tots els punts s’assoleixen materials tolerables i integren una 

esplanada E0. Per tal d’assolir una esplanada normalitzada caldrà realitzar una substitució 

superficial del material i aportar nous materials que acabin complint les especificacions de la 

normativa PG3. 

 

Les possibilitats de millora del sòl a adoptar venen definides a la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre 

seccions de ferm. Segons aquesta normativa es pot millorar l’esplanada fins assolir des de E1 fins 

a E3 de manera que una millora d’esplanada suposa una disminució de la secció estructural del 

paquet de ferms. 

 

D’altra banda, cal esmentar que el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 

carreteres i ponts, desaconsella l’adopció de diferents tipus d’esplanada en trams de menys de 

500 m.  

 

D’acord amb això es mostren, a continuació, les diferents opcions a considerar per tal de millorar 

l’esplanada. Les opcions venen fixades per la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm. Es 

mostra a continuació la millora d’esplanada per a sòls tolerables: 

 

 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 17 de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 18 de 24 

LLEGENDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretació de cadascuna de les caselles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LABORATORI   D'ASSAIGS   EN   LA   CONSTRUCCIÓ   ACREDITAT   PEL   DEPARTAMENT   DE   MEDI   AMBIENT   I   HABITATGE   DE  LA    G E N E R A L I T A T  DE  C A T A L U N Y A

LABORATORI ACREDITAT EN:
ÀMBIT DE FORMIGÓ I ELS SEUS COMPONENTS (CODI 06197EHA07(B+C)de 26/09/07 )

ÀMBIT CONTROL DE FERMS I BITUMINOSOS VIALS (CODI 06106VSF05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT SÒLS, ÀRIDS, MESCLES BITUMINOSES VIALS (CODI 06198VSG07(B+C)de 26/09/07)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE LABORATORI DE GEOTÈCNIA (CODI 06105GTL05(B+C)de 07/11/05)

ÀMBIT D'ASSAIGS DE GEOTÈCNIA IN SITU (CODI 06125GTC05(B)de 12/12/05)

ÀMBIT CONTROL PERFILS D'ACER PER A ESTRUCTURES (CODI 06199EAP07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT CONTROL SOLDADURA PERFILS ESTR. D'ACER (CODI 06200EAS07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES CERÀMIQUES (CODI 06201AFC07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL FÀBRICA PECES DE FORMIGÓ (CODI 06202AFH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL PAVIMENTS PECES DE FORMIGÓ (CODI 06203APH07(B)de 26/09/07)

ÀMBIT DE CONTROL DE MORTERS PER A OBRA (CODI 06204AMC07(B)de 26/09/07)

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



 
 
 
 

 

Peticionari:  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A. 
Obra:  CAN GARROFA 
Població:  VIC 

Expedient 2114143 Pàgina 19 de 24 

Tot i tractar-se de sòls tolerables els materials assajats presenten una plasticitat baixa i una 

capacitat portant considerable (CBR > 5). A banda, no es preveu assolir el nivell freàtic en cap dels 

punts. No és d’esperar, per tant, que hi hagi problemes en el fons d’excavació per a començar a 

dipositar els materials adequats o seleccionats, i es pot preveure una estesa i compactació sense 

complicacions.  

 

Alguns punts de l’obra queden per sota de l’esplanada i caldrà aportar un espessor considerable 

de materials. 

 

Serà responsabilitat de la direcció d’obra escollir quin és el procediment més adequat per tal de 

millorar l’esplanada. Un cop escollit el mètode de formació d’esplanada i procedit a l’execució de la 

mateixa, caldrà comprovar, mitjançant l’assaig de placa de càrrega, que s’ha assolit el mòdul de 

compressibilitat mínim per a definir l’esplanada desitjada. 

 

Les característiques que han de complir els sòls per tal de millorar l’esplanada es resumeixen a 

continuació: 
 

PARÀMETRE 
CLASSIFICACIÓ DE SÒLS NATURALS 

SÒL SELECCIONAT SÒL ADEQUAT 

Matèria orgànica <0,2 % <1,0% 

G
ra

n
u

lo
m

e
tr

ia
 Tamany màx. 100 mm 100 mm 

Passa pel 2 - <80% <80% 

Passa pel 0.40 <15% <75% - 

Passa pel 0.08 - <25% <35% 

Límit líquid <30 <40 

Índex plastic. <10 
>4 

Quan LL>30 

Sals solubles <0,2% <0,2% 

 

A més de l’anteriorment descrit caldrà complir un valor de CBR: 

 

PARÀMETRE 

CLASSIFICACIÓ DE SÒLS NATURALS 

SÒL 
SELECCIONAT 

3 

SÒL 
SELECCIONAT 

2 
SÒL ADEQUAT 

CBR >20 >10 ≥5 
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PARÀMETRE 
SOBRE EL SÒL 

CLASSIFICACIÓ DE SÒLS ESTABILITZATS AMB CIMENT 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 1 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 2 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 3 

Matèria orgànica < 2 % < 1% 

G
ra

n
u

lo
m

e
tr

ia
 

Tamany màx. 80 mm 

Passa 2 >20% 

Retingut 0.063 <50% <35% 

límit líquid - ≤ 40 

Índex plastic <15 

SO3 < 1% 

PARÀMETRE 
SOBRE MESCLA 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 1 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 2 

SÒL ESTABILITZAT 
TIPUS 3 

% de ciment ≥ 2 ≥ 3 

CBR a 7 dies ≥ 6 ≥ 12 - 

Compressió 
simple a 7 dies 

- - ≥ 1,5 

Densitat (PM) ≥ 95* ≥ 97 ≥ 98 

 

* Per la capa de coronació de la categoria d’esplanada E1 aquest valor serà de 97 
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8. Secció estructural del ferm 

 
Segons indicacions del peticionari hi ha 3 tipus de trànsit previstos: 

 

 

 

 

Per a la secció estructural, i depenent de l’opció que es consideri més adequada es pot considerar 

el reaprofitament dels materials granulars localitzats a la zona de la rotonda (calicates C-2 i C-3). 

Es tracta de materials ben graduats amb una elevada capacitat portant (CBR>100). Així, tot i que 

l’actual PG3 no contempla els materials de graves rodades (tot-ú natural) com a capes de seccions 

estructurals es pot considerar una opció viable sempre hi quan es pugui comprovar mitjançant 

assaig de placa de càrrega que presenten una bona compactació. 

 

S’indiquen, a continuació, les seccions estructurals proposades a la instrucció 6.1 i 2-IC sobre 

seccions de ferm.   

 

 

 

TIPUS DE TRÀNSIT 

 

 

ZONES 

 

T1 -Rotonda pk. 67+100 antiga N-152  Barcelona - Puigerdà 

T2 -Vial d’enllaç entre la Rotonda i el carrer Sant Isidre 

T4 
-Aparcament lateral vial enllaç entre Rotonda i Ctra. la Guixa 

-Vorera a una part del carrer Sant Isidre 
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Aquest informe i els documents annexos contenen informació confidencial que només interessa a les persones a les quals 
va dirigit. S'adverteix de la prohibició legal de realitzar còpies parcials o totals de l’informe i documents annexats sense 
autorització expressa dels peticionaris. 

Es presenten els resultats de les investigacions de camp i assaigs de laboratori així com les conclusions tècniques i 
recomanacions segons els treballs realitzats. Tan els assaigs in situ en les investigacions de camp, com els assaigs de 
laboratori s’han fet d’acord amb la normativa vigent segons les acreditacions vigents de LOSTEC, S.A., sense més 
responsabilitats que les derivades de la correcta realització i interpretació dels assaigs segons normativa. Les conclusions 
de l’estudi es refereixen exclusivament a la zona i material indicat en cada punt d’investigació. 
 
L’informem que les seves dades han estat incorporades al nostre fitxer del que n’és responsable LOSTEC, SA, amb la 
finalitat de realitzar els serveis tècnics que ens ha encarregat. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, dirigint-se a les nostres oficines, al carrer Ramon y Cajal, 95 del P.A.E. (Polígon d’Activitats Econòmiques) de Vic. 
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2108176

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Assaig realitzat per Lostec, S.A.

DATA 

  

  

  

  

  

  

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

16/09/2021

21 de Desembre del 2021

Testif icació d'un tècnic a una cala ja realitzada

Presa de mostra alterada de sòl

M00016          

B00001          
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EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-21/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



FITXA DE TESTIFICACIÓ DE CALICATA

 Obra

 Nivell freàtic

 Cota d'inici

 Client

 Data

PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A.

16/09/2021

CAN GARROFA

VIC

0 m respecte superfície de cultiu

 Profunditat final -1,30 m respecte l'inici de la calicata

No es detecta

CARACTERÍSTIQUES DE LA CALICATA

C-1 Codi

 Situació segons plànol

Perfil Calicata

FOTOGRAFIES

P
ro

fu
nd

ita
t 

0,00 m

1

2

3 Es pren mostra entre 0,40 i 0,70 m per tal de caracteritzar els materials que integraran la esplanada del futur pàrquing.

Es testifica un primer tram de sòl orgànic de un espessor de 30 cm.

Per sota del sòl orgànic s'observa un tram totalment homogeni fins el fons de la calicata.
  NOTES

0,00 m

Sòl orgànic

1,30 m

Llims argilosos

fi de calicata

0,30 m

MOSTRA REF. 2107851

3

4

Es pren mostra entre 0,40 i 0,70 m per tal de caracteritzar els materials que integraran la esplanada del futur pàrquing.
  NOTES
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FITXA DE TESTIFICACIÓ DE CALICATA

 Client PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A.

 Data 16/09/2021

 Obra CAN GARROFA

VIC

CARACTERÍSTIQUES DE LA CALICATA

 Codi C-2

 Situació segons plànol

 Cota d'inici 0 m respecte l'inici de la calicata

 Profunditat final -1,50 m respecte la rasant del vial

 Nivell freàtic No es detecta

Perfil Calicata

FOTOGRAFIES

P
ro

fu
nd

ita
t 

0,00 m

1

2

3
  NOTES

Es testifica un primer tram de sòl orgànic de un espessor de 20 cm.

A tocar del vial es testifica un primer tram d'aglomerat asfàltic de 15 cm d'espessor.

Per sota el sòl orgànic i el tram d'aglomerat asfàltic s'observa un tram de 20-30 cm de tot-ú natural. Es pren mostra.

0,00 m
Sòl orgànic / Aglomerat asfàltic

1,50 m

Argiles llimoses

fi de calicata

0,15 m

MOSTRA REF. 2107852

MOSTRA REF. 2107853

Tot-ú natural
0,20 m

0,45 m

3

4

  NOTES
Per sota el sòl orgànic i el tram d'aglomerat asfàltic s'observa un tram de 20-30 cm de tot-ú natural. Es pren mostra.

Per sota el tot-ú natural s'assoleix el terreny natural que intergra l'esplanada. Es pren mostra per anàlisi.
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 Nivell freàtic No es detecta

 Situació segons plànol

 Cota d'inici 0 m respecte cota de carretera

 Profunditat final -1,30 m respecte l'inici de la calicata

 Obra CAN GARROFA

VIC

CARACTERÍSTIQUES DE LA CALICATA

 Codi C-3

FITXA DE TESTIFICACIÓ DE CALICATA

 Client PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A.

 Data 16/09/2021

Perfil Calicata

FOTOGRAFIES

P
ro

fu
nd

ita
t 

0,00 m

1

2

3
  NOTES

Es testifica un primer tram d'aglomerat asfàltic de un espessor de 20 cm.

Per sota de l'aglomerat asfàltic es distingeix un tot-ú natural que presenta, eventualment, graves de Ø màx de 80 mm

Es pren mostra del tot-ú natural per procedir a l'anàlisi i determinar la ideoneïtat del material.

0,00 m
Aglomerat asfàltic

1,30 m

Llims argilosos

fi de calicata

MOSTRA REF. 2107897

MOSTRA REF. 2107898

Tot-ú natural

0,20 m

0,60 m

3

4

  NOTES
Es pren mostra del tot-ú natural per procedir a l'anàlisi i determinar la ideoneïtat del material.

Per sota el tot-ú natural s'assoleix el terreny natural que intergra l'esplanada. Es pren mostra per anàlisi.
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FITXA DE TESTIFICACIÓ DE CALICATA

 Client PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A.

 Data 30/09/2021

 Obra CAN GARROFA

VIC

CARACTERÍSTIQUES DE LA CALICATA

 Codi C-4

 Situació segons plànol

 Cota d'inici 0 m respecte superfície existent

 Profunditat final -1,50 m respecte l'inici de la calicata

 Nivell freàtic No es detecta

Perfil Calicata

FOTOGRAFIES

P
ro

fu
nd

ita
t 

0,00 m

1

2

3
  NOTES

Els primers 20 cm estan integrats per material reciclat d'arid petit

Per sota el tram de 20 cm de reciclat es testifiquen 20 cm de sorres

A partir de 40 cm s'assoleix un material homogeni integrat per argiles que poden atribuir-se a sòls naturals remobilitzats

0,00 m
Material reciclat

1,50 m

Argiles

fi de calicata

0,40 m

MOSTRA REF. 207899

0,20 m

Sorres

3

4

  NOTES
A partir de 40 cm s'assoleix un material homogeni integrat per argiles que poden atribuir-se a sòls naturals remobilitzats

Es pren mostra del material que integra l'esplanada per tal de poder caracteritzar els materials
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 Nivell freàtic No es detecta

 Situació segons plànol

 Cota d'inici 0 m respecte cota de carretera

 Profunditat final -2,00 m respecte l'inici de la calicata

 Obra CAN GARROFA

VIC

CARACTERÍSTIQUES DE LA CALICATA

 Codi C-5

FITXA DE TESTIFICACIÓ DE CALICATA

 Client PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO, S.A.

 Data 30/09/2021

Perfil Calicata

FOTOGRAFIES

P
ro

fu
nd

ita
t 

0,00 m

1

2

3
  NOTES

Els primers 50 cm estan integrats per materials de reblert heterogeni.

Els materials del primers 50 cm contenen un elevat percentatge de runes, així com llaunes i plàstics

Per sot els 50 cm s'assoleix un reblert més homogeni integrat per argiles llimoses amb reduït percentatge de runes i altres

0,00 m

Reblert heterogeni 
amb molta runa

2,00 m

Argiles llimoses amb reduït 
percentatge de runes (Reblert)

fi de calicata

0,50 m

MOSTRA REF. 207900

3

4

  NOTES
Per sot els 50 cm s'assoleix un reblert més homogeni integrat per argiles llimoses amb reduït percentatge de runes i altres

Es pren mostra del material de reblert que integra l'esplanada per tal de poder caracteritzar els materials
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Actes de laboratori 
 
 
 
 
 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107851

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL llims argilosos

PROCEDÈNCIA CATA 1

ÚS ESPLANADA

REFERÈNCIA MOSTRA 1

TIPUS sòl cohesiu

COTES 0,40-0,70 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

16/09/2021

01 de Desembre del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modif icat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

B00014          

B00017          

C10010          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-01/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 99,3 99,1 98,8 98,5 98,4 97,9 95,7 94,5 83,8 81,6

17/09/21

28/09/21
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0,010,1110100
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a
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s
a
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 23,0 28,4 5,4

18/10/21

19/10/21

LÍMIT LÍQUID
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DADES DE L'ASSAIG

B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 4713 9,9 1,85

2 4862 10,9 1,89

3 4933 11,9 1,90

4 4895 13,0 1,87

11,7 % 1,9 g/cm³

Percentatge (P)

0,2 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

04/10/21

01/10/21

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89

1,90

1,91

1,92

8 9 10 11 12 13 14 15

D
e
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a
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g
/c

m
3
)

Humitat (%)
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DADES DE L'ASSAIG

B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

RESULTATS OBTINGUTS

Humitat Índex Densitat Absorció

Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 11,6 4,1 1,77 7,5 1,37

DATA FINAL 2 11,3 5,3 1,85 6,7 1,66

3 11,6 8,6 1,91 4,1 1,35

% Energia de compactació Índex CBR

25 4,1

50 5,3

100 8,6

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat

- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor

- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

27/11/2021

29/11/2021

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt

Assajat

1,76

1,78

1,80

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

3 4 5 6 7 8 9 10

DADES DE L'ASSAIG

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,9 %

20/09/2021

20/09/2021
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DADES DE L'ASSAIG

B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

RESULTATS OBTINGUTS guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,41 0,14 %

20/09/21

28/09/21

DADES DE L'ASSAIG

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,48 % SO4Ca.2H2O

22/09/21

24/09/21

Pàgina 5 de 8

F-11-016-01Expedient 2107851
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com



DADES DE L'ASSAIG

B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 1997 13,5 1,76

2 2005 14,7 1,75

3 1871 12,6 1,66

4 1923 15,6 1,66

14,1 % 1,77 g/cm³

Percentatge (P)

0,4 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

16/11/21

15/11/21

1,65

1,66

1,67

1,68

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

11 12 13 14 15 16 17
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DADES DE L'ASSAIG

C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,00 mm Densitat seca inicial: 1,79 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,35 mm Densitat humida inicial: 2,03 g/cm3

Humitat inicial: 13,54 %

Humitat final: 18,42 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 4,998

P. aplicada 0,100 4,980

5,028

5,047

5,059

5,069

5,071

5,079

5,079

5,082

5,091

29/11/21 17:51

30/11/21 8:15

29/11/21 13:30

29/11/21 14:10

Càrrega fins:

0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0,55 %

Inflament lliure:

29/11/21 11:50

29/11/21 12:10

29/11/21 12:35

29/11/21 15:10

29/11/21 15:45

29/11/21 10:45

29/11/21 11:20

29/11/21

01/12/21

Temps

transcorregut
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DADES DE L'ASSAIG

C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,00 mm Densitat seca inicial: 1,80 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,55 mm Densitat humida inicial: 2,05 g/cm3

Humitat inicial: 13,59 %

Humitat final: 16,94 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,050 29/11/21 10:45 hores 4,998

0,100 29/11/21 11:20 hores 4,939

0,199 29/11/21 11:50 hores 4,927

0,498 29/11/21 12:10 hores 4,819 0,29 %

0,997 29/11/21 12:35 hores 4,733

1,993 29/11/21 13:30 hores 4,599

1,993 29/11/21 14:10 hores 4,590

1,993 29/11/21 17:50 hores 4,569 0,28 %

1,993 24 hores després d'inundar 4,512

Temps

transcorregut

29/11/21

01/12/21

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107852

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL sorres i graves ben graduades (tot-ú natural)

PROCEDÈNCIA CATA 2

ÚS CAPES GRANULARS DEL FERM

REFERÈNCIA MOSTRA 1

TIPUS sòl granular

COTES 0,20 - 0,40 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00083          Compostos totals de sofre expressats en SO3 segons UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013- Capítol 11

Determinació del número de cares de trencament en el matxucament segons UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 o NLT 358/90

16/09/2021

25 de Novembre del 2021

Determinació de la granulometria d'un àrid segons UNE-EN 933-1:2012  i UNE-EN 933-2/1M:1999

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Equivalent de sorra segons UNE-EN 933-8:2012

Determinació dels compostos orgànics que afecten al fraguat i a l'enduriment del ciment. Determinació del contingut en 

humus segons UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013Apartat 15.1

Determinació de l'index de llenques segons UNE-EN 933-3:2012

A20013          

C10006          

A20007          

A20003          

B00032          

B00029          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-01/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

A20013 GRANULOMETRIA segons UNE-EN 933-1:2012, UNE-EN 933-2:1996 i UNE-EN933-2:1999 1M

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 80 63 40 31,5 20 16 8 5 4 2 1 0,25 0,125 0,063

% QUE PASSA 100,0 90,3 84,7 82,2 73,0 67,6 53,7 45,9 42,6 36,2 29,8 19,7 16,9 14,4

8/10/21

13/10/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL  ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL No Plàstic

18/10/21

18/10/21

 

DADES DE L'ASSAIG

A20007

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL PROVETA 1 PROVETA 2 MITJANA

27 27 27

14/10/21

15/10/21

EQUIVALENT DE SORRA segons UNE-EN 933-8:2000 
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DADES DE L'ASSAIG

A20003 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D'HUMUS segons UNE EN 1744-1:2010+A1:2013   Cap. 15.1

RESULTATS OBTINGUTS

EXECUCIÓ

Menys fosc que la solució patró

13/10/21

14/10/21

DADES DE L'ASSAIG

B00032 ÍNDEX DE LLENQUES segons UNE-EN 933-3:2012

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL %

DATA FINAL MASSA MOSTRA D'ASSAIG: 3357 14

10/10/2021

13/10/2021

DADES DE L'ASSAIG

B00083 CONTINGUT TOTAL DE SOFRE segons UNE EN 1744-1:2010+A1:2013 capítol 11

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,17 % SO3

0,07 % S

7/10/21

8/10/21

DADES DE L'ASSAIG

B00029 CARES DE FRACTURA segons UNE-EN 933-5:1999/A1:2005

RESULTATS OBTINGUTS

% Partícules % Partícules % Partícules % Partícules

triturades totalment triturades arrodonides         totalment arrodonides

Cc Ctc Cr Ctr

DATA INICIAL

DATA FINAL 0 % 7 % 24 % 69 %

13/10/2021

13/10/2021
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107853

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Argiles llimoses

PROCEDÈNCIA CATA 2

ÚS ESPLANADA

REFERÈNCIA MOSTRA 2

TIPUS sòl cohesiu

COTES 0,50 a 0,80 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

16/09/2021

02 de Febrer del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modif icat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

B00014          

B00017          

C10010          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-15/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 99,8 99,8 99,7 99,4 98,8 83,8 79,6

23/09/21

24/09/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 18,4 25,5 7,1

18/10/21

19/10/21

LÍMIT LÍQUID
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DADES DE L'ASSAIG

B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 4911 10,3 1,92

2 5024 11,3 1,95

3 4973 12,2 1,91

11,2 % 1,95 g/cm³

Percentatge (P)

0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

04/10/21

01/10/21

1,90

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

1,96
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DADES DE L'ASSAIG

B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

RESULTATS OBTINGUTS

Humitat Índex Densitat Absorció

Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 10,8 3,2 1,80 7,0 1,28

DATA FINAL 2 11,6 7,3 1,88 4,5 1,23

3 11,0 9,2 1,96 3,2 1,06

% Energia de compactació Índex CBR

25 3,2

50 7,3

100 9,2

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat

- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor

- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

27/11/2021

29/11/2021

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt

Assajat

1,78

1,80

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

1,94

1,96

1,98

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DADES DE L'ASSAIG

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,3 %

23/09/2021

23/09/2021
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DADES DE L'ASSAIG

B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

RESULTATS OBTINGUTS guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,26 0,00 %

28/09/21

4/10/21

DADES DE L'ASSAIG

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,47 % SO4Ca.2H2O

24/09/21

29/09/21
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DADES DE L'ASSAIG

B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 2008 13,8 1,76

2 2053 14,3 1,80

3 2088 15,6 1,81

4 2082 17,4 1,77

15,6 % 1,81 g/cm³

Percentatge (P)

0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

16/11/21

15/11/21

1,75

1,76

1,77

1,78
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DADES DE L'ASSAIG

C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 19,70 mm Densitat seca inicial: 1,83 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,25 mm Densitat humida inicial: 2,11 g/cm3

Humitat inicial: 15,15 %

Humitat final: 15,97 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 4,988

P. aplicada 0,101 4,931

4,934

4,937

4,937

4,938

4,938

4,939

4,939

4,939

4,939

29/11/21 17:51

30/11/21 8:15

29/11/21 13:30

29/11/21 14:10

Càrrega fins:

0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0,04 %

Inflament lliure:

29/11/21 11:50

29/11/21 12:10

29/11/21 12:35

29/11/21 15:10

29/11/21 15:45

29/11/21 10:45

29/11/21 11:20

29/11/21

01/12/21

Temps

transcorregut
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DADES DE L'ASSAIG

C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 19,90 mm Densitat seca inicial: 1,83 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,40 mm Densitat humida inicial: 2,1 g/cm3

Humitat inicial: 14,84 %

Humitat final: 14,98 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,050 29/11/21 10:45 hores 4,979

0,100 29/11/21 11:20 hores 4,864

0,200 29/11/21 11:50 hores 4,830

0,501 29/11/21 12:10 hores 4,694 0,02 %

1,002 29/11/21 12:35 hores 4,493

2,005 29/11/21 13:30 hores 4,259

2,005 29/11/21 14:10 hores 4,246

2,005 29/11/21 15:00 hores 4,212 0,02 %

2,005 24 hores després d'inundar 4,209

Temps

transcorregut

29/11/21

01/12/21

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107897

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL sorres i graves ben graduades (Tot-ú natural)

PROCEDÈNCIA C-3

ÚS CAPES GRANULARS DE FERM

REFERÈNCIA MOSTRA 1

TIPUS sòl granular

COTES 0,20-0,60 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

A20007          Equivalent de sorra segons UNE-EN 933-8:2012

Determinació de l'index de llenques segons UNE-EN 933-3:2012

Determinació del número de cares de trencament en el matxucament segons UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 o NLT 358/90

Compostos totals de sofre expressats en SO3 segons UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013- Capítol 11

30/09/2021

15 de Desembre del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modif icat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Determinació dels compostos orgànics que afecten al fraguat i a l'enduriment del ciment. Determinació del contingut en 

humus segons UNE-EN 1744-1:2010 + A1:2013Apartat 15.1

B00005          

C10006          

B00014          

B00017          

A20003          

B00032          

B00029          

B00083          

Pàgina 1 de 5

F-11-016-01Expedient 2107897
LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org

L O S T E C, S. A.       -       C/ Santiago Ramon y Cajal, 95   PAE      -      08500   VIC  (BCN)      -      T  93 889 17 14      -      F  93 888 60 06      -      www.l o s t e c.com

LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-15/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 63 50 40 20 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 97,5 93,4 81,8 61,6 52,0 45,9 38,1 17,5 13,4 8,5 8,0

8/11/21

9/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL  ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL No Plàstic

16/11/21

16/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 5319 4,9 2,18

2 5460 5,9 2,22

3 5481 6,9 2,21

6,2 % 2,22 g/cm³

Percentatge (P)

11,2 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és > al 10 %, però no s'ha aplicat substitució del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

10/11/21

09/11/21

2,17

2,18

2,19

2,20

2,21

2,22

2,23

2,24
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DADES DE L'ASSAIG

B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

RESULTATS OBTINGUTS

Humitat Índex Densitat Absorció

Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 6,5 56,3 2,17 2,3 0,00

DATA FINAL 2 6,3 86,2 2,20 1,2 0,00

3 6,6 117,4 2,23 0,8 0,00

% Energia de compactació Índex CBR

25 56,3

50 86,2

100 117,4

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat

- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor

- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

29/11/2021

02/03/2021

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt

Assajat

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,20

2,21

2,22

2,23

2,24

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

DADES DE L'ASSAIG

A20003 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT D'HUMUS segons UNE EN 1744-1:2010+A1:2013   Cap. 15.1

RESULTATS OBTINGUTS

EXECUCIÓ

Menys fosc que la solució patró

11/11/21

12/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

A20007

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL PROVETA 1 PROVETA 2 MITJANA

29 29 29

18/11/21

19/11/21

EQUIVALENT DE SORRA segons UNE-EN 933-8:2000 

DADES DE L'ASSAIG

B00032 ÍNDEX DE LLENQUES segons UNE-EN 933-3:2012

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL %

DATA FINAL MASSA MOSTRA D'ASSAIG: 3641 24

12/11/2021

12/11/2021

DADES DE L'ASSAIG

B00029 CARES DE FRACTURA segons UNE-EN 933-5:1999/A1:2005

RESULTATS OBTINGUTS

% Partícules % Partícules % Partícules % Partícules

triturades totalment triturades arrodonides         totalment arrodonides

Cc Ctc Cr Ctr

DATA INICIAL

DATA FINAL 17 % 21 % 11 % 51 %

12/11/2021

12/11/2021

DADES DE L'ASSAIG

B00083 CONTINGUT TOTAL DE SOFRE segons UNE EN 1744-1:2010+A1:2013 capítol 11

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,16 % SO3

0,06 % S

19/11/21

25/11/21
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107898

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Llims argilosos

PROCEDÈNCIA C-3

ÚS ESPLANADA

REFERÈNCIA MOSTRA 2

TIPUS sòl cohesiu

COTES 0,60-0,90 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00013          Próctor normal segons UNE 103500/94

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

30/09/2021

15 de Desembre del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

B00005          

C10006          

C10010          

B00052          

C10009          

C10014          

C10011          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-15/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 100,0 99,7 99,6 99,3 99,1 98,7 96,4 94,3 69,1 65,1

11/11/21

12/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 18,3 22,6 4,3

16/11/21

17/11/21

LÍMIT LÍQUID

DADES DE L'ASSAIG

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,3 %

11/11/2021

11/11/2021
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DADES DE L'ASSAIG

B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

RESULTATS OBTINGUTS guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,23 0,10 %

19/11/21

1/12/21

DADES DE L'ASSAIG

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,24 % SO4Ca.2H2O

22/11/21

29/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 1989 11,8 1,78

2 2043 13,2 1,81

3 2044 14,4 1,79

13,2 % 1,81 g/cm³

Percentatge (P)

0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

17/11/21

16/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,00 mm Densitat seca inicial: 1,85 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,35 mm Densitat humida inicial: 2,1 g/cm3

Humitat inicial: 13,75 %

Humitat final: 16,45 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 5,020

P. aplicada 0,100 4,938

5,038

5,059

5,069

5,077

5,084

5,089

5,089

5,089

5,092

01/12/21 17:40

02/12/21 8:00

01/12/21 12:50

01/12/21 14:30

Càrrega fins:

0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0,77 %

Inflament lliure:

01/12/21 11:40

01/12/21 12:00

01/12/21 12:25

01/12/21 16:50

01/12/21 16:50

01/12/21 11:00

01/12/21 11:20

01/12/21

03/12/21

Temps

transcorregut
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DADES DE L'ASSAIG

C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,00 mm Densitat seca inicial: 1,84 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,55 mm Densitat humida inicial: 2,09 g/cm3

Humitat inicial: 13,66 %

Humitat final: 15,15 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,050 01/12/21 11:00 hores 5,000

0,100 01/12/21 11:20 hores 4,989

0,199 01/12/21 11:40 hores 4,926

0,498 01/12/21 12:00 hores 4,788 0,31 %

0,997 01/12/21 12:25 hores 4,660

1,993 01/12/21 12:50 hores 4,481

1,993 01/12/21 14:30 hores 4,456

1,993 01/12/21 17:40 hores 4,421 0,30 %

1,993 24 hores després d'inundar 4,361

Temps

transcorregut

01/12/21

03/12/21

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse
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ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107899

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 
NIF/CIF A58610890      S.A.                               
OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    
POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Argiles

PROCEDÈNCIA C-4

ÚS ESPLANADA

REFERÈNCIA MOSTRA 1

TIPUS Sòls naturals remobilitzats

COTES 0,60-1,00 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

Assaig d'inf lament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

30/09/2021

17 de Desembre del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modif icat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

B00014          

B00017          

C10010          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          





DADES DE L'ASSAIG
B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%)  seca(g/cm3) òptima màxima

1 4900 11,1 1,90
2 4900 12,5 1,88
3 4662 9,8 1,83

11,5 % 1,9 g/cm³

Percentatge (P)
0,2 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

11/11/21
10/11/21

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89

1,90

1,91

1,92

8 9 10 11 12 13 14

Humitat (%)











 



ACTA DE RESULTATS

DADES GENERALS

EXPEDIENT 2107900

PETICIONARI 04407 PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

S.A.                               PROMOCIONS IMMOBILIARIES FLAMINGO, 

NIF/CIF A58610890      S.A.                               

OBRA 00001 Can Garrofa                        C/ LLOTJA, 9                       

                                    

POBLACIÓ VIC                                08500     VIC                                

DADES DE LA MOSTRA

ORÍGEN Mostra recollida a obra per Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Argiles llimoses amb reduït percentatge de runes i altres

PROCEDÈNCIA C-5

ÚS ESPLANADA

REFERÈNCIA MOSTRA 1

TIPUS Reblert

COTES 0,60-1,00 m

DADES DELS ASSAIGS

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VSDirector tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

Geòloga

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

30/09/2021

17 de Gener del 2021

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modif icat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modif icat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

B00014          

B00017          

C10010          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          
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LOSTEC, S.A.
LABORATORI ACREDITAT D'ASSAIG

PER A LA CONSTRUCCIÓ

DATA CÒPIA NÚM.

-21/12/2021- -001-

CÒPIA CONFRONTADA



DADES DE L'ASSAIG

B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 100,0 99,4 99,0 98,5 98,2 97,6 93,9 92,4 82,8 80,3

11/11/21

12/11/21
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DADES DE L'ASSAIG

C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 21,3 31,3 10,0

19/11/21

22/11/21

LÍMIT LÍQUID
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DADES DE L'ASSAIG

B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 4863 12,8 1,86

2 4845 11,7 1,87

3 4685 10,6 1,83

12 % 1,87 g/cm³

Percentatge (P)

0,9 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

11/11/21

10/11/21

1,81

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

1,88

1,89
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DADES DE L'ASSAIG

B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

RESULTATS OBTINGUTS

Humitat Índex Densitat Absorció

Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 12,4 3,5 1,75 7,7 1,51

DATA FINAL 2 11,8 5,5 1,83 5,8 1,79

3 10,7 10,3 1,90 4,3 1,98

% Energia de compactació Índex CBR

25 3,5

50 5,5

100 10,3

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat

- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor

- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

14/12/2021

17/12/2021

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt

Assajat

1,74

1,76

1,78

1,80

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DADES DE L'ASSAIG

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 1,3 %

11/11/2021

11/11/2021
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DADES DE L'ASSAIG

B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

RESULTATS OBTINGUTS guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,35 0,26 %

24/11/21

2/12/21

DADES DE L'ASSAIG

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,12 % SO4Ca.2H2O

1/12/21

10/12/21
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DADES DE L'ASSAIG

B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

RESULTATS OBTINGUTS

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de 

motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm

DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat

(g) (%)  seca(g/cm
3
) òptima màxima

1 1955 13,7 1,72

2 1946 14,5 1,70

3 1901 12,6 1,69

13,6 % 1,72 g/cm³

Percentatge (P)

0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

17/11/21

16/11/21

1,67

1,68

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73
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DADES DE L'ASSAIG

C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,00 mm Densitat seca inicial: 1,72 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,35 mm Densitat humida inicial: 1,96 g/cm3

Humitat inicial: 14,08 %

Humitat final: 19,86 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 4,994

P. aplicada 0,100 4,980

5,049

5,084

5,109

5,119

5,138

5,139

5,148

5,149

5,159

Temps

transcorregut

Càrrega fins:

0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0,89 %

Inflament lliure:

14/12/21 11:10

14/12/21 11:40

14/12/21 12:10

14/12/21 15:20

14/12/21 17:00

14/12/21 10:30

14/12/21 10:45

14/12/21

16/12/21

14/12/21 17:50

15/12/21 9:00

14/12/21 12:40

14/12/21 14:30
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DADES DE L'ASSAIG

C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

RESULTATS OBTINGUTS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Alçada de la proveta: 19,90 mm Densitat seca inicial: 1,74 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,35 mm Densitat humida inicial: 1,98 g/cm3

Humitat inicial: 14,12 %

Humitat final: 18,91 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,050 14/12/21 10:30 hores 4,990

0,100 14/12/21 10:30 hores 4,989

0,201 14/12/21 11:00 hores 4,350

0,502 14/12/21 11:40 hores 4,276 0,75 %

1,004 14/12/21 12:10 hores 4,126

2,009 14/12/21 12:40 hores 3,946

2,009 14/12/21 14:30 hores 3,926

2,009 14/12/21 17:50 hores 3,911 0,71 %

2,009 24 hores després d'inundar 3,769

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse

Temps

transcorregut

14/12/21

16/12/21
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
     - Formigó armat:  <= 3 g/l 
     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0312020,B0312500,B0311010,B0310500,B0312010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-
244): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes 
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 
- Resta de casos: >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B032 - SAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0321000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 
0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B033 - GRAVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B033R500,B0331Q10,B0331600,B0331300,B0332Q10,B0332600,B0332300. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
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GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb 
la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  
>= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-
244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix 
o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
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Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició 
de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
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B037 - TOT-U 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0372000,B037R000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres capes de ferm, 
o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que 
puguin afectar la durabilitat de la capa. 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o 
per la mescla d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)     │ 

│Tamís UNE-EN│───────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │        ZN40     ZN25     ZN20        │ 

│────────────│──────────────────────────────────────│ 
│     50     │        100      --       --          │ 

│     40     │       80-95     100      --          │ 
│     25     │       60-90    75-95     100         │ 

│     20     │       54-84    65-90    80-100       │ 
│      8     │       35-63    40-68    45-75        │ 
│      4     │       22-46    27-51    32-61        │ 
│      2     │       15-35    20-40    25-50        │ 
│    0,500   │        7-23     7-26    10-32        │ 
│    0,250   │        4-18     4-20     5-24        │ 
│    0.063   │        0-9      0-11     0-11        │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
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TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins 
d'un dels fusos següents: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│            │  Tamisatge ponderal acumulat (%)     │ 

│Tamís UNE-EN│───────────────────────────────────── │ 
│ 933-2 (mm) │        ZA25     ZA20     ZAD20       │ 

│────────────│──────────────────────────────────────│ 
│     40     │        100       --       --         │ 

│     25     │       75-100    100      100         │ 
│     20     │       65-90    75-100   65-100       │ 
│      8     │       40-63    45-73    30-58        │ 
│      4     │       26-45    31-54    14-37        │ 
│      2     │       15-32    20-40     0-15        │ 
│    0,500   │        7-21     9-24     0-6         │ 
│    0,250   │        4-16     5-18     0-4         │ 
│    0.063   │        0-9      0-9      0-2         │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

*6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401,B0512301,B051E201,B051E101. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, 
formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva 
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter 
o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, 
els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
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│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│                                       │  CEM II/A-Q  │ 
│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
│                                       │  CEM II/A-W  │ 
│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 
│                                       │  CEM II/A-LL │ 
│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 
│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 
│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
│                                       │  CEM V/B     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-
1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 
80310. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma 
UNE-EN 413-1. 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 
│                                       │    II/B-P    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 

│ volants                               │    II/B-V    │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 
│ forn alt                              │    III/B     │ 
│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 

│                                       │    IV/B      │ 
│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals 
de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie 
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
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- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 

 

B053 - CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0532310. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de 
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
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Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada 
després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
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B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0552B00,B0552420. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
    - Aniònica 
    - Catiònica 
    - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
- Quitrà 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant hidrocarbonat 
en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destil·lació, oxigenació o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un betum 
asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà 
respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la 
destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-
la. 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │            TIPUS EMULSIÓ                    │ 

│                 │─────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI     │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │          │ 

│Saybolt (NLT 134)│      │      │      │      │      │          │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -      │ 

│FUROL a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s    │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 

│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │          │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │          │ 

│residual         │      │      │      │      │      │          │ 
│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Fluidificant per │      │      │      │      │      │          │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │          │ 

│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │ 5<=F<=15%│ 
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│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 
│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │          │ 

│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────────│ 

│ASSAIGS AMB EL   │      │      │      │      │      │          │ 
│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=     │ 

│LACIÓ:           │      │      │      │      │      │          │ 
│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=       │ 

│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │          │ 
│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300       │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de 
la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-
la. 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│CARACTERÍSTIQUES │              TIPUS EMULSIÓ                    │ 

│                 │───────────────────────────────────────────────│ 
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECI    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │       │ 

│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │       │ 
│UNIVERSAL a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -     │ 

│FUROL 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s│<=50s│<=50s  │ 
│FUROL 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │ -     │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │       │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F  │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │       │ 

│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20%  │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │       │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10%  │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│───────│ 
│ASSAIG AMB EL    │      │      │      │     │      │     │       │ 

│RESIDU DE DESTI- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<=  │ 
│LACIÓ:           │      │      │      │     │      │     │       │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<=  │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │       │ 

│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
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Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-
la. 
Característiques de l'emulsió: 
- Densitat relativa a 25°C:  0,98 - 1,10 g/cm3 
- Contingut d'aigua:  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes:  45 - 60% 
Contingut de cendres:  5 - 30% 
Enduriment:  <= 24h 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 
- Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 
- Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 
- Resistència a l'aigua: No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281. 
BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│                                │─────────────────────────│ 

│         BETUM ORIGINAL         │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) │  >= 6 mm   │  >= 8 mm   │ 
│ (NLT 124)                      │  <= 7 mm   │  <= 10 mm  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Punt de reblaniment (A i B)    │  >= 48°C   │  >= 45°C   │ 

│ (NLT 125)                      │  <= 57°C   │  <= 53°C   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Punt de fragilitat Fraass      │            │            │ 
│ (NLT 182)                      │  <= -8°C   │ <= -10°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 

│ (NLT 126)                      │  >= 90 cm  │ >= 100 cm  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Punt d'inflamació v/a          │            │            │ 
│ (NLT 127)                      │  >= 235°C  │ >= 235°C   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Densitat relativa 25°C/25°C    │            │            │ 

│ (NLT 122)                      │     1      │    1       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│      CARACTERÍSTIQUES DEL      │       TIPUS BETUM       │ 
│      RESIDU DE PEL·LÍCULA      │─────────────────────────│ 

│             FINA               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Variació de massa              │            │            │ 
│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 

│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 

│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
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│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
     - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       CARACTERÍSTIQUES        │        TIPUS BETUM          │ 

│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 

│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 

│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 

│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 

│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 

│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 

│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
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Característiques físiques del quitrà: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

────────┐ 
│CARACTERÍSTIQUES  │                 TIPUS DE QUITRÀ                      │ 

│                  │──────────────────────────────────────────────────────│ 
│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62     │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Equiviscositat    │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │           │ 

│(amb una toleràn- │          │         │          │          │           │ 
│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C     │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=    │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR        │ 

│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────

───────│ 
│Destilació en     │          │         │          │          │           │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │           │ 

│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%   │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%     │ 

│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5%  │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%     │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Punt de reblani-  │          │         │          │          │           │ 
│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │           │ 

│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C   │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │           │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Fenols en volum   │          │         │          │          │           │ 
│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%     │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Naftalina en massa│          │         │          │          │           │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%   │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│────
───────│ 

│Insoluble en toluè│          │         │          │          │           │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │           │ 

│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

────────┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el 
producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos 
amb l'envàs tancat hermèticament. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els 
usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 
calefacció, si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les 
cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.  
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Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de 
la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació 
amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura 
situats a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla 
d’una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta 
de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de 
la temperatura situats en llocs visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de 
la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués 
arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. 
El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre 
mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 
asfálticas. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0641080,B0641090,B064500C,B0641050. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants 
o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 
29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca 
de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns(UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
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Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
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- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B065960B. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants 
o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de 
superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència 
i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 
32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de 
ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés 
de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  
mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs 
el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, 
la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 
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- Quantitat de formigó subministrat 

-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 
6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran 
necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran 
lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
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El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació.  

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes 
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 
contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin 
obtingut resultats del contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d’un tram de prova amb aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 
dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de 
resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs: 

     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 

          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 

          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 

          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  

          - Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
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- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 
5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 
5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 
5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes 
per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 

Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
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- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència 
de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 

-  Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats 
del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram 
de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia 
de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
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     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d’informació. 

- Assaigs d’informació:  

Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 
hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent 
al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal 
distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la 
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències 
de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A 
partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96 

Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 
rebutjarà el camió controlat. 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A14200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II 
de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 
UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0A3 - CLAUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A31000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 
els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O 
DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
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UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
     - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
│          │             (mm)            │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │         Tolerància          │ 
│          │            (mm)             │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0D6 - PUNTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D625A0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
 - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
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Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│  

│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 

│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 

│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 

│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0D8 - PLAFONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D81550. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. 
No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DF7G0A,B0DF6F0A,B0DF8H0A. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i 
de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la 
seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços 
propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos 
morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, 
no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic:  30 - 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MOTLLES METÀL·LICS PER A ENCOFRATS DE CAIXES I PERICONS, CINDRIS SENZILLS O DOBLES, 
I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES PER A PILARS, ALLEUGERIDORS 
CILÍNDRICS, MALLA METÀL·LICA PER A ENCOFRAT PERDUT I ENCOFRATS CORBATS PER A 
PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZA000,B0DZP500. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament 
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals 
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar 
les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

45 

  

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 
més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0F1D2A1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima        │ 

│                       │─────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │Per a revestir │ 

│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)       │ 
│───────────────────────│─────────────│───────────────│ 

│        A > 30         │     4       │     6         │ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5         │ 
│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir│ 

│                              │      (mm)         │       (mm)        │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│───────────────

────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │              -    │ 

│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6         │ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
─────┘ 

Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
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Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 

┌──────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │         Tolerància            │ 

│   Arestes (A)    │───────────────────────────────│ 
│                  │  Cara vista  │  Per a revestir│ 
│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)       │ 

│──────────────────│──────────────│────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6        │ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4        │ 

└──────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│                    │         Tolerància           │ 
│   Aresta (A)       │──────────────────────────────│ 

│      (cm)          │  Cara vista  │ Per a revestir│ 
│                    │     (mm)     │     (mm)      │ 

│────────────────────│──────────────│───────────────│ 
│   10 < A <= 30     │      5       │      6        │ 
│   A <= 10          │      3       │      4        │ 

└───────────────────────────────────────────────────┘ 

- Angles díedres: 
     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │               -     │ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 

│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 

│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │ 

│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7B151F0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h 
des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma 
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura 
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
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- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
 - UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 
 Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 
      - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres 
i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
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- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas. 
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UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,  

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,  

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,  

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,  

 - Productes per a canals de Funcio: Separació,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d’origen 

     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els 
assaigs segü ents: 

     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

53 

  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  

     - Pes 

     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà  el rotlle corresponent, incrementant-
ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA: 

 Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes 
següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %  

Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES 
SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 

 

B7B1 - GEOTÈXTILS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7B151F0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina  formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

54 

  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h 
des de la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma 
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura 
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
 - UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
      - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 
     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 
 Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
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     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 
      - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres 
i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 
     - Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques: 
     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,  

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,  

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,  

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,  

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,  
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 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,  

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,  

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,  

 - Productes per a canals de Funcio: Separació,  

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

     - Numero d’identificació  del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

     - Marca del fabricant i lloc d’origen 

     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció  mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

     - Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
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     - Que disposen de la documentació – certificacions exigides 

     - Que es corresponen amb les propietats demandades 

     - Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els 
assaigs segü ents: 

     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 

     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori 
acreditat:  

     - Pes 

     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà  el rotlle corresponent, incrementant-
ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA: 

 Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes 
següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
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Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES 
SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B8ZB1000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el 
to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
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PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTURA REFLECTORA: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

PINTURA NO REFLECTORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B962 - PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9621870. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que 
delimita. 
S'han considerat les vorades dels materials següents: 
- Pedra granítica 
- Pedra de marès 
S’han considerat les formes següents: 
- Recte 
- Corba 
- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; 
la inferior ha d'anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes:  > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran):  > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 2 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 5 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 3 mm 
- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 30 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut:  ± 20 mm 
     - Entre dues cares texturades:  ± 10 mm 
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 
     - Tallat:  ± 5 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat D2): 
     - Tallat:  ± 2 mm 
     - Tall en brut:  ± 15 mm 
     - Texturat:  ± 5 mm 
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 6 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 6 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 10 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 10 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Texturat: 
     - Vora recta paral.lela al pla de la cara superior:  ± 3 mm 
     - Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors:  ± 3 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars:  ± 7 mm 
     - Deformació de la cara superior:  ± 5 mm 
     - Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical:  ± 5 mm 
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes):  La desviació del radi de corvatura d’una 
  vorada amb tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval 
  del 2% del valor declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut:  + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda:  + 5 mm, - 10 mm 
     - Textura fina:  + 3 mm, - 3 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referencia a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERR Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

 

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B965A6D0,B965A1D0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal 
adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció  de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorció d’aigua 
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- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç -desglaç;  cap 
valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció  de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la segü ent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a 
la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- Identificació del producte 

- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui 
reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 
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- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a 
la flexió 

- Referència a la norma UNE-EN 1340 

- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes 
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de 
la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),  

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern 
**. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,  

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 

     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 
1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) 

- P er a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 

     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 

     - Absorció d’aigua (UNE-EN 1340) 

     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3) 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, 
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a 
la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma UNE-EN 
1339, UNE-EN 1340. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament identificades 
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir,  en cada una de les 3 mostres, 
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podra n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especifica’t. 
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B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B974V002. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la 
cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció:  >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

 

B99 - MATERIALS PER A ESCOSSELLS 
B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOSSELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B99ZU050. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escossell. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escosell 
- Tapa d'escossell de dues peces d'engraellat d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escossell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 
- Tapa d'escosell de quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Toleràncies: 
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte):  ± 2 mm 
- Balcaments del bastiment o la tapa:  ± 3 mm 
BASTIMENT: 
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment:  Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES D'ENGRAELLAT D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha d'estar formada per un entramat de platines i un bastiment perimetral amb un acabat tipus 
engraellat. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Dimensions de la quadrícula formada amb les platines:  30 x 30 mm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Platines del bastiment:  25 x 2 mm 
Platines de l'engraellat:  12 x 2 mm 
Platines portants de la quadrícula:  25 x 2 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 
Cada peça ha de estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de 
reforç. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer:  A-37-b 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat:  60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible:  >= 500 kg/m2 
Protecció de galvanització:  >= 225 g/m2 
TAPA D'ESCOSSELL DE QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Gruix:  >= 3 cm 
Diàmetre del cercle per a l'arbre:  >= 30 cm 
Resistència a la tracció:  >= 16 kg/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 55 kg/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 34 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9E13100,B9E1S000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació de 
voreres. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
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          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior 
a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, 
dimensions, resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les rajoles, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, 
hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, 
dimensions, resistència a la flexió i càrrega de trencament 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
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B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
B9F1 - PECES I LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9F11010,B9F15200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva 
estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
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          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior 
a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior 
a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes: 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, resistència a la flexió 
i càrrega de trencament, en les rajoles 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió i diagonals, en els llambordins 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, 
hi ha de constar la següent informació: 
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- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes: 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió, diagonals, dimensions, resistència a la flexió 
i càrrega de trencament, en les rajoles 
     - En relació a la resistència climàtica, resistència a l’abrasió i diagonals, en els llambordins 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBMZ1B20. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
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Resistència a tracció: 
Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 
tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 
│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 
│ > 40 │     25     │     23      │ 
│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior 
amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Gruix:  3 mm 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’eina recomanada pel fabricant 
(si es necessari la seva substitució). 
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
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La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, 
protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, 
no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ancoratge que pugin 
restar sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant 
i la data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de 
comprovar segons aquesta norma. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per 
a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 
hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

*PG 3/75 MOD 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 

*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios 
de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD7JE300,BD7J9400. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d’evacuació d’aigües 
residuals en canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
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- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE 
53365. 
Ha de superar els assaigs d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits 
a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Diàmetre   │    Gruix de la paret    │ Tolerància  │ 
│  Nominal    │           (mm)          │   màxima    │ 
│    (mm)     │─────────────────────────│    DN       │ 
│             │ Serie 12.5 │ Serie 8    │   (mm)      │ 
│             │ PN 0,4 MPa │ PN 0,6 MPa │             │ 
│─────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│     110     │     4,2    │    6,6     │    + 1,0    │ 
│     125     │     4,8    │    7,4     │    + 1,2    │ 
│     140     │     5,4    │    8,3     │    + 1,3    │ 
│     160     │     6,2    │    9,5     │    + 1,5    │ 
│     180     │     6,9    │   10,7     │    + 1,7    │ 
│     200     │     7,7    │   11,9     │    + 1,8    │ 
│     225     │     8,6    │   13,4     │    + 2,1    │ 
│     250     │     9,6    │   14,8     │    + 2,3    │ 
│     280     │    10,7    │   16,6     │    + 2,6    │ 
│     315     │    12,1    │   18,7     │    + 2,9    │ 
│     355     │    13,6    │   21,1     │    + 3,2    │ 
│     400     │    15,3    │   23,7     │    + 3,6    │ 
│     450     │    17,2    │   26,7     │    + 4,1    │ 
│     500     │    19,1    │   29,6     │    + 4,5    │ 
│     560     │    21,4    │   33,2     │    + 5,0    │ 
│     630     │    24,1    │   37,4     │    + 5,0    │ 
│     710     │    27,2    │   42,0     │    + 5,0    │ 
│     800     │    30,6    │   47,4     │    + 5,0    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características 
y métodos de ensayo. 

 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDD1A090. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense 
escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. 
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten 
petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantía mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 
mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
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- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 kg/cm2 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 
  - HM per a tubs de formigó en massa 
  - HA per a tubs de formigó armat 
  - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): 
± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats 
sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 
- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PEÇA PER A LA FORMACIÓ DE PARET: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
PECES ESPECIALS (BASES, PECES REDUCTORES, LLOSES): 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 

 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDDZ7DD0,BDDZV001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
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- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 
400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir 
les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF32H790. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb 
recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el 
mateix diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la superfície 
interior recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb 
la superfície exterior recoberta amb vernís. 
     - Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90° 
     - Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45° 
- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior recoberta per una 
capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior 
recoberta amb vernís. 
- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direcció. No 
s'inclouen les tes reduïdes considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. La superfície 
interior esta recoberta per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la 
superfície exterior esta recoberta amb vernís. 
     - Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con 
     - Placa de reducció: Peça circular amb mides d’acoblament corresponents a brides de diferent diàmetre 
nominal en cada cara i amb una perforació circular del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de 
l’acoblament menor 
- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 
     - Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida, o 
un amb brida i l'altre llis, o bé, tots dos en forma de campana 
     - Brida cega 
     - Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de 
reacció 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Con de reducció: 
    - Dues unions de campana amb anella elastomèrica 
    - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
    - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
    - Dues unions per testa 
- Con i placa de reducció: 
    - Dues unions embridades amb anella elastomèrica 
- Derivació: 
     - Peça amb els tres extrems en forma de campana 
     - Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el 
següent element del ramal que se'n derivi 
- Colze: 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
     - Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció 
- Maniguet de connexió: 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida de tracció 
     - Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
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    - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els 
cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció 
trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la 
campana i bloqueja el tancament 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles 
amb les seves volanderes. 
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els 
rodons roscats i les femelles. 
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues brides, 
l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles. 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap 
producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
Cada peça ha de portar de forma indeleble i ben visible les següents dades: 
- La marca del fabricant 
- La identificació "FOSA DÚCTIL" 
- El diàmetre nominal 
- L'any de fabricació 
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
TUBS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre 
lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────
───┐ 

│ Diàmetre  │ Pressió prova │ Pressió funcionament │ Pressió màxima  │ 
│ Nominal   │  hidràulica   │      normal          │                 │ 

│           │   (bar)       │      (bar)           │     (bar)       │ 
│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────

──│ 
│  <= 150   │               │       64             │         77      │ 
│     200   │     50        │       62             │         74      │ 
│     250   │               │       54             │         65      │ 
│     300   │               │       49             │         59      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────
──│ 

│     350   │               │       45             │         54      │ 
│     400   │               │       42             │         51      │ 

│     450   │     40        │       40             │         48      │ 
│     500   │               │       38             │         46      │ 
│     600   │               │       36             │         43      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────
──│ 

│     700   │               │       34             │         41      │ 
│     800   │     32        │       32             │         38      │ 
│     900   │               │       31             │         37      │ 
│    1000   │               │       30             │         36      │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 

Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│Diàmetre│Diàmetre        │Gruix           │Gruix         │Ample    │ 

│Nominal │exterior        │paret           │revest.       │fisures  │ 
│        │                │                │interior      │ màxim   │ 

│────────│────────────────│────────────────│──────────────│────────
─│ 

│ (mm)   │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ 
│        │         │+1 mm │        │ +sense│       │      │         │ 

│        │         │      │        │ límit │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────

─│ 
│   60   │  77     │ -1,2 │  6,0   │ - 1,3 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 

│   80   │  98     │ -2,7 │        │       │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────

─│ 
│  100   │ 118     │ -2,8 │  6,1   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  125   │ 144     │ -2,8 │  6,2   │ - 1,4 │       │      │         │ 

│  150   │ 170     │ -2,9 │  6,3   │ - 1,5 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│  200   │ 222     │ -3,0 │  6,4   │ - 1,5 │       │      │         │ 
│  250   │ 274     │ -3,1 │  6,7   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│  300   │ 326     │ -3,3 │  7,2   │ - 1,6 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────
─│ 

│  350   │ 378     │ -3,4 │  7,7   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  400   │ 429     │ -3,5 │  8,1   │ - 1,7 │       │      │         │ 

│  450   │ 480     │ -3,6 │  8,6   │ - 1,8 │  5    │ -2,0 │   1,0   │ 
│  500   │ 532     │ -3,8 │  9,0   │ - 1,8 │       │      │         │ 
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│  600   │ 635     │ -4,0 │  9,9   │ - 1,9 │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────

─│ 
│  700   │ 738     │ -4,3 │ 10,8   │ - 2,0 │       │      │         │ 

│  800   │ 842     │ -4,5 │ 11,7   │ - 2,1 │  6    │ -2,5 │   1,2   │ 
│  900   │ 945     │ -4,8 │ 12,6   │ - 2,2 │       │      │         │ 

│ 1000   │1048     │ -5,0 │ 13,5   │ - 2,3 │       │      │         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

──┘ 

 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
ACCESSORIS: 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre 
i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
En els accessoris de reducció, els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de 
gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi. 
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les 
unions, o bé, llisos, segons el tipus d'unió previst. 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545. 
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Gruix │ Pressió prova  │ 

│Nominal  │ paret │  hidràulica    │ 
│ (mm)    │  (mm) │     (bar)      │ 

│─────────│───────│────────────────│ 
│>= 80    │  7,0  │     25         │ 
│  100    │  7,2  │     25         │ 
│  125    │  7,5  │     25         │ 
│  150    │  7,8  │     25         │ 
│  200    │  8,4  │     25         │ 
│  250    │  9,0  │     25         │ 
│  300    │  9,6  │     25         │ 
│  350    │ 10,2  │     16         │ 
│  400    │ 10,8  │     16         │ 
│  500    │ 12,0  │     16         │ 
│  600    │ 13,2  │     16         │ 
│  700    │ 14,4  │     10         │ 
│  800    │ 15,6  │     10         │ 
│  900    │ 16,8  │     10         │ 
│ 1000    │ 18,0  │     10         │ 
│ 1200    │ 20,4  │     10         │ 
│ 1400    │ 22,8  │     10         │ 
│ 1500    │ 24,0  │     10         │ 
│ 1600    │ 25,2  │     10         │ 
│ 1800    │ 27,6  │     10         │ 

└──────────────────────────────────┘ 

 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
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     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 
- Llargària: 
     - Unions de campana:  ± 20 mm 
     - Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
TUBS: 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte 
de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│   DN   │       Extrems        │  Extrems en el mateix sentit o  │ 

│  (mm)  │ capiculats per capes │ capiculats en una mateixa capa  │ 
│        │                      │i girant cada capa 90° respecte  │ 

│        │                      │         de la inferior          │ 
│────────│──────────────────────│─────────────────────────────────│ 

│   60   │          89          │               33                │ 
│   80   │          70          │               30                │ 
│  100   │          58          │               27                │ 
│  125   │          47          │               24                │ 
│  150   │          40          │               22                │ 
│  200   │          31          │               18                │ 
│  250   │          25          │               16                │ 
│  300   │          21          │               14                │ 
│  350   │          18          │               12                │ 
│  400   │          16          │               11                │ 
│  450   │          14          │               10                │ 
│  500   │          12          │                8                │ 
│  600   │          10          │                7                │ 
│  700   │           7          │                5                │ 
│  800   │           6          │                4                │ 
│  900   │           5          │                4                │ 
│ 1000   │           4          │                3                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
┘ 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
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BF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BF32H790. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Tub cilíndric d'acer de fosa dúctil, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica 
d'estanquitat, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de 
ciment centrifugat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els 
cargols de cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció 
trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la 
campana i bloqueja el tancament 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 
No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap 
producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre 
lleugers relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- La marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- La indicació "fosa dúctil" 
- El diàmetre nominal 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Temperatura màxima d'utilització de l'anella elastomèrica:  60°C 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
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- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│ Diàmetre  │ Pressió prova │ Pressió funcionament │ Pressió màxima  │ 

│ Nominal   │  hidràulica   │      normal          │                 │ 
│           │   (bar)       │      (bar)           │     (bar)       │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────
──│ 

│  <= 150   │               │       64             │         77      │ 
│     200   │     50        │       62             │         74      │ 
│     250   │               │       54             │         65      │ 
│     300   │               │       49             │         59      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────
──│ 

│     350   │               │       45             │         54      │ 
│     400   │               │       42             │         51      │ 

│     450   │     40        │       40             │         48      │ 
│     500   │               │       38             │         46      │ 
│     600   │               │       36             │         43      │ 

│───────────│───────────────│──────────────────────│───────────────
──│ 

│     700   │               │       34             │         41      │ 
│     800   │     32        │       32             │         38      │ 
│     900   │               │       31             │         37      │ 
│    1000   │               │       30             │         36      │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
───┘ 

Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│Diàmetre│Diàmetre        │Gruix           │Gruix         │Ample    │ 

│Nominal │exterior        │paret           │revest.       │fisures  │ 
│        │                │                │interior      │ màxim   │ 

│────────│────────────────│────────────────│──────────────│────────
─│ 

│ (mm)   │ (mm)    │ (mm) │ (mm)   │ (mm)  │ (mm)  │ (mm) │  (mm)   │ 
│        │         │+1 mm │        │ +sense│       │      │         │ 

│        │         │      │        │ límit │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────

─│ 
│   60   │  77     │ -1,2 │  6,0   │ - 1,3 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 

│   80   │  98     │ -2,7 │        │       │       │      │         │ 
│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────

─│ 
│  100   │ 118     │ -2,8 │  6,1   │ - 1,4 │       │      │         │ 
│  125   │ 144     │ -2,8 │  6,2   │ - 1,4 │       │      │         │ 

│  150   │ 170     │ -2,9 │  6,3   │ - 1,5 │  3,5  │ -1,5 │   0,8   │ 
│  200   │ 222     │ -3,0 │  6,4   │ - 1,5 │       │      │         │ 
│  250   │ 274     │ -3,1 │  6,7   │ - 1,6 │       │      │         │ 
│  300   │ 326     │ -3,3 │  7,2   │ - 1,6 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────
─│ 

│  350   │ 378     │ -3,4 │  7,7   │ - 1,7 │       │      │         │ 
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│  400   │ 429     │ -3,5 │  8,1   │ - 1,7 │       │      │         │ 
│  450   │ 480     │ -3,6 │  8,6   │ - 1,8 │  5    │ -2,0 │   1,0   │ 

│  500   │ 532     │ -3,8 │  9,0   │ - 1,8 │       │      │         │ 
│  600   │ 635     │ -4,0 │  9,9   │ - 1,9 │       │      │         │ 

│────────│─────────│──────│────────│───────│───────│──────│────────
─│ 

│  700   │ 738     │ -4,3 │ 10,8   │ - 2,0 │       │      │         │ 
│  800   │ 842     │ -4,5 │ 11,7   │ - 2,1 │  6    │ -2,5 │   1,2   │ 

│  900   │ 945     │ -4,8 │ 12,6   │ - 2,2 │       │      │         │ 
│ 1000   │1048     │ -5,0 │ 13,5   │ - 2,3 │       │      │         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
──┘ 

 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte 
de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│   DN   │       Extrems        │  Extrems en el mateix sentit o  │ 

│  (mm)  │ capiculats per capes │ capiculats en una mateixa capa  │ 
│        │                      │i girant cada capa 90° respecte  │ 

│        │                      │         de la inferior          │ 
│────────│──────────────────────│─────────────────────────────────│ 

│   60   │          89          │               33                │ 
│   80   │          70          │               30                │ 
│  100   │          58          │               27                │ 
│  125   │          47          │               24                │ 
│  150   │          40          │               22                │ 
│  200   │          31          │               18                │ 
│  250   │          25          │               16                │ 
│  300   │          21          │               14                │ 
│  350   │          18          │               12                │ 
│  400   │          16          │               11                │ 
│  450   │          14          │               10                │ 
│  500   │          12          │                8                │ 
│  600   │          10          │                7                │ 
│  700   │           7          │                5                │ 
│  800   │           6          │                4                │ 
│  900   │           5          │                4                │ 
│ 1000   │           4          │                3                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────
┘ 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS I CANALS 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG22TK10,BG22TP10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir 
a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
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BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG313800,BG31H600. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, 
tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300  │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│────
──│ 

│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 

*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 

*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 

UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 
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BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG326700. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió 
assignada, per a instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-
022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix 
diàmetre. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│Secció (mm2)│1,5│2,5 - 6│10 - 16│25 - 35│50 - 70│95 - 120│150│185│240│  │ 

│────────────│───│───────│───────│───────│───────│────────│───│───│
───│──│ 

│Gruix (mm)  │0,7│  0,8  │  1,0  │  1,2  │  1,4  │  1,6   │1,8│2,0│2,2│  │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

───────┘ 

Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant 
del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa) 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos 
tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 

UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 

UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto 
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para 
instalaciones fijas. 

 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG380900. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
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UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD12220. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres  │ 

│───────────────│───────────│─────────────│ 
│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS 
DE TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW38000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons 
de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure 
nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m 
de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, 
d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD1000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques 
de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
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- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a 
terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHWM1000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements 
de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BK - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 
BK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
BK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BK221460. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de seguretat per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de seguretat d'interrupció per a roscar o embridar 
- Vàlvules de seguretat de fuita per a roscar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges. 
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol intervenció. 
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
S'ha de comprovar que la pressió de tarat calculada al projecte estigui compresa dins del camp de pressions 
de treball de la vàlvula. 
Ha de dur una placa de característiques segons DIN 3381. 
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1:1982 i ISO 228-1:1982. 
VÀLVULES D'INTERRUPCIÓ:  

Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla. 
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element obturador. 
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 
Han de ser resistents als esforços de muntatge. 
Característiques de funcionament: 
Han de funcionar correctament en les següents condicions : 
- En tot el rang de pressions de servei. 
- Entre 0° i 60° C. 
VÀLVULES DE FUITA: 

Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla i membrana. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de muntatge. 
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura. 
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 
- Nom del fabricant 
- Referència del tipus. 
- Pmàx de servei en mbar. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*DIN 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que treballin amb 
pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de seguretat. 
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Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las 
Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos 
complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 

Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas 
en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

PER A DIÀMETRES <= DN 50: 

UNE-EN 126:1995 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
BM21 - HIDRANTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BM211530. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23-400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb 
enllaç ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar 
l'element intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte 
de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; 
ha de permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
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HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques 
de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la 
xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 

UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
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BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
CONTRA INCENDIS 
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'EXTINCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BMY21000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal·lacions d'extinció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal·lacions de protecció i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ELEMENTS PER A HIDRANTS: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’un hidrant. 

ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una instal·lació de columna 
seca. 

ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS: 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris pel muntatge d’una boca d’incendi. 

ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’un detector extintor-extintor 
automàtic. 

ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d’una vàlvula de control i alarma. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A 
ACABATS SUPERFICIALS 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BR3P2210. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut 
de matèria orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs 
orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
 Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
 Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
 Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
 TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA: 
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles. 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4% 
 Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5 
 TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
 Calç:  < 10% 
 Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 ESCORÇA DE PI: 
Escorça de pi triturada i completament fermentada. 
Calç:  < 10% 
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 pH:  6 
 Densitat aparent seca:  230 kg/m3 
 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat. 
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors. 
Grandària màxima:  25 mm 
 Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES: 
Subministrament: En bales empaquetades. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Identificació del producte 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació  tal i com s’indica a les 
especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents 
acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea. 

- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüè ncia de 10.000 m3, 
es realitzaran els assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de: 

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 

     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 

     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 

     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 

     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i 
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0391311. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una 
vegada estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades 
per la DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
0.-ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060Q021,D060M022,D060M0B2. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
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- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D070A8B1,D0701641,D0701821,D070A4D1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 40 kg/cm2 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

104 

  

- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 160 kg/cm2 
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con 
d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B2A100. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó  armat, elaborades 
a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha 
d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que 
han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins 
dels límits següents: 
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- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat 
en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de 
tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
14 - ESTRUCTURES 
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

145224BH,145224BR. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d’elements estructurals de formigó  armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i 
desmuntatge de l’encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l’encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l’amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l’armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l’element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element  estructural estigui en 
disposició de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar 
la durabilitat del element. 
 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els 
guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu 
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
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 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
 Vibracions:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm  
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ±  12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
SOSTRES I LLOSES: 

Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions 
incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. 
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Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una 
operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de 
condicions de l’operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 
posició  definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  
total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

 

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E45218H4. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi 
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
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- Pilars 
- Murs 

- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 

- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm  
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ±  12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
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     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible  i uniforme, de color regular. 
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula. 
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mí nim de set dies després de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 
posició  definitiva. 
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La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats 
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just 
ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre posicions 
consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat. 
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin 
que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la beurada 
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es produeixin disgregacions. 
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi 
d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures 
a ctives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona 
d'ancoratges. 
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TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

No s’aplicarà el producte sense l’autorització  expressa de la DF. 
 S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament despré s d’abocar el formigó i preferiblement 
dins dels trenta minuts següents del acabat superficial. 
El sistema d'aplicació ha d’ estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció  de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ 
estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura 
de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments 
de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma 
EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 
100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc 
ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar 
els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat. 

 

E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4B23000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, 
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
-  Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
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- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 
UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 
a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense 
que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de 
la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la 
EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en 
el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
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     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la 
EHE. 
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o 
en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 1.2 de la 
EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 
l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 500 mm 
més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
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L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del temps màxim fixat 
per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment 
del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents 
punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 
nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO 
D'ALLEUGERIMENTS 
E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

E4D22A23. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 
on s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 
La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó.  Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per 
l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────

──┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ 

│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 

│─────────────│────────│────────│──────────│────────│──────────────
─│ 

│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 

│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 

│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 

│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 

│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 

│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 

│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────

──┘ 
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MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 
eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que absorbeixi l’aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la 
solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió  
total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
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ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament 
a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2194AG4,F2192C03,F2191303,F2194JF3,F2194TLL,F2194XG3. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Demolició de l'element amb els mitjans adients 
     - Trossejament i apilada de la runa 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2211020,F2213870. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en 
el seu cas 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Esplanació en terreny de trànsit o roca 
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 
- Excavació per mètodes arqueològics 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Situació dels punts topogràfics 
     - Excavació de les terres 
     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Esbrossada del terreny 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 
procés de l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que 
s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar 
reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
ESPLANACIÓ: 
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de 
maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
CAIXA DE PAVIMENT: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Amplària:  ± 50 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 100 mm 
- Aplomat o talús:  ± 2° 
- Dimensions: 
     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu:  ± 300 mm 
     - Buidada de soterrani :  ± 200 mm 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa 
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les 
excavacions arqueológiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF 
EXCAVACIÓ: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 
CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 
- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb 
indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte 
el nivell del mar 
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble 
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls 
significatius del jaciment 
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es 
treballa a la seva base. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 
aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F226170F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten 
la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament 
i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica 
o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors 
a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
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     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim 
necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de 
terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 
que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 
maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
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F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F227A00F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F228AB0F,F228AB0A. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 
i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas 
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats 
de l'element han de quedar al mateix nivell. 
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Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 
una superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F2R34239. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, 
amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 
reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

130 

  

A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti 
com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha 
fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F31 - RASES I POUS 
F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F31522H4. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi 
les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ±  50 mm 
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
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No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 
posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l’armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats 
al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just 
ifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 
de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ 
estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte. 
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- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura 
de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments 
de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma 
EHE-08. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 
100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 

De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de presc 
ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l’ estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió  la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar 
els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació  
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat. 
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F31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F31B3000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, 
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la 
UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen 
a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense 
que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen 
i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent.  
La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de la EHE , al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de 
la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la 
EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 
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Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 
l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment 
del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 
2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents 
punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció  visual de les persones que l’exerceixen, 
amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el 
nivell de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F7B451F0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè  format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
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- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, 
en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 
cobrir ab ans de 24 h des de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als  cavalcaments en junts longitudinals i 
transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 
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- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es 
realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F921201L,F921R01F,F921201F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
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Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F923U002,F923U001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat  de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una  planta 
legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 - Planor:  ± 10 mm/3 m 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té  les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida 
d'obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats 
dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

141 

  

CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F93 - BASES 
F931 - BASES DE TOT-U 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F931201J. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 
- Tot-u artificial: 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 
     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 
- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 
- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es considera 
necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 
humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
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L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9365H11. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
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- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 
gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

 

F96 - VORADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F961A87A,F962A87A,F965A6D9,F961AT2P,F965A1DD. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 
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F97 - RIGOLES 
F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9715G11. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Base per a rigola: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó 
- Acabat de la superfície 
- Protecció del formigó fresc i cura 
BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 
Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó 
de la vorada. 
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es 
produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

*EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F974V010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col.locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% 
per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a 
tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F981U125. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l’amplària i la forma indicada a la DT 
Ha d'estar situat al lloc indicat a la D.T, amb les correccions acceptades expressament per la DF 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha d’estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment 
de la vorera per la part alta. 
Els extrems del gual han d’estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 
En el cas de la col.locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a 
tota l’amplària de les peces. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

 

F99 - ESCOSSELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOSSELLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F991U050. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
- Peces prefabricades de morter de ciment 
- Totxanes o maons foradats 
     - Xapa d’acer galvanitzat 
     - Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Humectació de les peces 
- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
- Arrebossat de l'escossell 
En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 
cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 
ben travades en les cantonades. 
Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF 
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm 
ESCOSSELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 15 mm 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
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ESCOSSELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Balcament de l'escossell:  ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts:  ± 1 mm 
ESCOSSELL DE XAPA D’ACER: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la DT 
La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 
sobresortir. 
Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 
La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9E13104,F9E1S01H,F9E1311N. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
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- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 
han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9F51010,F9F1521C. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de llambordins. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
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Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Paviments interiors: 
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9H1D212,F9H12214,F9H11J62,F9H11A62,F9H11A61,F9H11261. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Mescla bituminosa col.locada i compactada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient. 
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Estesa de la mescla bituminosa 
- Compactació de la mescla bituminosa 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
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Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, 
densitat i acabat que la resta de la capa. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del conjunt:  >= 90% del gruix teòric 
- Planor de la capa de rodadura:  ± 5 mm/3 m 
- Planor de les altres capes:  ± 8 mm/3 m 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de 
fluidificants o aigua a la superfície. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible. 
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categoríes de trànsit T00 a T1 o amb superfícies per 
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari 
amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara 
calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge 
per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, 
i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de 
permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar 
transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 
superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles 
irregularitats s'han de corregir manualment. 
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 
S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o a 
8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos 
de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals. 
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 
treball. 
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 
estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a 
la fòrmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla extesa; i s’ha de continuar 
mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser 
compactada. 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

154 

  

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg 
d'adherència. 
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura 
ambient i amb la densitat adequada. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrá la posada en obra de la mescla quan la temperatura 
ambient a l’ombra sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, 
especialment sobre taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura. 
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques. 
La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ha de regular de 
manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, 
i amb un gruix tal, que després de la compactació s’ajusti a la secció transversal indicada a la DT amb les 
toleràncies previstes. 

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la 
estenedora, no pot ser inferior a 135ºC. 
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. 
Fins que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de 
sentit del transit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el 
deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 
MESCLA BITUMINOSA EN FRED: 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment 
executada. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones 
del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes. 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT: 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
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F9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

F9J12X40,F9J13R40. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cura del formigó amb producte 
filmogen. 
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 
- Reg d'imprimació 
- Reg d'adherència 
- Reg de penetració 
- Reg de cura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del lligant bituminós 
Reg amb producte filmogen. 
- Preparació de la superfície existent 
- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant 
o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra. 
Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions 
especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat. 
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 
temperatura especificada. 
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip 
portàtil. 
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 
- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 
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- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de l’estesa 
d’un granulat de cobertura, fins passades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, la velocitat dels vehicles ha de 
ser <= 40 km/h. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent, s'han d'eliminar els excessos de betum i 
s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-40 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions 
especificades per l'unitat d'obra corresponent. 
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han 
de circular a velocitat <= 30 km/h. 
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBA31110,FBA1G110,FBA3111F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 
- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
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- Marques superficials 
S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 
S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura:  720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 
     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 
- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 
- Color blanc: 
     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 
     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 
- Color groc:  >= 0,20 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES”. 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 
el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VIALS PÚBLICS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 
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VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 

 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBB11121. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF 
Ha de resistir un esforç de 100 kp aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 
la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 
i UNE 135314. 
 
  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

160 

  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

VIALS PÚBLICS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FBBZ1120. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a 
una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment. 
En el cas de perfils buits, l’extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar 
tancat de manera que s’impedeixi l’entrada d’agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d’acer i ha 
de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat 
de la senyal o rètol que li correspongui. 
Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició 
correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
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Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, 
sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d’alumini, l’ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre 
no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d’ancoratge galvanitzades i cargols 
d’alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat:  ± 1° 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
Resistència a la compressió del formigó als 28 dies:  >= 0,9 x 125 kp/cm2 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

8.1-IC 2000 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras. 

 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5J6F0E. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
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- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 
zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni d'altres. 
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies:  >= 0,9 x Fck 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres 
defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
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CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD5ZJJJ4. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d’elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l’element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de 
sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de 
mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FD7 - CLAVEGUERES 
FD7J - Familia D7J 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FD7JE186,FD7JE325,FD7J9425. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació  de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, col·locats 
al fons de la rasa i reblert de sauló  fins a 10 cm per sobre del tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació  del llit de recolzament dels tubs 
- Replanteig i preparació de les unions 
- Execució de les unions dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Reblert de la rasa amb sauló 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat 
en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió  interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d’ estar 
reblert amb sauló. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa:  >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 
El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament acceptat per la DF. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes 
i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDB17660. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de llambordins: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de base 
- Cura del formigó 
- Col·locació dels llambordins de la solera 
- Col·locació de la beurada 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de 
quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya 
entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha 
de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i 
encaixades horitzontalment sobre el llit de formigó. 
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment. 
Gruix dels junts entre les peces:  <= 0,8 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: + 2%, - 1% 
- Gruix del llit de formigó:  - 5% 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
SOLERA DE LLAMBORDINS: 
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre 
del formigó fresc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDD1A099,FDDZ7DD4,FDDZS005. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació dels elements 
complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat 
exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a 
sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
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La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDG58X63,FDG52657,FDG54677. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, 
col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 
- Reblert de la rasa amb terres 
- Reblert de la rasa amb formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 
massa. 
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts 
i reblert de rasa. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

 

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDGZU010. 

 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col.locació de la banda 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de a la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
A de ser del color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la D.F. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDK256F3,FDK2DA70,FDK2A6F3,FDK2A4F3. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicïi el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDKZ3154,FDKZ3174. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FF32H795,FF32B7150. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
- Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
- Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, 
penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana 
mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de 
la campana i que s'hi subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió té 
contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han 
d'estar apretats amb el següent parell: 
- Bulons de 22 mm:  12 m x kp 
- Bulons de 27 mm:  30 m x kp 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en 
contacte en tot el seu perímetre amb la boca de la campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques 
col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, comprimides per les brides. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat 
en la DT 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha de estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus 
massissos de formigó. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

174 

  

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni 
per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de 
pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres 
oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor 
indicat a la DT 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i 
finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 
suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 
per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per 
a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - CAIXES I ARMARIS 
FG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG11MTBT. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA 
i muntada superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i 
un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
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FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG22TK1K,FG22CANA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 
aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser 
els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
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S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, 
retalls de tubs, etc.  

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la 
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares 
para sistemas de tubos enterrados. 

 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG313806,FG314X10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
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- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
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FG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG326706. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió 
assignada, per a instal.lacions fixes. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC): 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K 
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U 
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R 
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius: 
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS) 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- Col·locat en tub 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida 
del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions:  <= 40 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG380902. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer 
galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de 
canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
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FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FGD1222E. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d’inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 
els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a 
la seva longitud. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a 
la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 

 

  



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’OBRES BÀSIQUES I COMPLEMENTÀRIES DEL P.A.U. 39, Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic 

182 

  

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
FHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHGAU010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ: 
Col·locació de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la 
central de regulació, amb els detectors o polsadors de vianants o amb d’altres reguladors, i execució de les 
connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 
ARMARI: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈNCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s’han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense 
intervals, sense provocar vacil·lacions o oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’estar situades i connectades de forma que s’identifiqui 
fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en 
el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 

Ha de quedar instal·lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l’alimentació 
elèctrica, a les sortides de potència a les línies d'enllumenat i als elements d’entrada d’informació i 
comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació central-regulador, ha 
de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de línia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no 
tingui alimentació de corrent (connectant directament els fils d’entrada amb els de sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un 
cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de suspensió. 
Un cop instal·lat s’ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, 
connexions, sistemes de protecció, comunicació, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHM11L29,FHM11N15. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a 
aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de 
sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal 
galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o 
amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 
- L'hissat, fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
- Fixació i anivellament 
- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
- Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
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Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos. 

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 

 

FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHN3 - LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A 
PRESSIÓ ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHN32C82,FHN32TO2,FHN32MO1. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Llum asimètric per a vials, sense difusor o amb difusor, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 
sense, per làmpada de vapor de mercuri o de vapor de sodi, acoblat al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado 
público. 

UNE-EN 60598-2-4:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 
uso general. 

 

FK - INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
FK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
FK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FK221466,FK221467,FK2215TE. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades 
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova d'estanquitat 
- Tarat de l'aparell 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en lloc 
accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Una vegada instal·lada i feta la prova de la instal·lació s'ha de tarar a la seva pressió d'engegada i cal 
comprovar que el seu funcionament sigui el correcte. 
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Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
VÀLVULES ROSCADES: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
VÀLVULES EMBRIDADES: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Gas 
en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 

*UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio 
público de Gases Combustibles. 

 

FM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE PREVENCIÓ 
FM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
FM21 - HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FM213629,FM211538. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Aplomat:  <= 5 mm 
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HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de 
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element 
intermedi. 
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament 
al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 
d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 

 

FR - JARDINERIA 
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
FR24 - LLAURADA I CAVADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR24A531,FR24AAPA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions de llaurada del terreny. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Llaurada del terreny 
- Protecció del terreny llaurat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar llaurada el 100% de la superfície indicada a la DT 
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 5 o 10 cm, 
en funció de l'ús previst. 
La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% amb una relació equilibrada 
entre macroporus i microporus. 
La llaurada del terreny s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació, per tal de facilitar l'aeració 
de la terra. És aconsellable de fer-ho l'any abans, a la tardor. 
Toleràncies d'execució: 
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- Fondària:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d'executar la partida s'ha de comprovar que estan fets els treballs d'esbrossada i neteja del terreny i 
l'espedregament, segons les especificacions de la DT 
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
Si s'han d'aportar condicionants químics i/o biològics al terreny, s'ha de fer abans o a la vegada que 
s'executa la partida. 
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny llaurat. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han d'aturar els 
treballs i avisar la DF 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR3P2212. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal  
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
 - Incorporació al terreny del material corrector 
 CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, 
si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l’escorça  de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua 
superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'aportació  s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les 
plantacions existents. 
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L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l'evacuació de l'aigua superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció  especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 

- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

K2135121. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

DEFINICIÓ:  
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual 
o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
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Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 
al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 
alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un 
sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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B - MATERIALS 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0710150,B0710250. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al 
valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual  
al valor que figura especificat 
 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum 
o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la  intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència 
del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3  provetes 
prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a 
les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte. 

 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B9H1D210,B9H12210,B9H11J62,B9H11A62,B9H11A61,B9H11261. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra 
a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2. 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
El contingut d’impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2 mm i quedar retingut pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat 
gros. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,063 mm UNE-EN 933-2. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o aportar-se a la 
mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels 
ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
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LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o 
"cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions 
de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 

 

BBM1 - SENYALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBM1M000,BBM11202,BBM11CIN. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
- Microesferes de vidre 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada 
per la DF 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4º del "Reglamento de 
Circulación 
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Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 
135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 
135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, 
per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 
transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies 
condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents 
senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 
48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
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Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 1 kg/cm 
- Allargament: > 10% 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre esfériques, transparents destinades a assegurar la visibilitat nocturna de les marques 
vials per retrorreflexió dels feixos de llum incidents, des dels fars d'un vehicle, al seu conductor. 
No ha de tenir defectes a la superfície que alterin el fenomen catadiòptric. 
La granulometria es descriurà fixant els límits inferior i superior dels percentatges de massa retinguda 
acumulada de microesferes retingudes en els tamisos d'assaig ISO 565(R40/3). 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│        Tamís        │Massa retinguda  │ 

│  (ISO 565 R 40/3)   │   acumulada     │ 
│                     │  (% en pes)     │ 

│─────────────────────│─────────────────│ 
│Superior de seguretat│     0 a 2       │ 
│Superior nominal     │     0 a 10      │ 
│Intermedis           │  N1 a N2 (*)    │ 
│Inferior nominal     │   95 a 100      │ 

└───────────────────────────────────────┘ 

* N2-N1 <= 40 
Microesferes defectuoses (MELC 12.30): 
- Diametre < 1 mm:  < 20% 
- Diametre >= 1 mm:  < 30% 
Índex de refracció (MELC 12.31): 
- Classe A:  >= 1,5 
- Classe B:  >= 1,7 
- Classe C:  >= 1,9 
Resistència a l'aigua:  Sense alteració superficial 
Resistència als àcids:  Sense alteració superficial 
Resistència al clorur càlcic:  Sense alteració superficial 
Resistència al sulfur sòdic:  Sense alteració superficial 
Aquests valors s'han de comprovar segons la norma UNE_EN 1423. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior 
ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
MICROESFERES DE VIDRE: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 

*UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

*UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante 
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

*UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos  de ensayo. 

MICROESFERES DE VIDRE: 

*UNE-EN 1423:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas 
de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos. 

 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BD5ZAFCO. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
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- Fosa dúctil 
- Acer  

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l’estabilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
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- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 
de la UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l’element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TAPA I BASTIMENT, REIXA, BASTIMENT PER A BUNERA O PER A EMBORNAL SENSE TRAVES, 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE, GRAÓ O FLEIX I ANELLS D’EXPANSIÓ: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES O REIXA LINEAL: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 
y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
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BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BDKZ3150,BDKZ3170. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
     - Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 
apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a 
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 
400 poden tenir una superficie cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir 
les especificacions següents: 
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- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
---------------------------------------------- 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BFY32H79,BFYB1J62. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BHM11L29,BHM11N15. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense 
platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de 
la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres 
apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions (mm) │        300x300x6          │  400x400x10  │ 

│────────────────│───────────────────────────│──────────────│ 
│Alçària (m)     │ 2,5  │  4   │  5   │  6   │  8   │  10   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 
- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 
- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las 
Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales ferreos y su homologación por el 
ministerio de industria y energía. 

REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de 
alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ. 

ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 

*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
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Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 01  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 F2194AG4 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illes accés antiga N-152 2,000 202,000 404,000 C#*D#*E#*F#

2 zona costat ET, actual gual 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera carrer st isidre 1,000 70,000 2,200 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 570,000

2 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió carrer st. Isidre 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F2191303 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illes accés antiga N-152 2,000 75,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 F2194JF3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer st Isidre

2 connexions MT 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

3 connexions BT 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

4 connexions aigua 1,000 12,000 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

5 connexions gas 1,000 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

6 connexions telecomunicacions 1,000 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

7 connexions enllumenat 1,000 20,000 0,400 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,800

5 F2194TLL M Tall de paviment amb disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer st Isidre

2 connexions clavegueram 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 connexions aigua 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 62,000

6 F2194XG3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer st Isidre

2 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

3 connexions clavegueram 2,000 13,000 0,600 15,600 C#*D#*E#*F#

4 connexió aigua 1,000 5,000 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 Carrer accés antiga N-152

7 connexions enllumenat a zv 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#

9 zona nova rotonda 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.101,400

7 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 27,000 0,600 1,800 29,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,160

8 F21QQB01 u Retirada de senyals de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 F242B0RT m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics. Inclòs
esponjament i taxes d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició paviment de formigó 570,000 0,150 1,200 102,600 C#*D#*E#*F#

2 demolició de vorara amb rigolaa 2,000 0,300 0,300 1,200 0,216 C#*D#*E#*F#

3 demolició de vorada 150,000 0,200 0,200 1,200 7,200 C#*D#*E#*F#

4 demolició de paviment de panots 32,800 0,150 1,200 5,904 C#*D#*E#*F#

5 enderroc de mur de pedra 29,160 1,200 34,992 C#*D#*E#*F#

6 demolició mescla bituminosa 2.101,400 0,100 1,200 252,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,080

10 F222IMDE Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.550,000 3.550,000 C#*D#*E#*F#

2 1.821,000 1.821,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.371,000

2 F2213870 m3 Excavació i càrrega per a esplanació en tot tipus de terreny, inclós roca, amb mitjans mecànics i martell
trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer st Isidre 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

2 antiga N-152 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

3 previssió mur de contenció 450,000 3,500 1.575,000 C#*D#*E#*F#

4 aparcament zv 1.250,000 0,550 687,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.182,500

3 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb
mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 32,000 0,800 1,200 30,720 C#*D#*E#*F#

3 1,000 30,000 0,800 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,000 0,800 1,200 35,520 C#*D#*E#*F#

5 1,000 37,000 0,800 1,200 35,520 C#*D#*E#*F#

6 Connexió drenatge a claveguera 1,000 32,000 0,800 1,200 30,720 C#*D#*E#*F#

7 connexió embornals 3,000 2,000 0,400 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

8 3,000 3,000 0,400 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

10 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 1,200 35,520 C#*D#*E#*F#

11 1,000 39,000 0,800 1,200 37,440 C#*D#*E#*F#

13 connexió escomeses parcel.les

14 pluvials 3,000 10,000 0,600 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

15 residuals 3,000 11,000 0,600 1,000 19,800 C#*D#*E#*F#

17 carrer st Isidre

18 clavegueram pluvials 1,000 37,000 0,800 1,800 53,280 C#*D#*E#*F#

19 1,000 39,000 0,800 1,800 56,160 C#*D#*E#*F#

20 connexió embornals 2,000 4,000 0,400 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

22 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 1,800 53,280 C#*D#*E#*F#

23 1,000 39,000 0,800 1,800 56,160 C#*D#*E#*F#

25 connexió escomeses parcel.les

Euro



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 4

26 pluvials 2,000 10,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

27 residuals 2,000 11,000 0,600 1,000 13,200 C#*D#*E#*F#

29 zona verda

30 connexió drenatge a cuneta 1,000 8,000 0,600 1,200 5,760 C#*D#*E#*F#

31 zona escossells

32 connexió drenatge a xarxa 1,000 4,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#

33 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

35 Instal.lacions

36 aigua 1,000 92,000 0,600 1,000 55,200 C#*D#*E#*F#

37 1,000 82,000 0,600 1,000 49,200 C#*D#*E#*F#

38 gas 1,000 150,000 0,400 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#

39 telecomunicacions 1,000 68,000 0,400 1,000 27,200 C#*D#*E#*F#

40 1,000 82,000 0,400 1,000 32,800 C#*D#*E#*F#

41 1,000 18,000 0,400 1,000 7,200 C#*D#*E#*F#

42 enllumenat públic 1,000 86,000 0,400 0,600 20,640 C#*D#*E#*F#

43 1,000 79,000 0,400 0,600 18,960 C#*D#*E#*F#

44 1,000 10,000 0,400 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

45 1,000 58,000 0,400 0,600 13,920 C#*D#*E#*F#

46 1,000 200,000 0,400 0,600 48,000 C#*D#*E#*F#

47 recàrrega cotxe elèctric 1,000 80,000 0,400 0,600 19,200 C#*D#*E#*F#

49 rases escossells 1,000 60,000 1,500 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

50 1,000 40,000 1,500 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

52 Ajust previssió pu 98,540 98,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.128,340

4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans
mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 1,200 1,500 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#

3 2,000 1,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

4 clavegueram residuals 2,000 1,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

6 carrer st isidre

7 clavegueram pluvials 1,000 1,900 1,500 1,500 4,275 C#*D#*E#*F#

8 1,000 1,800 1,500 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#

9 clavegueram residuals 1,000 1,900 1,500 1,500 4,275 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,800 1,500 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,350

5 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material reutilitzat, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM. Aquest material haurà de complir amb la caracterització del sòl exposat en el
programa de control de qualitat.

Euro



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

2 antiga N-152 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

4 Ajust previssió pu 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.035,000

6 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en tongades de gruix fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 32,000 0,800 0,800 20,480 C#*D#*E#*F#

3 1,000 30,000 0,800 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,000 0,800 0,800 23,680 C#*D#*E#*F#

5 1,000 37,000 0,800 0,800 23,680 C#*D#*E#*F#

6 Connexió drenatge a claveguera 1,000 32,000 0,800 0,800 20,480 C#*D#*E#*F#

7 connexió embornals 3,000 2,000 0,400 0,800 1,920 C#*D#*E#*F#

8 3,000 3,000 0,400 0,800 2,880 C#*D#*E#*F#

10 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 0,800 23,680 C#*D#*E#*F#

11 1,000 39,000 0,800 0,800 24,960 C#*D#*E#*F#

13 connexió escomeses parcel.les

14 pluvials 3,000 10,000 0,600 0,800 14,400 C#*D#*E#*F#

15 residuals 3,000 11,000 0,600 0,800 15,840 C#*D#*E#*F#

17 carrer st Isidre

18 clavegueram pluvials 1,000 37,000 0,800 0,800 23,680 C#*D#*E#*F#

19 1,000 39,000 0,800 0,800 24,960 C#*D#*E#*F#

20 connexió embornals 2,000 4,000 0,400 0,800 2,560 C#*D#*E#*F#

22 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 0,800 23,680 C#*D#*E#*F#

23 1,000 39,000 0,800 0,800 24,960 C#*D#*E#*F#

25 connexió escomeses parcel.les

26 pluvials 2,000 10,000 0,600 0,800 9,600 C#*D#*E#*F#

27 residuals 2,000 11,000 0,600 0,800 10,560 C#*D#*E#*F#

29 zona verda

30 connexió drenatge a cuneta 1,000 8,000 0,600 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

31 zona escossells

32 connexió drenatge a xarxa 1,000 4,000 0,600 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#

33 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

35 Instal.lacions

36 aigua 1,000 92,000 0,600 0,350 19,320 C#*D#*E#*F#

37 1,000 82,000 0,600 0,350 17,220 C#*D#*E#*F#

38 gas 1,000 150,000 0,400 0,250 15,000 C#*D#*E#*F#

39 telecomunicacions 1,000 68,000 0,400 0,300 8,160 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

40 1,000 82,000 0,400 0,300 9,840 C#*D#*E#*F#

41 1,000 18,000 0,400 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

42 enllumenat públic 1,000 86,000 0,400 0,250 8,600 C#*D#*E#*F#

43 1,000 79,000 0,400 0,250 7,900 C#*D#*E#*F#

44 1,000 10,000 0,400 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#

45 1,000 58,000 0,400 0,250 5,800 C#*D#*E#*F#

46 1,000 200,000 0,400 0,250 20,000 C#*D#*E#*F#

47 recàrrega cotxe elèctric 1,000 80,000 0,400 0,250 8,000 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 Ajust previssió pu 1,000 98,540 0,400 0,400 15,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,286

7 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 32,000 0,800 0,400 10,240 C#*D#*E#*F#

3 1,000 30,000 0,800 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,000 0,800 0,400 11,840 C#*D#*E#*F#

5 1,000 37,000 0,800 0,400 11,840 C#*D#*E#*F#

6 Connexió drenatge a claveguera 1,000 32,000 0,800 0,400 10,240 C#*D#*E#*F#

7 connexió embornals 3,000 2,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

8 3,000 3,000 0,400 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#

10 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 0,400 11,840 C#*D#*E#*F#

11 1,000 39,000 0,800 0,400 12,480 C#*D#*E#*F#

13 connexió escomeses parcel.les

14 pluvials 3,000 10,000 0,600 0,600 10,800 C#*D#*E#*F#

15 residuals 3,000 11,000 0,600 0,600 11,880 C#*D#*E#*F#

17 carrer st Isidre

18 clavegueram pluvials 1,000 37,000 0,800 1,000 29,600 C#*D#*E#*F#

19 1,000 39,000 0,800 1,000 31,200 C#*D#*E#*F#

20 connexió embornals 2,000 4,000 0,400 0,200 0,640 C#*D#*E#*F#

22 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 1,000 29,600 C#*D#*E#*F#

23 1,000 39,000 0,800 1,000 31,200 C#*D#*E#*F#

25 connexió escomeses parcel.les

26 pluvials 2,000 10,000 0,600 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

27 residuals 2,000 11,000 0,600 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#

29 zona verda

30 connexió drenatge a cuneta 1,000 8,000 0,600 0,800 3,840 C#*D#*E#*F#

31 zona escossells

32 connexió drenatge a xarxa 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

33 1,000 6,000 0,600 0,600 2,160 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

35 Instal.lacions

36 aigua 1,000 92,000 0,600 0,650 35,880 C#*D#*E#*F#

37 1,000 82,000 0,600 0,650 31,980 C#*D#*E#*F#

38 gas 1,000 150,000 0,400 0,550 33,000 C#*D#*E#*F#

39 telecomunicacions 1,000 68,000 0,400 0,700 19,040 C#*D#*E#*F#

40 1,000 82,000 0,400 0,700 22,960 C#*D#*E#*F#

41 1,000 18,000 0,400 0,700 5,040 C#*D#*E#*F#

42 enllumenat públic 1,000 86,000 0,400 0,350 12,040 C#*D#*E#*F#

43 1,000 79,000 0,400 0,350 11,060 C#*D#*E#*F#

44 1,000 10,000 0,400 0,350 1,400 C#*D#*E#*F#

45 1,000 58,000 0,400 0,350 8,120 C#*D#*E#*F#

46 1,000 200,000 0,400 0,350 28,000 C#*D#*E#*F#

47 recàrrega cotxe elèctric 1,000 80,000 0,400 0,350 11,200 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 Ajust previssió pu 1,000 98,540 0,400 0,400 15,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 474,566

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 32,000 0,800 25,600 C#*D#*E#*F#

3 1,000 30,000 0,800 24,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,000 0,800 29,600 C#*D#*E#*F#

5 1,000 37,000 0,800 29,600 C#*D#*E#*F#

6 Connexió drenatge a claveguera 1,000 32,000 0,800 25,600 C#*D#*E#*F#

7 connexió embornals 3,000 2,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

8 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

10 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 29,600 C#*D#*E#*F#

11 1,000 39,000 0,800 31,200 C#*D#*E#*F#

13 connexió escomeses parcel.les

14 pluvials 3,000 10,000 0,600 18,000 C#*D#*E#*F#

15 residuals 3,000 11,000 0,600 19,800 C#*D#*E#*F#

17 carrer st Isidre

18 clavegueram pluvials 1,000 37,000 0,800 29,600 C#*D#*E#*F#

19 1,000 39,000 0,800 31,200 C#*D#*E#*F#

20 connexió embornals 2,000 4,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

22 clavegueram residuals 1,000 37,000 0,800 29,600 C#*D#*E#*F#

23 1,000 39,000 0,800 31,200 C#*D#*E#*F#

25 connexió escomeses parcel.les

26 pluvials 2,000 10,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#

27 residuals 2,000 11,000 0,600 13,200 C#*D#*E#*F#
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29 zona verda

30 connexió drenatge a cuneta 1,000 8,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

31 zona escossells

32 connexió drenatge a xarxa 1,000 4,000 0,600 2,400 C#*D#*E#*F#

33 1,000 6,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

35 Instal.lacions

36 aigua 1,000 92,000 0,600 55,200 C#*D#*E#*F#

37 1,000 82,000 0,600 49,200 C#*D#*E#*F#

38 gas 1,000 150,000 0,400 60,000 C#*D#*E#*F#

39 telecomunicacions 1,000 68,000 0,400 27,200 C#*D#*E#*F#

40 1,000 82,000 0,400 32,800 C#*D#*E#*F#

41 1,000 18,000 0,400 7,200 C#*D#*E#*F#

42 enllumenat públic 1,000 86,000 0,400 34,400 C#*D#*E#*F#

43 1,000 79,000 0,400 31,600 C#*D#*E#*F#

44 1,000 10,000 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#

45 1,000 58,000 0,400 23,200 C#*D#*E#*F#

46 1,000 200,000 0,400 80,000 C#*D#*E#*F#

47 recàrrega cotxe elèctric 1,000 80,000 0,400 32,000 C#*D#*E#*F#

49 Ajust previssió pu 98,540 98,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 935,140

9 F242B0CA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 esplanació 3.182,500 3.182,500 C#*D#*E#*F#

2 excavació de rases 1.128,340 1.128,340 C#*D#*E#*F#

3 excavació de pous 28,350 28,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.339,190

10 F2R34239 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km , inclós esponjament (calculat
segons la previsió de la D.F. en el projecte) i taxes d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 neteja i esbrossada 5.371,000 0,300 1,200 1.933,560 C#*D#*E#*F#

2 excavació per esplanació 3.182,500 1,200 3.819,000 C#*D#*E#*F#

3 excavació de rases 1.128,340 1,200 1.354,008 C#*D#*E#*F#

4 excavació de pous 28,350 1,200 34,020 C#*D#*E#*F#

6 A deduïr

7 terraplenat -2035 -2035 C#*D#*E#*F#

8 adequació zv -590 0,300 -177 C#*D#*E#*F#

9 terres deixades en obra -3500 -3500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.428,588

11 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F222IMPR Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 03  CLAVEGUERAM

1 FD7XP400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb part
proporcional de mangitos d'unió i peces derivació, inclou treballs de connexió amb xarxa existent en final i
principi de col.lector i tall amb radial de finestra a la part superior del tub en el pas de pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

6 clavegueram residuals 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

9 carrer st Isidre

10 clavegueram pluvials 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

11 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

13 clavegueram residuals 1,000 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

14 1,000 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

16 Connexió drenatge a claveguera 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

18 Tub sota accés ZV 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,000

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 connexió escomeses parcel.les

3 residuals 3,000 11,000 33,000 C#*D#*E#*F#

5 carrer st Isidre

6 connexió escomeses parcel.les

7 residuals 2,000 11,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

3 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 connexió embornals 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

5 connexió escomeses parcel.les

6 pluvials 3,000 10,000 30,000 C#*D#*E#*F#

8 carrer st Isidre

9 connexió embornals 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

11 connexió escomeses parcel.les

12 pluvials 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

4 FD7DREN m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i l'interior llisa, amb ranurat total a 360° en el fons del
corrugat, per a drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre nominal, 101,5 mm de
diámetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitut nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona verda 1,000 57,000 57,000 C#*D#*E#*F#

2 rotonda 1,000 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 escossells 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,000

5 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 3,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram residuals 2,000 1,600 3,200 C#*D#*E#*F#

5 carrer st isidre

6 clavegueram pluvials 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

8 clavegueram residuals 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#

9 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,800

6 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 carrer A

2 clavegueram pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 carrer st isidre

6 clavegueram pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 clavegueram residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 carrer st isidre

6 clavegueram pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 clavegueram residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

8 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 clavegueram pluvials 3,000 6,000 18,000 C#*D#*E#*F#

3 clavegueram residuals 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

5 carrer st isidre

6 clavegueram pluvials 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

8 clavegueram residuals 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

9 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 connexió escomeses parcel.les

3 pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 residuals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 carrer st Isidre

7 connexió escomeses parcel.les
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8 pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 zv 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 connexió escomeses parcel.les

3 pluvials 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 residuals 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

6 carrer st Isidre

7 connexió escomeses parcel.les

8 pluvials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 residuals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

11 rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 zv 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de
15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 carrer st Isidre

5 embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de Fundició
benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A

2 embornals 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 carrer st Isidre

5 embornals 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 F222CAL1 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, tot inclos, en tots els casos.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 F222IM10 Pa Altres treballs provisionals tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 04  XARXA TELECOMUNICACIONS

1 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

2 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

2 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

2 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#

3 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

3 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 FP551ARE U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de Telefònica, col.locat
sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de
xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col.locació soterrada o empotrada en façana segons
indicacions de la direcció d'obra, Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 FP551ARM U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus HF-II model oficial de Telefònica,
col.locat sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-400. Inclòs
grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip. Inclòs col.locació soterrada i excavació de pou i
transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FP55IN20 U Subministrament i instal·lació d'armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors 1010x750x300cm amb
pedestal, bastidors. totalment instal·lat i acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total connexio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 05  XARXA ABASTAMENT D'AIGUA

1 F9AIGUA1 pa Instal.lacio de subministre d'aigua potable segons pressupost Aigües Vic

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 06  XARXA ENLLUMENAT PUBLIC

1 FHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic, amb escomesa de telecomunicacions, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou base
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG313806 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada amb dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,000

4 FG22TK2K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

5 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 i 2 233,000 233,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 433,000

6 FG22CANA M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 línia 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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9 FG326706 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub , per a connexionat d'armadures metal·liques a terra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 línia 3 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

10 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

5 línia 3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 pujada columnes 7,000 9,000 63,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 12,000 4,500 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 561,000

11 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció
4x10 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 línia 1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#

2 línia 2 79,000 79,000 C#*D#*E#*F#

3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

4 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

5 línia 3 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 pujada columnes 7,000 9,000 63,000 C#*D#*E#*F#

8 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

9 12,000 4,500 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 561,000

12 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columnes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000
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13 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de conductors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 columnes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 pas de carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

15 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 pas de carrers 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

16 FHM11L29 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

17 FHN32C82 U Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb làmpada LED T 3000K i potència nominal de 62W acoblada al
suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

18 FHM11N15 U Columna de planxa d'acer galvanitzat abatible, de 11 m d'alçària, tipus Prim o similar, amb base platina i porta,
col.locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FHN32TO2 U Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència màxima de 450W amb làmpada LED PCB 3000K acoblada al
suport.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 projectors rotonda 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 FHN32MO1 U Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada LED 3000K de 4,5m d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

21 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total connexio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 07  XARXA DE GAS

1 F222PE40 M Col.locació , soldadura i senyalització de tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

2 F222VA2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula brides 2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 F222VAPE2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula extrems 2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 F222ESC2 u Col.locació, soldadura d'escomesa de gas. Escomesa 1 1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 F222CA13 PA p.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 F22IM14 pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de gas, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 08  XARXA MITJA I BAIXA TENSIO

1 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia AMAN002
0000366229-3, treballs d'adequació d'instal.lacions existents

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FG12MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia AMAN002
0000366229-3, noves instal.lacions d'adequació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 09  PASSOS DE SERVEIS EN CRUILLES DE CARRERS

1 FDK2A4F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Euro



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 20

2 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MT-BT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MT-BT 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 10,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 F222IM32 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 F222CA28 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total connexio.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 10  VORADES I ENCINTATS

1 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

2 F962A87A m Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 F965A6D9 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb secció
normalitzada de 37x24 cm, tipus remuntable, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions
necessàries, preparació de base i càrrega de materials excavats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 F96516DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interior rotonda 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

5 F965A1DD m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb secció
normalitzada de 24x37x50 cm, tipus remuntable llisa, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions
necessàries, preparació de base i càrrega de materials excavats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illetes reflectores 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada recta 235,000 0,200 0,300 14,100 C#*D#*E#*F#
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2 vorada corba 36,000 0,200 0,300 2,160 C#*D#*E#*F#

3 vorada de formigó 65,000 0,200 0,300 3,900 C#*D#*E#*F#

4 vorada jardí 50,000 0,200 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,160

7 F9715G11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 170,000 0,350 0,350 20,825 C#*D#*E#*F#

2 2,000 65,000 0,350 0,350 15,925 C#*D#*E#*F#

3 1,000 75,000 0,350 0,350 9,188 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,938

8 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 65,000 130,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 375,000

9 F981U125 m Gual per a vianants de 320 cm d'amplada, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 320x120x8 cm, inclòs tirada de paviment de panot de tacs (40x60x7) i part proporcional de caps de
remat i forats per a papereres i senyals, col.locat amb base de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer A 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 FD571110 ml Cuneta profunda triangular, de 0,50 m d'amplada i 0.16 m de profunditat, amb revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclosa l'excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a abocador dels materials resultants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Carrer de Sant Isidre 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 F222RE11 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 F222IM17 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
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Capítol 11  PAVIMENT DE CALÇADES

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 2.070,000 0,250 517,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 517,500

2 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers 1.955,000 0,250 488,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 488,750

3 F9H113E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1.800,000 0,030 2,400 129,600 C#*D#*E#*F#

2 carrers 1.500,000 0,060 2,400 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,600

4 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH, amb dotació 1
kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1.800,000 3,000 5.400,000 C#*D#*E#*F#

2 carrers 1.500,000 2,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.400,000

5 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1.800,000 0,070 2,400 302,400 C#*D#*E#*F#

2 carrers 1.500,000 0,070 2,400 252,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 554,400

6 F9H11KE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1.800,000 0,090 2,400 388,800 C#*D#*E#*F#

2 1.800,000 0,110 2,400 475,200 C#*D#*E#*F#

3 carrers 1.500,000 0,120 2,400 432,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.296,000

7 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus EB C50BF4, amb
dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda 1.800,000 1.800,000 C#*D#*E#*F#

2 carrers 1.500,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.300,000

8 FPC010 m2 Paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó HA-25/B/20/XC2
fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color a definir per la DF, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols,
color gris clar i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés aparcament paisatgístic 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 12  PAVIMENTACIO DE VORERA

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers 950,000 0,150 142,500 C#*D#*E#*F#

3 rotonda 150,000 0,300 45,000 C#*D#*E#*F#

4 illetes 6,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

5 35,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

6 22,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

7 pas peatons illeta 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199,200

2 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#

2 rotonda 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

3 illetes 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

5 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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6 pas peatons illeta 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.153,000

3 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrers 950,000 0,150 142,500 C#*D#*E#*F#

2 rotonda 125,000 0,150 18,750 C#*D#*E#*F#

3 illetes 6,000 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

4 35,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

5 22,000 0,150 3,300 C#*D#*E#*F#

6 pas peatons illeta 15,000 0,150 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 172,950

4 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col.locat sobre
suport de 3cm de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

5 F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de
sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illetes 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

6 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim, col.locada perpendicularment, amb disposició
irregular, sobre capa de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i posterior rejuntat
amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 F9F51010 m2 Paviment de peces de formigó gris de 60x40x8 cm , amb bisell i sense, col·locat segons detall de projete sobre
suport de 2 cm de morter , col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de sorra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 320,000

8 F9E1S01H M2 Paviment de panot per a pas de vianants de ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Illetes 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

9 F9E1311N m2 Paviment de panot de tacs (50 tacs peça) per a pas de vianants, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas peatons illeta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FR3P2212 m3 Formació de sòl estructural format per 1m3 de grava de canto viu sense fins, amb una proporcionalitat de la
granulometria 20-40mm, 30-60 mm o 40-80mm, 0,2m3 de terra vegetal de textura franc-franc- sorrenca amb
20% d'argiles i matèria orgànica d'entre 2-5%, hidrogel o estabilitzador, escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals, inclou làmina de separació de contenció anti-arrels de polietilè de 1mm de gruix i 1 m de
profunditat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona escossells 1,000 60,000 1,500 1,000 90,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 40,000 1,500 1,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

11 F222IM20 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 13  SENYALITZACIO

1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, de doble component,
amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasos de vianants 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

2 FBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000
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3 FBA3111F M2 Pintat sobre paviment de figures superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 FBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, octogonal, circular, quadrada o rectangular, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6 F222IM21 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 14  JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ

1 FR24A532 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip
de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament rotonda 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

3 Aparcament paisatgístic 2.050,000 2.050,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí d'aparcament paisatgístic a camí
existent

50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

2 FR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 25 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament rotonda 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

3 Aparcament paisatgístic 2.050,000 2.050,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí d'aparcament paisatgístic a camí
existent

50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000
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3 ER3P9011 m3 Aportació i incorporació de torba rossa d'esfagne enriquida, a granel, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acondicionament rotonda 300,000 0,200 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 FR47ACER U Subministrament i plantació de acer platanoides de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor standard, amb camió
grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de terra vegetal
adobada i garbellada a granel amb mitjans manuals en un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l.
durant 1 any, amb garantia de brotada. Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament
d'aquesta en un abocador legalitzat.L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FR47QUER U Subministrament i plantació de quercus ilex subsp.ilex de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor standard, amb
camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de terra
vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans manuals en un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de
50 l. durant 1 any, amb garantia de brotada.Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament
d'aquesta en un abocador legalitzat. L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zv 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

6 FRZ21C23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o
cautxú

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Acer platanoides 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 quercus ilex 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

7 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent format per passamans de 10x200 i d'1,50 metres de costat,
realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escossells 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 F932101F m3 Acondicionament de zones verdes amb estesa de sauló barrejat amb tot-ú amb proporció 40%-60%, incorporant
productes estabilitzants a la barreja del sauló. Aquesta barreja es farà mecànicament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 20,000 0,150 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Zona estacionament vehicles
aparcament paisatgístic

1.180,000 0,150 177,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí d'aparcament paisatgístic a camí
existent

50,000 0,150 7,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 187,500

9 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 FR7217J1 m2 Coberta protectora sobre massís existent, realitzada amb estesa d'escorça Mulching de fusta de pi seleccionada,
amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

11 FR4FD612 u Subministrament i plantació  Heuchera maxima  en contenidor de 1 litre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 FR4FD610 u Subministrament i plantació  heura (Hedera helix)  en test del 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

13 FR4S40E0 u Subministrament  i plantació  Astilbe arendsi  en contenidor de 2 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14 FR24AAPA m2 Formació de zona d'estacionament amb paviment de llambordes de formigó de 60x40x10cm, capa de gravilla
diàmetre 13mm de 5cm de gruix, capa de grava diàmetre 40mm de 35cm de gruix, capa de gravilla diàmetre
13mm de 5cm de gruix i acabat amb làmina geotextil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona aparcament 880,000 880,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

15 FMD010 m Vora de travesses de fusta per delimitar places d'aparcament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament paidsatgístic 550,000 550,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 550,000

16 FRURD020 m2 Subministre i col.locació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rotonda 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

17 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim, col.locada perpendicularment, amb disposició
irregular, sobre capa de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i posterior rejuntat
amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior rotonda 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

18 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb forats de
5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i pletines
triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al terra amb quatre perns d'expansió M8. Model
circular inox de fdb o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 FQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

20 FQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada,
col·locada encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament paisatgístic 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 15  SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT

1 FSEGUR U Despeses de seguretat i salut segons pressupost estudi de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 31

2 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 16  MUR DE CONTENCIÓ

1 F2225241 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclós roca,
amb mitjans mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació mur

2 mur carrer A 850,000 850,000 C#*D#*E#*F#

3 mur carrer St. isidre 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 Excavació sabata

6 mur carrer A 105,000 2,000 0,600 126,000 C#*D#*E#*F#

7 mur carrer St. isidre 55,000 1,200 0,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.095,600

2 145224BR m3 Fonament de mur

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 105,000 2,000 0,600 126,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 55,000 1,200 0,600 39,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,600

3 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 105,000 4,500 0,350 165,375 C#*D#*E#*F#

2 1,000 55,000 2,500 0,300 41,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,625

4 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació mur

2 mur carrer A 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

3 mur carrer St. isidre 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 32

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 17  CÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC

1 FGDESTA u Carregador Etecnic Selba SL1014 o similar + modem 3G. Totalment instal.lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDGSOFT u Software Etecnic Smart Manager, inclou llicència per a 1 punt de recàrrega i targeta 3G (cost mensual)

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 FDGMANT u Dues visites anuals (Actualitzacions de firmware i verificacions de proteccions, resistència a terra, verificació
aïllament, supervisió full-time del seu funcionament i comunicacions).

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

4 FDGLEGA u Projecte de legalitxzació i direcció d'obra (inclou inspecció OCA, pagament taxes i registre a indústria).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 F9G12432 m3 Formació d'illeta amb paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat. Inclou
l'excavació i perns d'acer.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,500 1,200 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

6 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 FG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x
25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 33

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 FG319694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x
35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 FG1A0649 u Armari de distribució format per:
-Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 reduïda per a subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima 43,54 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles, sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4p) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 6 kA i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment.
Inclou quadre de distribució equipat amb:
- 1 x IGA, IV, 63 A amb protector contra sobretensions permanents i transitòries incorporat.
- 1 x interruptor diferencial, IV, 63A/300mA.
- 1 x interruptor magnetotèrmic, IV, 63 A, de poder de tall 6 kA.
Inclou petits materials de connexió. Totalment instal.lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG23RA16 m Tub metàl.lic ´´enchufable´´ M-40

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 FGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST OBRES D'URBANITZACIÓ
Capítol 18  IMPREVISTOS NO CONTEMPLATS

1 2DOCUMENT Ut Entrega d'as build final d'obra. Inclou la situació de tots els registres de serveis, canalitzacions, voreres,
escossells, senyalització horitzontal i vertical. Deliniat a escala 1/500 i 1/200, entrega del treball en suport digital
i paper.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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3.2.- QUADRE DE PREUS 1 
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PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

145224BHP-1 m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

420,26 €

(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

145224BRP-2 m3 Fonament de mur 164,72 €

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

2DOCUMENTP-3 Ut Entrega d'as build final d'obra. Inclou la situació de tots els registres de serveis,
canalitzacions, voreres, escossells, senyalització horitzontal i vertical. Deliniat a escala 1/500
i 1/200, entrega del treball en suport digital i paper.

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

ER3P9011P-4 m3 Aportació i incorporació de torba rossa d'esfagne enriquida, a granel, amb mitjans manuals 30,75 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

F2191303P-5 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

F2192C03P-6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)

F2194AG4P-7 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F2194JF3P-8 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,13 €

(SIS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F2194TLLP-9 M Tall de paviment amb disc 1,86 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

F2194XG3P-10 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

F21QQB01P-11 u Retirada de senyals de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F22IM14P-12 pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de gas, tots ells a justificar. 1.000,00 €

(MIL EUROS)
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PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
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Desembre 2021

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

F2211020P-13 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

F2213870P-14 m3 Excavació i càrrega per a esplanació en tot tipus de terreny, inclós roca, amb mitjans
mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte.

10,93 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

F2225241P-15 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de
terreny, inclós roca, amb mitjans mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora,
cubicat a perfil teòric de projecte.

8,05 €

(VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)

F2225422P-16 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny,
inclòs roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat. Cubicat a perfil teòric.

11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

F222CA10P-17 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

F222CA12P-18 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

F222CA13P-19 PA p.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents.

200,00 €

(DOS-CENTS EUROS)

F222CA28P-20 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

135,00 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS)

F222CAL1P-21 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els casos.

500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

F222ESC2P-22 u Col.locació, soldadura d'escomesa de gas. Escomesa 1 1/2 246,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

F222IM10P-23 Pa Altres treballs provisionals tots ells a justificar. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

F222IM11P-24 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

1.000,00 €

(MIL EUROS)

F222IM13P-25 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a
justificar.

1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

F222IM17P-26 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

F222IM19P-27 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

F222IM20P-28 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

F222IM21P-29 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

F222IM32P-30 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 90,00 €

(NORANTA EUROS)

F222IMDEP-31 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

(TRES-CENTS EUROS)

F222IMPRP-32 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

F222K422P-33 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Cubicat a perfil teòric.

13,13 €

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

F222PE40P-34 M Col.locació , soldadura i senyalització de tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

64,05 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

F222RE11P-35 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

F222REPLP-36 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

F222VA2P-37 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula brides 2. 521,80 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

F222VAPE2P-38 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula extrems 2. 521,80 €

(CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

F226170FP-39 M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material reutilitzat, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM. Aquest material haurà de complir amb la
caracterització del sòl exposat en el programa de control de qualitat.

4,05 €

(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

F226270FP-40 m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

F227A00FP-41 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

2,00 €

(DOS EUROS)

F2285LS0P-42 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de
gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

25,83 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F228AB0FP-43 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

32,64 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

F242B0CAP-44 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

F242B0RTP-45 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics. Inclòs esponjament i taxes d'abocament.

12,83 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F2R34239P-46 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
, inclós esponjament (calculat segons la previsió de la D.F. en el projecte) i taxes
d'abocament.

4,81 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

F7B451B0P-47 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

F921201FP-48 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,88 €

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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F921201LP-49 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 20,71 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

F921R01FP-50 m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

15,28 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

F932101FP-51 m3 Acondicionament de zones verdes amb estesa de sauló barrejat amb tot-ú amb proporció
40%-60%, incorporant productes estabilitzants a la barreja del sauló. Aquesta barreja es farà
mecànicament.

22,90 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

F9365H11P-52 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,63 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

F961A87AP-53 m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

34,14 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

F962A87AP-54 m Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

59,83 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

F96516DDP-55 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

27,04 €

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

F965A1DDP-56 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb
secció normalitzada de 24x37x50 cm, tipus remuntable llisa, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparació de base i càrrega de materials excavats.

31,59 €

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

F965A6D9P-57 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb
secció normalitzada de 37x24 cm, tipus remuntable, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparació de base i càrrega
de materials excavats.

33,06 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
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F9715G11P-58 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

84,96 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F974V010P-59 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,16 €

(NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

F981U125P-60 m Gual per a vianants de 320 cm d'amplada, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 320x120x8 cm, inclòs tirada de paviment de panot de tacs
(40x60x7) i part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i senyals, col.locat
amb base de formigó

139,60 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F991U050P-61 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent format per passamans de 10x200 i d'1,50
metres de costat, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

148,73 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

F9AIGUA1P-62 pa Instal.lacio de subministre d'aigua potable segons pressupost Aigües Vic 30.712,97 €

(TRENTA MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

F9E13104P-63 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles, classe 1a, preu superior,
col.locat sobre suport de 3cm de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l i beurada de ciment pòrtland

18,35 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

F9E1311NP-64 m2 Paviment de panot de tacs (50 tacs peça) per a pas de vianants, gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

33,50 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

F9E1S01HP-65 M2 Paviment de panot per a pas de vianants de ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

29,74 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F9F1521CP-66 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt
1:2:10

31,15 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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F9F51010P-67 m2 Paviment de peces de formigó gris de 60x40x8 cm , amb bisell i sense, col·locat segons
detall de projete sobre suport de 2 cm de morter , col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de sorra

42,96 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

F9G12432P-68 m3 Formació d'illeta amb paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. Inclou l'excavació i perns d'acer.

94,42 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

F9H113E1P-69 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

59,74 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

F9H11BE2P-70 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

56,60 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

F9H11KE2P-71 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa
i compactada

55,72 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

F9J12X40P-72 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
EB C50BF4, amb dotació 1 kg/m2

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

F9J13R40P-73 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

0,42 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FBA1G110P-74 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

FBA31110P-75 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, de
doble component, amb màquina d'accionament manual

7,93 €

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

FBA3111FP-76 M2 Pintat sobre paviment de figures superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,93 €

(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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FBB11121P-77 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, octogonal, circular, quadrada o
rectangular, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

109,49 €

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FBBZ1120P-78 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 17,30 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

FD571110P-79 ml Cuneta profunda triangular, de 0,50 m d'amplada i 0.16 m de profunditat, amb revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclosa
l'excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a abocador dels materials
resultants.

10,19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FD5J6F0EP-80 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

101,14 €

(CENT UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

FD5ZJJJ4P-81 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna
D4 de Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

115,61 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

FD7DRENP-82 m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i l'interior llisa, amb ranurat total a
360° en el fons del corrugat, per a drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre nominal, 101,5 mm de diámetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitut nominal
6 m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM.

19,91 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FD7JE186P-83 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

22,94 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FD7JE325P-84 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,55 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FD7XP400P-85 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb part proporcional de mangitos d'unió i peces
derivació, inclou treballs de connexió amb xarxa existent en final i principi de col.lector i tall
amb radial de finestra a la part superior del tub en el pas de pous

29,21 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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FDB17660P-86 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m 31,03 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)

FDD1A099P-87 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

94,00 €

(NORANTA-QUATRE EUROS)

FDDZ7DD4P-88 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter

201,02 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

FDDZS005P-89 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

FDGLEGAP-90 u Projecte de legalitxzació i direcció d'obra (inclou inspecció OCA, pagament taxes i registre a
indústria).

1.800,00 €

(MIL VUIT-CENTS EUROS)

FDGMANTP-91 u Dues visites anuals (Actualitzacions de firmware i verificacions de proteccions, resistència a
terra, verificació aïllament, supervisió full-time del seu funcionament i comunicacions).

68,00 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

FDGSOFTP-92 u Software Etecnic Smart Manager, inclou llicència per a 1 punt de recàrrega i targeta 3G (cost
mensual)

27,00 €

(VINT-I-SET EUROS)

FDG52657P-93 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,34 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

FDG54677P-94 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FDG58X63P-95 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,42 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FDGZU010P-96 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

0,32 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

FDK256F3P-97 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a
la total execucio del connexionat.

68,93 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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FDK262B8P-98 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,49 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FDK2A4F3P-99 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

83,04 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

FDK2A6F3P-100 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

109,19 €

(CENT NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FDK2DA70P-101 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de
conductors

41,65 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

FDKZ3154P-102 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

30,20 €

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

FDKZ3174P-103 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

55,28 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

FFB1OBT0P-104 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 9,70 €

(NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FG11MTBTP-105 pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia
AMAN002 0000366229-3, treballs d'adequació d'instal.lacions existents

12.813,13 €

(DOTZE MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

FG12MTBTP-106 pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia
AMAN002 0000366229-3, noves instal.lacions d'adequació

133.650,00 €

(CENT TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

FG1A0649P-107 u Armari de distribució format per:
-Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 reduïda per a subministrament individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima 43,54 kW, tensió de 400 V, corrent
fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles, sense equip de
comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4p) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 6
kA i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment.
Inclou quadre de distribució equipat amb:
- 1 x IGA, IV, 63 A amb protector contra sobretensions permanents i transitòries incorporat.
- 1 x interruptor diferencial, IV, 63A/300mA.
- 1 x interruptor magnetotèrmic, IV, 63 A, de poder de tall 6 kA.
Inclou petits materials de connexió. Totalment instal.lat

4.267,00 €

(QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS)
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FG22CANAP-108 M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

14,81 €

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

FG22TH1KP-109 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

FG22TK1KP-110 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada amb dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,66 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FG22TK2KP-111 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

FG23RA16P-112 m Tub metàl.lic ´´enchufable´´ M-40 23,89 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FG313806P-113 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

13,63 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

FG314X10P-114 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

FG319684P-115 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

18,53 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FG319694P-116 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

25,70 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FG326706P-117 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub , per a connexionat
d'armadures metal·liques a terra.

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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FG380902P-118 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. 7,42 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

FGDESTAP-119 u Carregador Etecnic Selba SL1014 o similar + modem 3G. Totalment instal.lat. 4.535,00 €

(QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

FGD1222EP-120 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,94 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FGD1442EP-121 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

38,89 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

FHGAU010P-122 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, amb escomesa de telecomunicacions, totalment
instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge

2.793,36 €

(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

FHM11L29P-123 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó

604,55 €

(SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

FHM11N15P-124 U Columna de planxa d'acer galvanitzat abatible, de 11 m d'alçària, tipus Prim o similar, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

1.077,70 €

(MIL SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FHN32C82P-125 U Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb làmpada LED T 3000K i potència nominal
de 62W acoblada al suport.

324,45 €

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

FHN32MO1P-126 U Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada LED 3000K de 4,5m d'alçada 665,70 €

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FHN32TO2P-127 U Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència màxima de 450W amb làmpada LED PCB
3000K acoblada al suport.

498,95 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FHT1CAIXP-128 U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes 24,18 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

FMD010P-129 m Vora de travesses de fusta per delimitar places d'aparcament 20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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FPC010P-130 m2 Paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i
tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color
a definir per la DF, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols, color gris clar i capa de
segellat final amb resina impermeabilitzant.

42,38 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

FP551AREP-131 U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de
Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil
EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col.locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra,
Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

157,82 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

FP551ARMP-132 U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus HF-II model oficial
de Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil
EN-124 classe C-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col.locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

425,95 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

FP55IN20P-133 U Subministrament i instal·lació d'armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors
1010x750x300cm amb pedestal, bastidors. totalment instal·lat i acabat.

767,29 €

(SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

FQ210100P-134 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat,
amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb
base d'ancoratge i pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al
terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

200,83 €

(DOS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

FQ441552P-135 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta
plàstica reciclada, col·locada encastada

52,33 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FQZ52261P-136 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6
bicicletes, fixat mecànicament

298,32 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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FR24A532P-137 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior
al 25 %

2,02 €

(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)

FR24AAPAP-138 m2 Formació de zona d'estacionament amb paviment de llambordes de formigó de 60x40x10cm,
capa de gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix, capa de grava diàmetre 40mm de 35cm de
gruix, capa de gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix i acabat amb làmina geotextil.

28,91 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FR2B1101P-139 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior al 25 %

1,26 €

(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

FR3P2212P-140 m3 Formació de sòl estructural format per 1m3 de grava de canto viu sense fins, amb una
proporcionalitat de la granulometria 20-40mm, 30-60 mm o 40-80mm, 0,2m3 de terra vegetal
de textura franc-franc- sorrenca amb 20% d'argiles i matèria orgànica d'entre 2-5%, hidrogel
o estabilitzador, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, inclou làmina de
separació de contenció anti-arrels de polietilè de 1mm de gruix i 1 m de profunditat.

53,80 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

FR47ACERP-141 U Subministrament i plantació de acer platanoides de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor
standard, amb camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8
x0,8x0,5 m, aportació de terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans manuals en
un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb garantia de brotada.
Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en un
abocador legalitzat.L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

263,44 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

FR47QUERP-142 U Subministrament i plantació de quercus ilex subsp.ilex de perímetre 18 a 20 cm, amb
contenidor standard, amb camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del
clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans
manuals en un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb garantia
de brotada.Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en
un abocador legalitzat. L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

270,02 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)

FR4FD610P-143 u Subministrament i plantació  heura (Hedera helix)  en test del 9 2,79 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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FR4FD612P-144 u Subministrament i plantació  Heuchera maxima  en contenidor de 1 litre 8,49 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

FR4S40E0P-145 u Subministrament  i plantació  Astilbe arendsi  en contenidor de 2 litres 10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FR7217J0P-146 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

FR7217J1P-147 m2 Coberta protectora sobre massís existent, realitzada amb estesa d'escorça Mulching de fusta
de pi seleccionada, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 10 cm de gruix
mínim.

4,94 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

FREMPEDRP-148 m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim, col.locada
perpendicularment, amb disposició irregular, sobre capa de morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i posterior rejuntat amb beurada de ciment

95,68 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

FRURD020P-149 m2 Subministre i col.locació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de
12mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm

9,35 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

FRZ21C23P-150 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

19,12 €

(DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FSEGURP-151 U Despeses de seguretat i salut segons pressupost estudi de seguretat 12.253,97 €

(DOTZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

FSQUALP-152 U Despeses de control de qualitat segons programa. 9.190,48 €

(NOU MIL  CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

K2135121P-153 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

27,97 €

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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P-1 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3,
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 60 kg/m3

420,26 €

Altres conceptes 420,26000 €

P-2 145224BR m3 Fonament de mur 164,72 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

F31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grand 99,70971 €

F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic 63,14300 €

Altres conceptes 1,86173 €

P-3 2DOCUMEN Ut Entrega d'as build final d'obra. Inclou la situació de tots els registres de serveis,
canalitzacions, voreres, escossells, senyalització horitzontal i vertical. Deliniat a escala 1/500
i 1/200, entrega del treball en suport digital i paper.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-4 ER3P9011 m3 Aportació i incorporació de torba rossa d'esfagne enriquida, a granel, amb mitjans manuals 30,75 €

BR35J00N kg Substrat orgànic a base de torba rossa d'esfagne enriquida, M.O.42,5 % S 0,14300 €

Altres conceptes 30,60700 €

P-5 F2191303 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

4,06 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-6 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,03 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-7 F2194AG4 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,96 €

Altres conceptes 5,96000 €

P-8 F2194JF3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,13 €

Altres conceptes 6,13000 €

P-9 F2194TLL M Tall de paviment amb disc 1,86 €

C11012LL M Maquina per a tall de paviment amb disc 1,50000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-10 F2194XG3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,70 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-11 F21QQB01 u Retirada de senyals de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,55 €

Altres conceptes 13,55000 €
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P-12 F22IM14 pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de gas, tots ells a justificar. 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-13 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega 0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-14 F2213870 m3 Excavació i càrrega per a esplanació en tot tipus de terreny, inclós roca, amb mitjans
mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte.

10,93 €

Altres conceptes 10,93000 €

P-15 F2225241 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de
terreny, inclós roca, amb mitjans mecànics i martell trencador muntat sobre retroexcavadora,
cubicat a perfil teòric de projecte.

8,05 €

Altres conceptes 8,05000 €

P-16 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny,
inclòs roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat. Cubicat a perfil teòric.

11,57 €

Altres conceptes 11,57000 €

P-17 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-18 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-19 F222CA13 PA p.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents.

200,00 €

Sense descomposició 200,00000 €

P-20 F222CA28 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, inclos els elements necessaris i petit material per a la total
connexio.

135,00 €

Sense descomposició 135,00000 €

P-21 F222CAL1 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de serveis existents i
connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els casos.

500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-22 F222ESC2 u Col.locació, soldadura d'escomesa de gas. Escomesa 1 1/2 246,00 €

Sense descomposició 246,00000 €

P-23 F222IM10 Pa Altres treballs provisionals tots ells a justificar. 150,00 €
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Sense descomposició 150,00000 €

P-24 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-25 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a
justificar.

1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

P-26 F222IM17 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 150,00 €

Sense descomposició 150,00000 €

P-27 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-28 F222IM20 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-29 F222IM21 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-30 F222IM32 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 90,00 €

Sense descomposició 90,00000 €

P-31 F222IMDE Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-32 F222IMPR Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-33 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega mecànica del material excavat.
Cubicat a perfil teòric.

13,13 €

Altres conceptes 13,13000 €

P-34 F222PE40 M Col.locació , soldadura i senyalització de tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

64,05 €

Altres conceptes 64,05000 €

P-35 F222RE11 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-36 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig 1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-37 F222VA2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula brides 2. 521,80 €

Sense descomposició 521,80000 €

P-38 F222VAPE2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de gas. Vàlvula extrems 2. 521,80 €
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Sense descomposició 521,80000 €

P-39 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material reutilitzat, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM. Aquest material haurà de complir amb la
caracterització del sòl exposat en el programa de control de qualitat.

4,05 €

Altres conceptes 4,05000 €

P-40 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 €

Altres conceptes 5,55000 €

P-41 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% pm

2,00 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-42 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú artificial, en tongades de
gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

25,83 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 17,05000 €

Altres conceptes 8,78000 €

P-43 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

32,64 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 29,44800 €

Altres conceptes 3,19200 €

P-44 F242B0CA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7
t, amb un recorregut de fins a 2 km

3,36 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-45 F242B0RT m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics. Inclòs esponjament i taxes d'abocament.

12,83 €

Altres conceptes 12,83000 €

P-46 F2R34239 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
, inclós esponjament (calculat segons la previsió de la D.F. en el projecte) i taxes
d'abocament.

4,81 €

Altres conceptes 4,81000 €

P-47 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

1,88 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,48400 €

Altres conceptes 1,39600 €

P-48 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 17,88 €
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B0372000 M3 Tot-u artificial 12,65000 €

B0111000 M3 Aigua 0,05250 €

Altres conceptes 5,17750 €

P-49 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 20,71 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 12,65000 €

B0111000 M3 Aigua 0,05250 €

Altres conceptes 8,00750 €

P-50 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM

15,28 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 9,20000 €

B0111000 M3 Aigua 0,05250 €

Altres conceptes 6,02750 €

P-51 F932101F m3 Acondicionament de zones verdes amb estesa de sauló barrejat amb tot-ú amb proporció
40%-60%, incorporant productes estabilitzants a la barreja del sauló. Aquesta barreja es farà
mecànicament.

22,90 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 18,81400 €

B0111000 M3 Aigua 0,05250 €

Altres conceptes 4,03350 €

P-52 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

65,63 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 47,88000 €

Altres conceptes 17,75000 €

P-53 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

34,14 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,72888 €

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 20,47500 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,26880 €

Altres conceptes 6,66732 €

P-54 F962A87A m Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

59,83 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,72888 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,26880 €

B9621870 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 34,79700 €

Altres conceptes 18,03532 €

P-55 F96516DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

27,04 €
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B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,89289 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 4,99800 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06848 €

Altres conceptes 16,08063 €

P-56 F965A1DD m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb
secció normalitzada de 24x37x50 cm, tipus remuntable llisa, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries,
preparació de base i càrrega de materials excavats.

31,59 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,50435 €

B965A1D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 24x37x50 cm, tipus re 10,58400 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06848 €

Altres conceptes 15,43317 €

P-57 F965A6D9 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i corbs, doble capa, amb
secció normalitzada de 37x24 cm, tipus remuntable, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 35 cm
d'alçària, rejuntada amb morter, amb excavacions necessàries, preparació de base i càrrega
de materials excavats.

33,06 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 37x24 cm, tipus remunt 12,46350 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,06848 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,66250 €

Altres conceptes 15,86552 €

P-58 F9715G11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

84,96 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 70,44400 €

Altres conceptes 14,51600 €

P-59 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

9,16 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 6,66600 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 0,16001 €

Altres conceptes 2,33399 €

P-60 F981U125 m Gual per a vianants de 320 cm d'amplada, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes
flamejades, format per rampes de 320x120x8 cm, inclòs tirada de paviment de panot de tacs
(40x60x7) i part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i senyals, col.locat
amb base de formigó

139,60 €
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B0704200 T Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 0,93648 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 7,49040 €

B9611871 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flameja 67,00000 €

Altres conceptes 64,17312 €

P-61 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent format per passamans de 10x200 i d'1,50
metres de costat, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i anellat de formigó
HM-20/P/20/I

148,73 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,52720 €

B99ZU050 u Formació d'escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 c 105,00000 €

Altres conceptes 32,20280 €

P-62 F9AIGUA1 pa Instal.lacio de subministre d'aigua potable segons pressupost Aigües Vic 30.712,97 €

Sense descomposició 30.712,97000 €

P-63 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles, classe 1a, preu superior,
col.locat sobre suport de 3cm de morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l i beurada de ciment pòrtland

18,35 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,74260 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 M3 Aigua 0,01050 €

Altres conceptes 12,27589 €

P-64 F9E1311N m2 Paviment de panot de tacs (50 tacs peça) per a pas de vianants, gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland

33,50 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,74260 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 0,32101 €

B0111000 M3 Aigua 0,00105 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,84277 €

Altres conceptes 26,59257 €

P-65 F9E1S01H M2 Paviment de panot per a pas de vianants de ratllat de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

29,74 €

B0111000 M3 Aigua 0,00105 €

B9E1S000 M2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,88340 €

B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 0,75735 €

B051E101 T Ciment pòrtland blanc amb filler calcari BL II/A-L 42,5 R segons UNE 80305, en sacs 0,51057 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,90727 €

Altres conceptes 16,68036 €

P-66 F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt

31,15 €
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1:2:10

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,45420 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,86342 €

Altres conceptes 17,83238 €

P-67 F9F51010 m2 Paviment de peces de formigó gris de 60x40x8 cm , amb bisell i sense, col·locat segons
detall de projete sobre suport de 2 cm de morter , col.locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de sorra

42,96 €

B9F11010 u Peça prefabricada de formigó de 60x40x12 cm 15,43500 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,39880 €

B0111000 M3 Aigua 1,26000 €

Altres conceptes 25,86620 €

P-68 F9G12432 m3 Formació d'illeta amb paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència
tova, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. Inclou l'excavació i perns d'acer.

94,42 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 81,48000 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-69 F9H113E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

59,74 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb betum 55,56000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-70 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada

56,60 €

B9H11BE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb betum 52,42000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-71 F9H11KE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa
i compactada

55,72 €

B9H11KE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb betum 51,54000 €

Altres conceptes 4,18000 €

P-72 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus
EB C50BF4, amb dotació 1 kg/m2

0,53 €

B0552B00 Kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, 0,39000 €

Altres conceptes 0,14000 €

P-73 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

0,42 €
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B0552420 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus EB C60B 0,27000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-74 FBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

0,79 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,09716 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,30050 €

Altres conceptes 0,39234 €

P-75 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, de
doble component, amb màquina d'accionament manual

7,93 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 3,00380 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,95212 €

Altres conceptes 3,97408 €

P-76 FBA3111F M2 Pintat sobre paviment de figures superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

7,93 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 3,00500 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,95250 €

Altres conceptes 3,97250 €

P-77 FBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, octogonal, circular, quadrada o
rectangular, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

109,49 €

BBM11202 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, octogonal, circular, quad 95,35000 €

Altres conceptes 14,14000 €

P-78 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat 17,30 €

BBMZ1B20 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,08000 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-79 FD571110 ml Cuneta profunda triangular, de 0,50 m d'amplada i 0.16 m de profunditat, amb revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclosa
l'excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a abocador dels materials
resultants.

10,19 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,16260 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02398 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,05260 €

Altres conceptes 5,61318 €

P-80 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

101,14 €

B0DZA000 L Desencofrant 1,47280 €
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B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28896 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 29,72737 €

Altres conceptes 68,65087 €

P-81 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna
D4 de Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb morter

115,61 €

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,59280 €

Altres conceptes 114,01720 €

P-82 FD7DREN m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i l'interior llisa, amb ranurat total a
360° en el fons del corrugat, per a drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre nominal, 101,5 mm de diámetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitut nominal
6 m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM.

19,91 €

Sense descomposició 19,91000 €

P-83 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

22,94 €

Altres conceptes 22,94000 €

P-84 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,55 €

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pr 4,68180 €

Altres conceptes 14,86820 €

P-85 FD7XP400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb part proporcional de mangitos d'unió i peces
derivació, inclou treballs de connexió amb xarxa existent en final i principi de col.lector i tall
amb radial de finestra a la part superior del tub en el pas de pous

29,21 €

BD1PTUB3 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 24,78600 €

Altres conceptes 4,42400 €

P-86 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m 31,03 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,30708 €

Altres conceptes 10,72292 €

P-87 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

94,00 €

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 67,10550 €
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Altres conceptes 26,89450 €

P-88 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de pes, col·locat amb morter

201,02 €

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliu 182,00000 €

B0704200 T Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) seg 1,39301 €

Altres conceptes 17,62699 €

P-89 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17,31 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

Altres conceptes 13,60000 €

P-90 FDGLEGA u Projecte de legalitxzació i direcció d'obra (inclou inspecció OCA, pagament taxes i registre a
indústria).

1.800,00 €

Sense descomposició 1.800,00000 €

P-91 FDGMANT u Dues visites anuals (Actualitzacions de firmware i verificacions de proteccions, resistència a
terra, verificació aïllament, supervisió full-time del seu funcionament i comunicacions).

68,00 €

Sense descomposició 68,00000 €

P-92 FDGSOFT u Software Etecnic Smart Manager, inclou llicència per a 1 punt de recàrrega i targeta 3G (cost
mensual)

27,00 €

Sense descomposició 27,00000 €

P-93 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

11,34 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,22664 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 6,59400 €

Altres conceptes 0,51936 €

P-94 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

20,13 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,33996 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 13,18800 €

Altres conceptes 0,60204 €

P-95 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

15,42 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,33996 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 8,48400 €

Altres conceptes 0,59604 €

P-96 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a senyalització

0,32 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,11220 €
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Altres conceptes 0,20780 €

P-97 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i petit material necessari per a
la total execucio del connexionat.

68,93 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,38436 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 2,75100 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26520 €

Altres conceptes 51,48216 €

P-98 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

57,49 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacio 15,26000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 1,80792 €

Altres conceptes 40,42208 €

P-99 FDK2A4F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

83,04 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50043 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 26,06428 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,48853 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 3,49913 €

Altres conceptes 51,48763 €

P-100 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

109,19 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,54835 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,49925 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50043 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,56196 €

Altres conceptes 61,08001 €

P-101 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta cega per al pas de
conductors

41,65 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 8,37500 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 22,41400 €

Altres conceptes 10,86100 €

P-102 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

30,20 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg d 15,00000 €
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Altres conceptes 15,20000 €

P-103 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

55,28 €

BDKZ3170 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus IMPU (Benito) o equivalent, abatible i amb tanca, 35,70000 €

Altres conceptes 19,58000 €

P-104 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 9,70 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-105 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia
AMAN002 0000366229-3, treballs d'adequació d'instal.lacions existents

12.813,13 €

Sense descomposició 12.813,13000 €

P-106 FG12MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost FECSA ENDESA referencia
AMAN002 0000366229-3, noves instal.lacions d'adequació

133.650,00 €

Sense descomposició 133.650,00000 €

P-107 FG1A0649 u Armari de distribució format per:
-Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 reduïda per a subministrament individual
superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima 43,54 kW, tensió de 400 V, corrent
fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat
amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles, sense equip de
comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4p) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 6
kA i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment.
Inclou quadre de distribució equipat amb:
- 1 x IGA, IV, 63 A amb protector contra sobretensions permanents i transitòries incorporat.
- 1 x interruptor diferencial, IV, 63A/300mA.
- 1 x interruptor magnetotèrmic, IV, 63 A, de poder de tall 6 kA.
Inclou petits materials de connexió. Totalment instal.lat

4.267,00 €

Sense descomposició 4.267,00000 €

P-108 FG22CANA M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

14,81 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 4,22664 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,24200 €

Altres conceptes 6,34136 €

P-109 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,84 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €

Altres conceptes 1,20800 €
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P-110 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada amb dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,66 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,33996 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

Altres conceptes 1,25964 €

P-111 FG22TK2K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,23 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,06040 €

Altres conceptes 1,16960 €

P-112 FG23RA16 m Tub metàl.lic ´´enchufable´´ M-40 23,89 €

Sense descomposició 23,89000 €

P-113 FG313806 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

13,63 €

BG313800 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x25 mm2 7,20120 €

Altres conceptes 6,42880 €

P-114 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub

7,48 €

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 5,69160 €

Altres conceptes 1,78840 €

P-115 FG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

18,53 €

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 16,28940 €

Altres conceptes 2,24060 €

P-116 FG319694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

25,70 €

BG319690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K 22,78680 €

Altres conceptes 2,91320 €

P-117 FG326706 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R,
unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub , per a connexionat
d'armadures metal·liques a terra.

4,46 €

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 1,39740 €

Altres conceptes 3,06260 €

P-118 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. 7,42 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,05060 €
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BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

Altres conceptes 6,02940 €

P-119 FGDESTA u Carregador Etecnic Selba SL1014 o similar + modem 3G. Totalment instal.lat. 4.535,00 €

Sense descomposició 4.535,00000 €

P-120 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

25,94 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,91000 €

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm d 11,03000 €

Altres conceptes 11,00000 €

P-121 FGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

38,89 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,91000 €

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 23,05000 €

Altres conceptes 11,93000 €

P-122 FHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble
nivell i programació per rellotge astronòmic, amb escomesa de telecomunicacions, totalment
instal.lat, connectat i provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar
necessari de connexió i muntatge

2.793,36 €

BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enll 94,16000 €

BHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i program 2.484,27000 €

Altres conceptes 214,93000 €

P-123 FHM11L29 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de
formigó

604,55 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 21,28522 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

Altres conceptes 544,48478 €

P-124 FHM11N15 U Columna de planxa d'acer galvanitzat abatible, de 11 m d'alçària, tipus Prim o similar, amb
base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó

1.077,70 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 62,42000 €

Altres conceptes 976,50000 €

P-125 FHN32C82 U Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb làmpada LED T 3000K i potència nominal
de 62W acoblada al suport.

324,45 €

Altres conceptes 324,45000 €

P-126 FHN32MO1 U Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada LED 3000K de 4,5m d'alçada 665,70 €
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Altres conceptes 665,70000 €

P-127 FHN32TO2 U Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència màxima de 450W amb làmpada LED PCB
3000K acoblada al suport.

498,95 €

Altres conceptes 498,95000 €

P-128 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a baculs i columnes 24,18 €

Altres conceptes 24,18000 €

P-129 FMD010 m Vora de travesses de fusta per delimitar places d'aparcament 20,91 €

Sense descomposició 20,91000 €

P-130 FPC010 m2 Paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, estès i vibrat manual, i malla
electrosoldada ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i
tractat superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color
a definir per la DF, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols, color gris clar i capa de
segellat final amb resina impermeabilitzant.

42,38 €

Sense descomposició 42,38000 €

P-131 FP551ARE U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus M model oficial de
Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil
EN-124 classe C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col.locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions de la direcció d'obra,
Inclou excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

157,82 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,26520 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,38436 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 0,68775 €

Altres conceptes 142,43541 €

P-132 FP551ARM U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del tipus HF-II model oficial
de Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil
EN-124 classe C-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col.locació soterrada i excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat.
Totalment acabat.

425,95 €

Altres conceptes 425,95000 €

P-133 FP55IN20 U Subministrament i instal·lació d'armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors
1010x750x300cm amb pedestal, bastidors. totalment instal·lat i acabat.

767,29 €

BP55IN20 U Armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors 1010x750x300cm amb pedestal, 128,99000 €

Altres conceptes 638,30000 €

P-134 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat,
amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb
base d'ancoratge i pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al

200,83 €
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terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

Altres conceptes 200,83000 €

P-135 FQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta
plàstica reciclada, col·locada encastada

52,33 €

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fu 35,00000 €

Altres conceptes 17,33000 €

P-136 FQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6
bicicletes, fixat mecànicament

298,32 €

BQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-E 275,66000 €

Altres conceptes 22,66000 €

P-137 FR24A532 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7
a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior
al 25 %

2,02 €

Sense descomposició 2,02000 €

P-138 FR24AAPA m2 Formació de zona d'estacionament amb paviment de llambordes de formigó de 60x40x10cm,
capa de gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix, capa de grava diàmetre 40mm de 35cm de
gruix, capa de gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix i acabat amb làmina geotextil.

28,91 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,72420 €

F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, 2,41016 €

F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per 4,18606 €

F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària màxima de 50 a 70 mm i afegit per a 12,77605 €

Altres conceptes 2,81353 €

P-139 FR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior al 25 %

1,26 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-140 FR3P2212 m3 Formació de sòl estructural format per 1m3 de grava de canto viu sense fins, amb una
proporcionalitat de la granulometria 20-40mm, 30-60 mm o 40-80mm, 0,2m3 de terra vegetal
de textura franc-franc- sorrenca amb 20% d'argiles i matèria orgànica d'entre 2-5%, hidrogel
o estabilitzador, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, inclou làmina de
separació de contenció anti-arrels de polietilè de 1mm de gruix i 1 m de profunditat.

53,80 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' 44,95260 €

Altres conceptes 8,84740 €

P-141 FR47ACER U Subministrament i plantació de acer platanoides de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor
standard, amb camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8
x0,8x0,5 m, aportació de terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans manuals en
un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb garantia de brotada.
Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en un
abocador legalitzat.L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

263,44 €
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Sense descomposició 263,44000 €

P-142 FR47QUER U Subministrament i plantació de quercus ilex subsp.ilex de perímetre 18 a 20 cm, amb
contenidor standard, amb camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou l'excavació del
clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans
manuals en un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb garantia
de brotada.Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en
un abocador legalitzat. L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló .

270,02 €

Sense descomposició 270,02000 €

P-143 FR4FD610 u Subministrament i plantació  heura (Hedera helix)  en test del 9 2,79 €

BR4FD610 u Heura (Hedera helix) d'alçària 1,5 a 2 m, en contenidor 0,40000 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-144 FR4FD612 u Subministrament i plantació  Heuchera maxima  en contenidor de 1 litre 8,49 €

Altres conceptes 8,49000 €

P-145 FR4S40E0 u Subministrament  i plantació  Astilbe arendsi  en contenidor de 2 litres 10,37 €

Altres conceptes 10,37000 €

P-146 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives
i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a
2000 m2

1,52 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,18400 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, 0,52500 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,18270 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,36945 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,09930 €

B0111000 M3 Aigua 0,00210 €

Altres conceptes 0,15745 €

P-147 FR7217J1 m2 Coberta protectora sobre massís existent, realitzada amb estesa d'escorça Mulching de fusta
de pi seleccionada, amb mitjans manuals, fins a formar una capa uniforme de 10 cm de gruix
mínim.

4,94 €

Sense descomposició 4,94000 €

P-148 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim, col.locada
perpendicularment, amb disposició irregular, sobre capa de morter de ciment CEM II/B-P 32,5
N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i posterior rejuntat amb beurada de ciment

95,68 €

Sense descomposició 95,68000 €

P-149 FRURD020 m2 Subministre i col.locació de reg per degoteig, formada per tub de polietilè, color negre, de
12mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm

9,35 €
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BD7JA300 m Tub de polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, s 0,77000 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-150 FRZ21C23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm,
i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

19,12 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,36000 €

BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2 11,64000 €

Altres conceptes 7,12000 €

P-151 FSEGUR U Despeses de seguretat i salut segons pressupost estudi de seguretat 12.253,97 €

Sense descomposició 12.253,97000 €

P-152 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. 9.190,48 €

Sense descomposició 9.190,48000 €

P-153 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

27,97 €

Altres conceptes 27,97000 €
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MA D'OBRA

A0121000 H Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,77000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,77000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,77000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 25,63000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,10000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,10000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,10000 €

A013H000 H Ajudant electricista 20,41000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €

A013M000 H Ajudant muntador 20,44000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 22,75000 €

A0140000 H Manobre 19,25000 €

A0150000 H Manobre especialista 19,92000 €

A016P000 h Peó jardiner 14,18000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 145,06000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 56,95000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 32,34000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 H Camió grua 46,00000 €

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 H Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,10000 €

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C2005000 H Regle vibratori 4,81000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,05000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,37000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 15,95000 €

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 16,36000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 16,99000 €

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 17,24000 €

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,62000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,85000 €

B0332600 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm 20,15000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,38000 €

B0372000 M3 Tot-u artificial 11,00000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 8,00000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 103,55000 €

B051E101 T Ciment pòrtland blanc amb filler calcari BL II/A-L 42,5 R segons UNE 80305, en sacs 170,19000 €

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 160,01000 €

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 0,09000 €

B0552420 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH, amb
dotació 1 kg/m2

0,27000 €

B0552B00 Kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus EB
C50BF4, amb dotació 1 kg/m2

0,39000 €

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

45,60000 €

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

64,04000 €

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

62,42000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,87000 €

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

77,60000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,75000 €

B0704200 T Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,02000 €

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,82000 €

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 64,00000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,61000 €

B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 2,97000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,67000 €
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MATERIALS

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 2,95000 €

B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,28000 €

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04000 €

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,49000 €

B0DZA000 L Desencofrant 2,63000 €

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,44000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 0,44000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,82000 €

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 6,01000 €

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 19,50000 €

B9611871 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra granítica, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121,8x40x8 cm,

67,00000 €

B9621870 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 33,14000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,76000 €

B965A1D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 24x37x50 cm, tipus remuntable
llisa, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340

10,08000 €

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada 37x24 cm, tipus remuntable llisa, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

11,87000 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola 2,00000 €

B99ZU050 u Formació d'escossell de planxa d'acer galvanitzat de mides aproximades 120x75x20 cm de 10 mm
de gruix

105,00000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 5,63000 €

B9E1S000 M2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 10,67000 €

B9F11010 u Peça prefabricada de formigó de 60x40x12 cm 14,70000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,21000 €

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític

55,56000 €

B9H11BE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

52,42000 €

B9H11KE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb betum millorat
amb cautxú, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

51,54000 €

BBM11202 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, octogonal, circular, quadrada o
rectangular

95,35000 €

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 3,81000 €

BBMZ1B20 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,08000 €

BD1PTUB3 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

24,30000 €

BD7JA300 m Tub de polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre exterior, amb degoters integrats, subministrats
en rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'accessoris i peces especials.

0,35000 €

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

4,59000 €
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MATERIALS

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 63,91000 €

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

182,00000 €

BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,71000 €

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària 0,11000 €

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis 15,26000 €

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 15,00000 €

BDKZ3170 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus IMPU (Benito) o equivalent, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de superfície
d'absorció.

35,70000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,02000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,14000 €

BG313800 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, tripolar de secció 3x25 mm2 7,06000 €

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

15,97000 €

BG319690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar,
de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

22,34000 €

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
tetrapolar de secció 4x10 mm2

5,58000 €

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x16 mm2 1,37000 €

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,03000 €

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària,
de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

11,03000 €

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

23,05000 €

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,34000 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,91000 €

BHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb 6 sortides, doble nivell i programació per
rellotge astronòmic

2.484,27000 €

BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 94,16000 €

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

BP55IN20 U Armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors 1010x750x300cm amb pedestal, bastidors.
totalment instal·lat i acabat.

128,99000 €

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica
reciclada

35,00000 €

BQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1,
amb capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació superficial

275,66000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR35J00N kg Substrat orgànic a base de torba rossa d'esfagne enriquida, M.O.42,5 % S 0,13000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

38,92000 €
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MATERIALS

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4FD610 u Heura (Hedera helix) d'alçària 1,5 a 2 m, en contenidor 0,40000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,00000 €

BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de
llargària

11,64000 €

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,36000 €

C11012LL M Maquina per a tall de paviment amb disc 1,50000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 74,55000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,77000 = 1,32750

Subtotal: 1,32750 1,32750

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,65000 = 31,38800

Subtotal: 52,09800 52,09800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 74,55066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,55066

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 72,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,62000 = 25,76100

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,37000 = 11,94050

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,05000 = 0,18900

Subtotal: 53,42300 53,42300

Altres
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ELEMENTS COMPOSTOS

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,92800 = 0,17928

Subtotal: 0,17928 0,17928

COST DIRECTE 72,82178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,82178

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 69,33000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,900 /R x 19,92000 = 17,92800

Subtotal: 17,92800 17,92800

Maquinària

C1705700 H Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 15,95000 = 10,36750

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,38000 = 23,83900

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 103,55000 = 15,53250

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,05000 = 0,18900

Subtotal: 49,92800 49,92800

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,92800 = 0,17928

Subtotal: 0,17928 0,17928

COST DIRECTE 69,32678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,32678

D060Q021 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 84,38000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,180      x 1,05000 = 0,18900

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,37000 = 11,94050

B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,62000 = 25,76100

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,225      x 103,55000 = 23,29875

Subtotal: 61,18925 61,18925

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,91200 = 0,21912

Subtotal: 0,21912 0,21912

COST DIRECTE 84,38237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,38237

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 81,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 103,55000 = 25,88750

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 20,65000 = 33,65950

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

Subtotal: 59,75700 59,75700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,92000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920
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COST DIRECTE 81,11520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,11520

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 92,31000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,65000 = 31,38800

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

Subtotal: 70,94700 70,94700

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,92000 = 0,19920

Subtotal: 0,19920 0,19920

COST DIRECTE 92,30520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,30520

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,92000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,65000 = 31,59450

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 88,51450 88,51450

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,91600 = 0,20916

Subtotal: 0,20916 0,20916

COST DIRECTE 110,92291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,92291

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 107,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 103,55000 = 39,34900

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,65000 = 28,49700

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,05000 = 0,21000

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

Subtotal: 85,15600 85,15600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,91600 = 0,20916

Subtotal: 0,20916 0,20916

COST DIRECTE 107,56441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,56441

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,94000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,10000 = 0,10550

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,77000 = 0,11885

Subtotal: 0,22435 0,22435

Materials

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,71462 0,71462

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00224

COST DIRECTE 0,94121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94121
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PARTIDES D'OBRA

P-1 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist
amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó
HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3

Rend.: 1,000 420,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

1,000      x 95,00845 = 95,00845

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

60,000      x 1,45255 = 87,15300

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

10,000      x 23,81029 = 238,10290

Subtotal: 420,26435 420,26435

COST DIRECTE 420,26435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 420,26435

P-2 145224BR m3 Fonament de mur Rend.: 1,000 164,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 23,77000 = 0,19016

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 19,25000 = 1,54000

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,006 /R x 21,10000 = 0,12660

Subtotal: 1,85676 1,85676

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

Subtotal: 0,00556 0,00556

Partides d'obra

F31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,050      x 94,96163 = 99,70971

F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

50,000      x 1,26286 = 63,14300

Subtotal: 162,85271 162,85271

COST DIRECTE 164,71503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,71503

P-3 2DOCUMENT Ut Entrega d'as build final d'obra. Inclou la situació de
tots els registres de serveis, canalitzacions, voreres,
escossells, senyalització horitzontal i vertical. Deliniat
a escala 1/500 i 1/200, entrega del treball en suport
digital i paper.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 95,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,209 /R x 19,25000 = 4,02325

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,051 /R x 23,02000 = 1,17402

Subtotal: 5,19727 5,19727

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 66,75000 = 70,08750

Subtotal: 70,08750 70,08750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12993

COST DIRECTE 95,00845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,00845

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 21,10000 = 0,25320

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,77000 = 0,23770

Subtotal: 0,49090 0,49090

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,94121 = 0,94121

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,95429 0,95429

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00736

COST DIRECTE 1,45255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45255

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 23,81 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,475 /R x 21,10000 = 10,02250

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 23,77000 = 8,46212

Subtotal: 18,48462 18,48462

Materials

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,44000 = 0,44000

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 2,95000 = 3,32996

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 8,56000 = 0,08646

B0DZA000 L Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,42000 = 0,62832

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 4,86355 4,86355

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,46212

COST DIRECTE 23,81029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81029

P-4 ER3P9011 m3 Aportació i incorporació de torba rossa d'esfagne
enriquida, a granel, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 30,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,070 /R x 25,63000 = 1,79410

A016P000 h Peó jardiner 2,000 /R x 14,18000 = 28,36000

Subtotal: 30,15410 30,15410

Materials

BR35J00N kg Substrat orgànic a base de torba rossa d'esfagne
enriquida, M.O.42,5 % S

1,100      x 0,13000 = 0,14300

Subtotal: 0,14300 0,14300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45231

COST DIRECTE 30,74941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74941

P-5 F2191303 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200

Subtotal: 1,99200 1,99200

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 16,58000 = 0,82900

Subtotal: 2,03660 2,03660

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 4,00000 = 0,00060

Subtotal: 0,00060 0,00060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02988

COST DIRECTE 4,05908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05908

P-6 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
mecànics sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,134 /R x 19,92000 = 2,66928

Subtotal: 2,66928 2,66928

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,067 /R x 16,58000 = 1,11086

Subtotal: 2,31846 2,31846

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 5,00000 = 0,00075

Subtotal: 0,00075 0,00075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04004

COST DIRECTE 5,02853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02853

P-7 F2194AG4 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,024 /R x 60,38000 = 1,44912

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,31000 = 4,50846

Subtotal: 5,95758 5,95758
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,95758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95758

P-8 F2194JF3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 68,31000 = 4,91832

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,020 /R x 60,38000 = 1,20760

Subtotal: 6,12592 6,12592

COST DIRECTE 6,12592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12592

P-9 F2194TLL M Tall de paviment amb disc Rend.: 1,328 1,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,024 /R x 19,92000 = 0,36000

Subtotal: 0,36000 0,36000

Materials

C11012LL M Maquina per a tall de paviment amb disc 1,000      x 1,50000 = 1,50000

Subtotal: 1,50000 1,50000

COST DIRECTE 1,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86000

P-10 F2194XG3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,005 /R x 56,03000 = 0,28015

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

Subtotal: 3,69565 3,69565
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 3,69565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69565

P-11 F21QQB01 u Retirada de senyals de trànsit, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,150 /R x 19,92000 = 2,98800

Subtotal: 2,98800 2,98800

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,150 /R x 8,39000 = 1,25850

Subtotal: 1,25850 1,25850

Altres

C2001000 h Martell trencador manual 0,150      x 3,59000 = 0,53850

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200      x 43,58000 = 8,71600

Subtotal: 9,25450 9,25450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04482

COST DIRECTE 13,54582
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,54582

P-12 F22IM14 pa Altres treballs provisionals i legalització de les
instal.lacions de gas, tots ells a justificar.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega

Rend.: 1,001 0,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,010 /R x 56,03000 = 0,55974

Subtotal: 0,55974 0,55974

COST DIRECTE 0,55974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55974

P-14 F2213870 m3 Excavació i càrrega per a esplanació en tot tipus de
terreny, inclós roca, amb mitjans mecànics i martell
trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a
perfil teòric de projecte.

Rend.: 1,000 10,93 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,160 /R x 68,31000 = 10,92960

Subtotal: 10,92960 10,92960

COST DIRECTE 10,92960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,92960

P-15 F2225241 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3 m d'amplària i
fins a 4 m de fondària, en tot tipus de terreny, inclós
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de
projecte.

Rend.: 1,000 8,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 0,38500 0,38500

Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0528 /R x 145,06000 = 7,65917

Subtotal: 7,65917 7,65917

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00578

COST DIRECTE 8,04995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04995

P-16 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca,
amb mitjans mecànics i martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Rend.: 1,000 11,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,054 /R x 19,25000 = 1,03950

Subtotal: 1,03950 1,03950

Maquinària

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,110 /R x 68,31000 = 7,51410

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 60,38000 = 3,01900

Subtotal: 10,53310 10,53310

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 1,06667 = 0,00016

Subtotal: 0,00016 0,00016
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 11,57276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,57276

P-17 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit
material per a la total connexio.

Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-18 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit
material per a la total connexio.

Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-19 F222CA13 PA p.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents.

Rend.: 1,000 200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-20 F222CA28 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, inclos els elements necessaris i petit
material per a la total connexio.

Rend.: 1,000 135,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 F222CAL1 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales,
localitzacio de serveis existents i connexio als serveis
existents, tot inclos, en tots els casos.

Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 F222ESC2 u Col.locació, soldadura d'escomesa de gas. Escomesa
1 1/2

Rend.: 1,000 246,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 F222IM10 Pa Altres treballs provisionals tots ells a justificar. Rend.: 1,000 150,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-24 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les
instal.lacions de telecomunicacions, tots ells a
justificar.

Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-25 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les
instal.lacions d'enllumenat públic, tots ells a justificar.

Rend.: 1,000 1.350,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 F222IM17 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 150,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-27 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 300,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-28 F222IM20 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 300,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-29 F222IM21 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 50,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-30 F222IM32 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 90,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-31 F222IMDE Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 300,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-32 F222IMPR Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. Rend.: 1,000 500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-33 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de
fondària, en tot tipus de terreny, inclòs roca, amb
mitjans mecànics i martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.

Rend.: 1,575 13,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,61111

Subtotal: 0,61111 0,61111

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 3,83365

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 68,31000 = 8,67429

Subtotal: 12,50794 12,50794

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,61133 = 0,00917

Subtotal: 0,00917 0,00917

COST DIRECTE 13,12822
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,12822

P-34 F222PE40 M Col.locació , soldadura i senyalització de tub de
polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 0,954 64,05 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,450 /R x 23,78000 = 11,21698

A013M000 H Ajudant muntador 0,450 /R x 20,44000 = 9,64151

Subtotal: 20,85849 20,85849

Altres

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 1,74000 = 1,74000

BFBWB1J6 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200      x 126,63000 = 25,32600

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 15,47000 = 15,77940

BBM11CIN ml Cinta de senyalització 1,020      x 0,33000 = 0,33660

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 64,06667 = 0,00961

Subtotal: 43,19161 43,19161

COST DIRECTE 64,05010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,05010

P-35 F222RE11 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig Rend.: 1,000 250,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-36 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig Rend.: 1,000 1.250,00 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-37 F222VA2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament
de la xarxa de gas. Vàlvula brides 2.

Rend.: 1,000 521,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-38 F222VAPE2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament
de la xarxa de gas. Vàlvula extrems 2.

Rend.: 1,000 521,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material reutilitzat, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM. Aquest
material haurà de complir amb la caracterització del
sòl exposat en el programa de control de qualitat.

Rend.: 1,370 4,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 2,41606

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,040 /R x 56,03000 = 1,63591

Subtotal: 4,05197 4,05197

Altres
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 4,06667 = 0,00061

Subtotal: 0,00061 0,00061

COST DIRECTE 4,05258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,05258

P-40 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 86,18000 = 2,24068

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 66,20000 = 3,31000

Subtotal: 5,55068 5,55068

COST DIRECTE 5,55068
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,55068

P-41 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,328 2,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,044 /R x 19,92000 = 0,66000

A0140000 H Manobre 0,063 /R x 19,25000 = 0,91322

Subtotal: 1,57322 1,57322

Maquinària

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,044 /R x 12,16000 = 0,40289

Subtotal: 0,40289 0,40289

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,57333 = 0,02360

Subtotal: 0,02360 0,02360

COST DIRECTE 1,99971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99971

P-42 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb Tot-ú artificial, en tongades de gruix de fins a 25,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 25,83 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 19,92000 = 3,98400

Subtotal: 3,98400 3,98400

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 1,73400

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

Subtotal: 4,73400 4,73400

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,550      x 11,00000 = 17,05000

Subtotal: 17,05000 17,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05976

COST DIRECTE 25,82776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,82776

P-43 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló de rasa, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM

Rend.: 1,564 32,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,080 /R x 19,92000 = 1,01893

Subtotal: 1,01893 1,01893

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,040 /R x 60,38000 = 1,54425

C133A030 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,080 /R x 12,16000 = 0,62199

Subtotal: 2,16624 2,16624

Materials

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,800      x 16,36000 = 29,44800

Subtotal: 29,44800 29,44800

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 32,60000 = 0,00489

Subtotal: 0,00489 0,00489

COST DIRECTE 32,63806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,63806

P-44 F242B0CA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 3,36 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,045 /R x 32,34000 = 1,45530

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,034 /R x 56,03000 = 1,90502

Subtotal: 3,36032 3,36032

COST DIRECTE 3,36032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36032

P-45 F242B0RT m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics. Inclòs esponjament i taxes d'abocament.

Rend.: 1,000 12,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,34000 = 3,23400

C1311120 H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,015 /R x 56,03000 = 0,84045

Subtotal: 4,07445 4,07445

Altres

F2RABOC Pa Part de runa destinada a abocador 1,000      x 8,76000 = 8,76000

Subtotal: 8,76000 8,76000

COST DIRECTE 12,83445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83445

P-46 F2R34239 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km , inclós esponjament (calculat
segons la previsió de la D.F. en el projecte) i taxes
d'abocament.

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,090 /R x 32,34000 = 2,91060

Subtotal: 2,91060 2,91060

Altres

2TAXAABO % Taxes d'abocador 1,000      x 1,90000 = 1,90000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,90000 1,90000

COST DIRECTE 4,81060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81060

F31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 94,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 156,75000 = 15,67500

Subtotal: 15,67500 15,67500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 66,75000 = 73,42500

Subtotal: 73,42500 73,42500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08663

COST DIRECTE 94,96163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,96163

F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 21,10000 = 0,16880

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,77000 = 0,14262

Subtotal: 0,31142 0,31142

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,94121 = 0,94121

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,09000 = 0,00556

Subtotal: 0,94677 0,94677

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00467

COST DIRECTE 1,26286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26286
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PARTIDES D'OBRA

P-47 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,10000 = 0,42200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,77000 = 0,95080

Subtotal: 1,37280 1,37280

Materials

B7B151B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 0,44000 = 0,48400

Subtotal: 0,48400 0,48400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02059

COST DIRECTE 1,87739
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87739

F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,77000 = 0,95080

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 21,10000 = 0,42200

Subtotal: 1,37280 1,37280

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,82000 = 0,90200

Subtotal: 0,90200 0,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02059

COST DIRECTE 2,29539
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,29539

P-48 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,163 17,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,82760

Subtotal: 0,82760 0,82760

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 0,91574

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,70765



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,71389

Subtotal: 4,33728 4,33728

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 11,00000 = 12,65000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 12,70250 12,70250

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 17,86667 = 0,00268

Subtotal: 0,00268 0,00268

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01241

COST DIRECTE 17,88247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,88247

P-49 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

Rend.: 1,000 20,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 66,20000 = 3,97200

Subtotal: 7,03025 7,03025

Materials

B0372000 M3 Tot-u artificial 1,150      x 11,00000 = 12,65000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 12,70250 12,70250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 20,70969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,70969

P-50 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 15,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600
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PARTIDES D'OBRA

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,0351 /R x 56,95000 = 1,99895

Subtotal: 5,04995 5,04995

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent d'àrids reciclats 1,150      x 8,00000 = 9,20000

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

Subtotal: 9,25250 9,25250

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 15,26667 = 0,00229

Subtotal: 0,00229 0,00229

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 15,28168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,28168

F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 41,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

Subtotal: 1,34750 1,34750

Maquinària

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

Subtotal: 3,31725 3,31725

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,683      x 19,85000 = 33,40755

B0332600 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm 0,187      x 20,15000 = 3,76805

Subtotal: 37,17560 37,17560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 41,86056
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,86056

F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 36,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

Subtotal: 1,34750 1,34750

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 3,31725 3,31725

Materials

B0331600 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm 0,187      x 17,24000 = 3,22388

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 1,683      x 16,99000 = 28,59417

Subtotal: 31,81805 31,81805

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 36,50301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,50301

P-51 F932101F m3 Acondicionament de zones verdes amb estesa de
sauló barrejat amb tot-ú amb proporció 40%-60%,
incorporant productes estabilitzants a la barreja del
sauló. Aquesta barreja es farà mecànicament.

Rend.: 1,000 22,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 3,05825 3,05825

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,05000 = 0,05250

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,36000 = 18,81400

Subtotal: 18,86650 18,86650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 22,90169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90169

P-52 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 0,734 65,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 11,80177

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,02000 = 4,70436

Subtotal: 16,50613 16,50613

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,150 /R x 4,81000 = 0,98297

Subtotal: 0,98297 0,98297

Materials

B0641050 m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 45,60000 = 47,88000

Subtotal: 47,88000 47,88000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 65,40000 = 0,00981

Subtotal: 0,00981 0,00981

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24759

COST DIRECTE 65,62650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,62650

P-53 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada,
buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,712 34,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 3,03592

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,02000 = 3,63049

Subtotal: 6,66641 6,66641

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1078      x 62,42000 = 6,72888

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050      x 19,50000 = 20,47500

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0042      x 64,00000 = 0,26880

Subtotal: 27,47268 27,47268

COST DIRECTE 34,13909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,13909
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P-54 F962A87A m Vorada corba de pedra granítica escairada,
buixardada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,324 /R x 23,02000 = 7,45848

A0140000 H Manobre 0,535 /R x 19,25000 = 10,29875

Subtotal: 17,75723 17,75723

Materials

B9621870 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a
vorada, de 20x25 cm

1,050      x 33,14000 = 34,79700

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1078      x 62,42000 = 6,72888

B0708200 t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel 0,0042      x 64,00000 = 0,26880

Subtotal: 41,79468 41,79468

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 59,53333 = 0,00893

Subtotal: 0,00893 0,00893

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26636

COST DIRECTE 59,82720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,82720

P-55 F96516DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter M-5

Rend.: 1,000 27,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,524 /R x 19,25000 = 10,08700

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 15,84200 15,84200

Materials

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,76000 = 4,99800

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0,0021      x 32,61000 = 0,06848
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998-2

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1001      x 58,87000 = 5,89289

Subtotal: 10,95937 10,95937

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23763

COST DIRECTE 27,03900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,03900

P-56 F965A1DD m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada
en trams rectes i corbs, doble capa, amb secció
normalitzada de 24x37x50 cm, tipus remuntable llisa,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparació de
base i càrrega de materials excavats.

Rend.: 1,000 31,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,503 /R x 19,25000 = 9,68275

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 23,02000 = 5,52480

Subtotal: 15,20755 15,20755

Materials

B965A1D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada 24x37x50 cm, tipus remuntable llisa, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 10,08000 = 10,58400

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,61000 = 0,06848

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0935      x 58,87000 = 5,50435

Subtotal: 16,15683 16,15683

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22811

COST DIRECTE 31,59249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,59249
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P-57 F965A6D9 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada
en trams rectes i corbs, doble capa, amb secció
normalitzada de 37x24 cm, tipus remuntable, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparació de
base i càrrega de materials excavats.

Rend.: 1,000 33,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

A0140000 H Manobre 0,513 /R x 19,25000 = 9,87525

Subtotal: 15,63025 15,63025

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 32,61000 = 0,06848

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0792      x 58,87000 = 4,66250

B965A6D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada 37x24 cm, tipus remuntable llisa, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340

1,050      x 11,87000 = 12,46350

Subtotal: 17,19448 17,19448

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23445

COST DIRECTE 33,05918
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,05918

P-58 F9715G11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/p/20/i, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 84,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

Subtotal: 14,22900 14,22900
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Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,060 /R x 4,81000 = 0,28860

Subtotal: 0,28860 0,28860

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,100      x 64,04000 = 70,44400

Subtotal: 70,44400 70,44400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 14,20000 = 0,00213

Subtotal: 0,00213 0,00213

COST DIRECTE 84,96373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,96373

P-59 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col.locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 2,912 9,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,140 /R x 23,02000 = 1,10673

A0140000 H Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 0,39663

Subtotal: 1,50336 1,50336

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,009      x 92,30520 = 0,83075

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms
per a rigola

3,333      x 2,00000 = 6,66600

B051E201 T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une
80305, en sacs

0,001      x 160,01000 = 0,16001

Subtotal: 7,65676 7,65676

COST DIRECTE 9,16012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,16012

P-60 F981U125 m Gual per a vianants de 320 cm d'amplada, recte, de
pedra granítica, amb les cares vistes flamejades,
format per rampes de 320x120x8 cm, inclòs tirada de
paviment de panot de tacs (40x60x7) i part
proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i senyals, col.locat amb base de formigó

Rend.: 0,774 139,60 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,800 /R x 19,92000 = 46,32558

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,02000 = 17,84496

Subtotal: 64,17054 64,17054

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,120      x 62,42000 = 7,49040

B9611871 m Gual per a vianants de 120 cm, recte, de pedra
granítica, amb les cares vistes flamejades, format per
rampes de 121,8x40x8 cm,

1,000      x 67,00000 = 67,00000

B0704200 T Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,024      x 39,02000 = 0,93648

Subtotal: 75,42688 75,42688

COST DIRECTE 139,59742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,59742

P-61 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent
format per passamans de 10x200 i d'1,50 metres de
costat, realitzat en taller i muntat en obra, fonament i
anellat de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 148,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750

A0121000 H Oficial 1a 0,750 /R x 23,02000 = 17,26500

Subtotal: 31,70250 31,70250

Materials

B99ZU050 u Formació d'escossell de planxa d'acer galvanitzat de
mides aproximades 120x75x20 cm de 10 mm de gruix

1,000      x 105,00000 = 105,00000

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,180      x 64,04000 = 11,52720

Subtotal: 116,52720 116,52720

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 148,20000 = 0,02223

Subtotal: 0,02223 0,02223

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47554

COST DIRECTE 148,72747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,72747
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P-62 F9AIGUA1 pa Instal.lacio de subministre d'aigua potable segons
pressupost Aigües Vic

Rend.: 1,000 30.712,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm
de 4 pastilles, classe 1a, preu superior, col.locat
sobre suport de 3cm de morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment
pòrtland

Rend.: 1,533 18,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,270 /R x 19,25000 = 3,39041

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,430 /R x 23,02000 = 6,45701

Subtotal: 9,84742 9,84742

Materials

B0111000 M3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 5,63000 = 5,74260

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0306      x 74,55066 = 2,28125

Subtotal: 8,35536 8,35536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14771

COST DIRECTE 18,35049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,35049

P-64 F9E1311N m2 Paviment de panot de tacs (50 tacs peça) per a pas
de vianants, gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland

Rend.: 1,000 33,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,470 /R x 19,25000 = 9,04750

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

Subtotal: 22,85950 22,85950

Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0315      x 107,56441 = 3,38828
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B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 5,63000 = 5,74260

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0031      x 103,55000 = 0,32101

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00105

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449      x 18,77000 = 0,84277

Subtotal: 10,29571 10,29571

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34289

COST DIRECTE 33,49810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,49810

P-65 F9E1S01H M2 Paviment de panot per a pas de vianants de ratllat de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,741 29,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,02000 = 7,93337

A0140000 H Manobre 0,470 /R x 19,25000 = 5,19673

Subtotal: 13,13010 13,13010

Materials

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0455      x 19,94000 = 0,90727

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,032      x 110,92291 = 3,54953

B0111000 M3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00105

B0818120 Kg Colorant en pols per a formigó 0,255      x 2,97000 = 0,75735

B9E1S000 M2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 10,67000 = 10,88340

B051E101 T Ciment pòrtland blanc amb filler calcari BL II/A-L 42,5
R segons UNE 80305, en sacs

0,003      x 170,19000 = 0,51057

Subtotal: 16,60917 16,60917

COST DIRECTE 29,73927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73927

P-66 F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 3 cm de gruix, compactació del
paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 31,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,020 /R x 19,92000 = 0,39840
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A0140000 H Manobre 0,435 /R x 19,25000 = 8,37375

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,325 /R x 23,02000 = 7,48150

Subtotal: 16,25365 16,25365

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,020 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

Materials

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,046      x 18,77000 = 0,86342

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0105      x 110,92291 = 1,16469

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 12,21000 = 12,45420

Subtotal: 14,48231 14,48231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24380

COST DIRECTE 31,15316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,15316

P-67 F9F51010 m2 Paviment de peces de formigó gris de 60x40x8 cm ,
amb bisell i sense, col·locat segons detall de projete
sobre suport de 2 cm de morter , col.locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i beurada de sorra

Rend.: 0,659 42,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,450 /R x 23,02000 = 15,71927

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 7,30273

Subtotal: 23,02200 23,02200

Materials

B0111000 M3 Aigua 1,200      x 1,05000 = 1,26000

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,020      x 19,94000 = 0,39880

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,035      x 81,11520 = 2,83903

B9F11010 u Peça prefabricada de formigó de 60x40x12 cm 1,050      x 14,70000 = 15,43500

Subtotal: 19,93283 19,93283

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 23,00000 = 0,00345

Subtotal: 0,00345 0,00345



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 42,95828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,95828

P-68 F9G12432 m3 Formació d'illeta amb paviment de formigó sense
additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat.
Inclou l'excavació i perns d'acer.

Rend.: 1,000 94,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

Subtotal: 12,11550 12,11550

Maquinària

C2005000 H Regle vibratori 0,133 /R x 4,81000 = 0,63973

Subtotal: 0,63973 0,63973

Materials

B064E26B m3 Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050      x 77,60000 = 81,48000

Subtotal: 81,48000 81,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18173

COST DIRECTE 94,41696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,41696

P-69 F9H113E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf BC50/70 D (D-20), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de rodadura i granulat granític, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 59,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

Subtotal: 2,09288 2,09288

Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
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Subtotal: 2,05550 2,05550

Materials

B9H113E1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític

1,000      x 55,56000 = 55,56000

Subtotal: 55,56000 55,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 59,73977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,73977

P-70 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC50/70 S (S-20), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria semidensa per
a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada

Rend.: 1,000 56,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

Subtotal: 2,09288 2,09288

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,05550 2,05550

Materials

B9H11BE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC50/70 S (S-20), amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 52,42000 = 52,42000

Subtotal: 52,42000 52,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 56,59977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,59977

P-71 F9H11KE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base BC50/70 G (G-25), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 55,72 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 19,25000 = 1,65550

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,02000 = 0,43738

Subtotal: 2,09288 2,09288

Maquinària

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,10000 = 0,72120

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

Subtotal: 2,05550 2,05550

Materials

B9H11KE2 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base BC50/70 G (G-25), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari

1,000      x 51,54000 = 51,54000

Subtotal: 51,54000 51,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03139

COST DIRECTE 55,71977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,71977

P-72 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus EB C50BF4,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,043 0,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05730

Subtotal: 0,05730 0,05730

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08174

Subtotal: 0,08174 0,08174

Materials

B0552B00 Kg Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus EB C50BF4,
amb dotació 1 kg/m2

1,000      x 0,39000 = 0,39000

Subtotal: 0,39000 0,39000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 0,53333 = 0,00008

Subtotal: 0,00008 0,00008
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00086

COST DIRECTE 0,52998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52998

P-73 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH, amb dotació
1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,003 /R x 19,92000 = 0,05976

Subtotal: 0,05976 0,05976

Maquinària

C1702D00 H Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552420 kg Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
de ruptura ràpida, tipus EB C60B3 ADH, amb dotació
1 kg/m2

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00090

COST DIRECTE 0,41592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41592

P-74 FBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0140000 H Manobre 0,004 /R x 19,25000 = 0,07700

Subtotal: 0,23814 0,23814

Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,004 /R x 38,40000 = 0,15360

Subtotal: 0,15360 0,15360

Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,0255      x 3,81000 = 0,09716

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,050      x 6,01000 = 0,30050

Subtotal: 0,39766 0,39766

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 0,26667 = 0,00004
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,00004 0,00004

COST DIRECTE 0,78944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78944

P-75 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, de doble
component, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

A0121000 H Oficial 1a 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368

Subtotal: 2,74218 2,74218

Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354

Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,81000 = 0,95212

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 6,01000 = 3,00380

Subtotal: 3,95592 3,95592

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 2,73333 = 0,00041

Subtotal: 0,00041 0,00041

COST DIRECTE 7,93205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93205

P-76 FBA3111F M2 Pintat sobre paviment de figures superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 7,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368

A0140000 H Manobre 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

Subtotal: 2,74218 2,74218

Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354

Materials

BBM1M000 Kg Microesferes de vidre 0,250      x 3,81000 = 0,95250
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PARTIDES D'OBRA

B8ZB1000 Kg Pintura reflectora per a senyalització 0,500      x 6,01000 = 3,00500

Subtotal: 3,95750 3,95750

COST DIRECTE 7,93322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,93322

P-77 FBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, octogonal, circular, quadrada o rectangular,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 109,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 23,78000 = 4,04260

A013M000 H Ajudant muntador 0,170 /R x 20,44000 = 3,47480

Subtotal: 7,51740 7,51740

Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,170 /R x 38,97000 = 6,62490

Subtotal: 6,62490 6,62490

Materials

BBM11202 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, octogonal, circular, quadrada o rectangular

1,000      x 95,35000 = 95,35000

Subtotal: 95,35000 95,35000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 7,53333 = 0,00113

Subtotal: 0,00113 0,00113

COST DIRECTE 109,49343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,49343

P-78 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm,
col.locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,050 /R x 23,02000 = 1,15100

Subtotal: 3,07600 3,07600

Materials

D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 72,82178 = 2,14096

BBMZ1B20 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm,
per a senyalització vertical

1,000      x 12,08000 = 12,08000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 14,22096 14,22096

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,06667 = 0,00046

Subtotal: 0,00046 0,00046

COST DIRECTE 17,29742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29742

P-79 FD571110 ml Cuneta profunda triangular, de 0,50 m d'amplada i
0.16 m de profunditat, amb revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclosa l'excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
abocador dels materials resultants.

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

A0150000 H Manobre especialista 0,035 /R x 19,92000 = 0,69720

A0121000 H Oficial 1a 0,070 /R x 23,02000 = 1,61140

Subtotal: 3,65610 3,65610

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,025 /R x 42,27000 = 1,05675

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,008 /R x 56,95000 = 0,45560

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 68,31000 = 0,44402

Subtotal: 1,95637 1,95637

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,065      x 64,04000 = 4,16260

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,09000 = 0,02398

Subtotal: 4,57682 4,57682

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 10,20000 = 0,00153

Subtotal: 0,00153 0,00153

COST DIRECTE 10,19082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19082
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PARTIDES D'OBRA

P-80 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i sobre
solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i

Rend.: 1,000 101,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,600 /R x 23,02000 = 36,83200

A0140000 H Manobre 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000

Subtotal: 67,63200 67,63200

Materials

B0DZA000 L Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B0DF6F0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,28000 = 1,28896

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,4642      x 64,04000 = 29,72737

Subtotal: 32,48913 32,48913

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 67,63200 = 1,01448

Subtotal: 1,01448 1,01448

COST DIRECTE 101,13561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,13561

P-81 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de
Fundició benito o similar, classe C-250, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 115,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,420 /R x 19,25000 = 8,08500

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,420 /R x 23,02000 = 9,66840

Subtotal: 17,75340 17,75340

Materials

B0705200 T Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,82000 = 1,59280

Subtotal: 1,59280 1,59280

Altres

BD5ZAFCO u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de
Fundició benito o simila

1,000      x 96,00000 = 96,00000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,75333 = 0,26630

Subtotal: 96,26630 96,26630
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 115,61250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,61250

P-82 FD7DREN m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior
corrugada i l'interior llisa, amb ranurat total a 360° en
el fons del corrugat, per a drenatge, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre nominal,
101,5 mm de diámetre interior, segons UNE-EN
13476-1, longitut nominal 6 m, unió per copa amb
junta elàstica de EPDM.

Rend.: 1,000 19,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,240 22,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,140 /R x 20,44000 = 2,30774

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,140 /R x 23,78000 = 2,68484

Subtotal: 4,99258 4,99258

Altres

BD1TUB5 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,59000 = 17,94180

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 22,93333 = 0,00344

Subtotal: 17,94524 17,94524

COST DIRECTE 22,93782
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,93782

P-84 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 3,018 19,55 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 20,44000 = 6,77270

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 23,78000 = 7,87939

Subtotal: 14,65209 14,65209

Materials

BD7JE300 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 4,59000 = 4,68180

Subtotal: 4,68180 4,68180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21978

COST DIRECTE 19,55367
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,55367

P-85 FD7XP400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, amb part proporcional de mangitos
d'unió i peces derivació, inclou treballs de connexió
amb xarxa existent en final i principi de col.lector i tall
amb radial de finestra a la part superior del tub en el
pas de pous

Rend.: 1,000 29,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 20,44000 = 2,04400

Subtotal: 4,42200 4,42200

Materials

BD1PTUB3 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

1,020      x 24,30000 = 24,78600

Subtotal: 24,78600 24,78600

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 29,20000 = 0,00438

Subtotal: 0,00438 0,00438
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COST DIRECTE 29,21238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,21238

P-86 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

Rend.: 1,000 31,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,3171      x 64,04000 = 20,30708

Subtotal: 20,30708 20,30708

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,56733 = 0,15851

Subtotal: 0,15851 0,15851

COST DIRECTE 31,03309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,03309

P-87 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 0,989 94,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,75885

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,47422

Subtotal: 19,23307 19,23307

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,160 /R x 42,27000 = 6,83842

Subtotal: 6,83842 6,83842

Materials

D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0076      x 107,56441 = 0,81749

BDD1A090 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050      x 63,91000 = 67,10550

Subtotal: 67,92299 67,92299
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Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 19,20000 = 0,00288

Subtotal: 0,00288 0,00288

COST DIRECTE 93,99736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,99736

P-88 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, de 100kg de
pes, col·locat amb morter

Rend.: 0,998 201,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,90832

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,45711

Subtotal: 17,36543 17,36543

Materials

BDDZ7DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, recolzada, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

1,000      x 182,00000 = 182,00000

B0704200 T Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0357      x 39,02000 = 1,39301

Subtotal: 183,39301 183,39301

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,36533 = 0,26048

Subtotal: 0,26048 0,26048

COST DIRECTE 201,01892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,01892

P-89 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0140000 H Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,009      x 81,11520 = 0,73004
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BDDZV001 U Grao per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,71000 = 3,71000

Subtotal: 4,44004 4,44004

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,68133 = 0,19022

Subtotal: 0,19022 0,19022

COST DIRECTE 17,31126
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31126

P-90 FDGLEGA u Projecte de legalitxzació i direcció d'obra (inclou
inspecció OCA, pagament taxes i registre a indústria).

Rend.: 1,000 1.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 FDGMANT u Dues visites anuals (Actualitzacions de firmware i
verificacions de proteccions, resistència a terra,
verificació aïllament, supervisió full-time del seu
funcionament i comunicacions).

Rend.: 1,000 68,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 FDGSOFT u Software Etecnic Smart Manager, inclou llicència per
a 1 punt de recàrrega i targeta 3G (cost mensual)

Rend.: 1,000 27,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 11,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,012 /R x 19,25000 = 0,23100

A0121000 H Oficial 1a 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

Subtotal: 0,50724 0,50724

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 3,14000 = 6,59400

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,066      x 64,04000 = 4,22664

Subtotal: 10,82064 10,82064

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 11,33333 = 0,00170
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Subtotal: 0,00170 0,00170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00761

COST DIRECTE 11,33719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,33719

P-94 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 20,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,014 /R x 19,25000 = 0,26950

A0121000 H Oficial 1a 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228

Subtotal: 0,59178 0,59178

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 3,14000 = 13,18800

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 64,04000 = 6,33996

Subtotal: 19,52796 19,52796

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00888

COST DIRECTE 20,12862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12862

P-95 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,014 /R x 19,25000 = 0,26950

A0121000 H Oficial 1a 0,014 /R x 23,02000 = 0,32228

Subtotal: 0,59178 0,59178

Materials

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,02000 = 8,48400
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B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 64,04000 = 6,33996

Subtotal: 14,82396 14,82396

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,59200 = 0,00888

Subtotal: 0,00888 0,00888

COST DIRECTE 15,42462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,42462

P-96 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic
de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al llarg de la
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a
senyalització

Rend.: 1,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,20440 0,20440

Materials

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

1,020      x 0,11000 = 0,11220

Subtotal: 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 0,31660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31660

P-97 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra. inclos connexio amb claveguera i
petit material necessari per a la total execucio del
connexionat.

Rend.: 1,000 68,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 23,10000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

Subtotal: 50,72400 50,72400

Materials

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,04000 = 1,04728

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,209      x 64,04000 = 13,38436
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B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 19,94000 = 0,26520

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,004      x 0,25000 = 2,75100

Subtotal: 17,44784 17,44784

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 50,72400 = 0,76086

Subtotal: 0,76086 0,76086

COST DIRECTE 68,93270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,93270

P-98 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 57,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 30,76000 30,76000

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 18,60000 = 1,80792

BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 15,26000 = 15,26000

Subtotal: 17,06792 17,06792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46140

COST DIRECTE 57,48932
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,48932

P-99 FDK2A4F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 83,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 23,10000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

Subtotal: 50,72400 50,72400

Materials
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B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,49000 = 1,50043

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,407      x 64,04000 = 26,06428

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

13,9965      x 0,25000 = 3,49913

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0245      x 19,94000 = 0,48853

Subtotal: 31,55237 31,55237

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 50,72400 = 0,76086

Subtotal: 0,76086 0,76086

COST DIRECTE 83,03723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,03723

P-100 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 0,969 109,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,400 /R x 23,02000 = 33,25903

A0140000 H Manobre 1,400 /R x 19,25000 = 27,81218

Subtotal: 61,07121 61,07121

Materials

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

17,997      x 0,25000 = 4,49925

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,94000 = 0,54835

B0DF8H0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,49000 = 1,50043

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,649      x 64,04000 = 41,56196

Subtotal: 48,10999 48,10999

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 61,06667 = 0,00916

Subtotal: 0,00916 0,00916

COST DIRECTE 109,19036
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,19036

P-101 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de
fixacio i arqueta cega per al pas de conductors

Rend.: 2,335 41,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 H Manobre 0,600 /R x 19,25000 = 4,94647

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,02000 = 5,91520

Subtotal: 10,86167 10,86167

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,350      x 64,04000 = 22,41400

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

12,500      x 0,67000 = 8,37500

Subtotal: 30,78900 30,78900

COST DIRECTE 41,65067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,65067

P-102 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 30,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

Subtotal: 14,79450 14,79450

Materials

BDKZ3150 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

Altres

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0042      x 43,52000 = 0,18278

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,79467 = 0,22192

Subtotal: 0,40470 0,40470

COST DIRECTE 30,19920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,19920

P-103 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 55,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
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Subtotal: 19,02150 19,02150

Materials

BDKZ3170 U Bastiment i reixa de fosa dúctil tipus IMPU (Benito) o
equivalent, abatible i amb tanca, per a embornal, de
755x250x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció.

1,000      x 35,70000 = 35,70000

Subtotal: 35,70000 35,70000

Altres

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0063      x 43,52000 = 0,27418

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,02133 = 0,28532

Subtotal: 0,55950 0,55950

COST DIRECTE 55,28100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,28100

P-104 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm
de diametre.

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 19,25000 = 1,54000

Subtotal: 1,54000 1,54000

Altres

BFWB1002 U Obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 1,000      x 8,02000 = 8,02000

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,56000 = 0,14340

Subtotal: 8,16340 8,16340

COST DIRECTE 9,70340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,70340

P-105 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons
pressupost FECSA ENDESA referencia AMAN002
0000366229-3, treballs d'adequació d'instal.lacions
existents

Rend.: 1,000 12.813,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 FG12MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons
pressupost FECSA ENDESA referencia AMAN002
0000366229-3, noves instal.lacions d'adequació

Rend.: 1,000 133.650,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-107 FG1A0649 u Armari de distribució format per:
-Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1
reduïda per a subministrament individual superior a
15 kW, per a mesura directa, potència màxima 43,54
kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles, sense equip
de comptatge, amb ICP-M tetrapolar (4p) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 6 kA i
sense interruptor diferencial, col.locat superficialment.
Inclou quadre de distribució equipat amb:
- 1 x IGA, IV, 63 A amb protector contra
sobretensions permanents i transitòries incorporat.
- 1 x interruptor diferencial, IV, 63A/300mA.
- 1 x interruptor magnetotèrmic, IV, 63 A, de poder de
tall 6 kA.
Inclou petits materials de connexió. Totalment
instal.lat

Rend.: 1,000 4.267,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 FG22CANA M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 14,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

A0121000 H Oficial 1a 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

Subtotal: 6,34050 6,34050

Materials

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,100      x 2,02000 = 4,24200

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,066      x 64,04000 = 4,22664
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Subtotal: 8,46864 8,46864

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 14,80000 = 0,00222

Subtotal: 0,00222 0,00222

COST DIRECTE 14,81136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,81136

P-109 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,78000 = 0,78474

Subtotal: 1,19294 1,19294

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01789

COST DIRECTE 2,84283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84283

P-110 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada amb dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 0,961 9,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,78000 = 0,81659

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,42477

Subtotal: 1,24136 1,24136

Materials

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,099      x 64,04000 = 6,33996

Subtotal: 8,40036 8,40036

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,24133 = 0,01862

Subtotal: 0,01862 0,01862

COST DIRECTE 9,66034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66034

P-111 FG22TK2K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,78000 = 0,71340

Subtotal: 1,12160 1,12160

Materials

BG22TK10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,18200 = 0,04773

Subtotal: 0,04773 0,04773
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COST DIRECTE 3,22973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22973

P-112 FG23RA16 m Tub metàl.lic ´´enchufable´´ M-40 Rend.: 1,000 23,89 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-113 FG313806 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3
x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
en tub

Rend.: 0,349 13,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 3,40688

A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 2,92407

Subtotal: 6,33095 6,33095

Materials

BG313800 M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv,
tripolar de secció 3x25 mm2

1,020      x 7,06000 = 7,20120

Subtotal: 7,20120 7,20120

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,33067 = 0,09496

Subtotal: 0,09496 0,09496

COST DIRECTE 13,62711
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,62711

P-114 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x10 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,053 7,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,77531

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,90332

Subtotal: 1,67863 1,67863

Materials

BG31H600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de
secció 4x10 mm2

1,020      x 5,58000 = 5,69160

Subtotal: 5,69160 5,69160

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,37000 = 0,11055

Subtotal: 0,11055 0,11055
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COST DIRECTE 7,48078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48078

P-115 FG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 18,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 1,18900

Subtotal: 2,20950 2,20950

Materials

BG319680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 15,97000 = 16,28940

Subtotal: 16,28940 16,28940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 18,53204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,53204

P-116 FG319694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 25,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,065 /R x 23,78000 = 1,54570

A013H000 H Ajudant electricista 0,065 /R x 20,41000 = 1,32665

Subtotal: 2,87235 2,87235

Materials

BG319690 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 22,34000 = 22,78680

Subtotal: 22,78680 22,78680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04309

COST DIRECTE 25,70224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70224
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P-117 FG326706 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub , per a connexionat d'armadures metal·liques a
terra.

Rend.: 0,578 4,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 1,41246

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 1,64567

Subtotal: 3,05813 3,05813

Materials

BG326700 M Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x16 mm2

1,020      x 1,37000 = 1,39740

Subtotal: 1,39740 1,39740

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 3,06667 = 0,00046

Subtotal: 0,00046 0,00046

COST DIRECTE 4,45599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45599

P-118 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
soterrat.

Rend.: 0,930 7,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,83548

A013H000 H Ajudant electricista 0,100 /R x 20,41000 = 2,19462

Subtotal: 6,03010 6,03010

Materials

BGW38000 U Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,03000 = 1,05060

Subtotal: 1,39060 1,39060

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 6,00000 = 0,00090

Subtotal: 0,00090 0,00090

COST DIRECTE 7,42160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,42160



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

P-119 FGDESTA u Carregador Etecnic Selba SL1014 o similar + modem
3G. Totalment instal.lat.

Rend.: 1,000 4.535,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-120 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb
recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra

Rend.: 0,950 25,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,78000 = 5,83236

A013H000 H Ajudant electricista 0,233 /R x 20,41000 = 5,00582

Subtotal: 10,83818 10,83818

Materials

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,91000 = 3,91000

BGD12220 U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer i
recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de
14,6 mm de diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,03000 = 11,03000

Subtotal: 14,94000 14,94000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,83800 = 0,16257

Subtotal: 0,16257 0,16257

COST DIRECTE 25,94075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,94075

P-121 FGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de
18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 38,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,78000 = 6,32548

A013H000 H Ajudant electricista 0,266 /R x 20,41000 = 5,42906

Subtotal: 11,75454 11,75454

Materials

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,91000 = 3,91000

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 23,05000 = 23,05000

Subtotal: 26,96000 26,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17632

COST DIRECTE 38,89086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,89086

P-122 FHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic
d'acer inoxidable, amb 6 sortides, doble nivell i
programació per rellotge astronòmic, amb escomesa
de telecomunicacions, totalment instal.lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el
petit material auxiliar necessari de connexió i
muntatge

Rend.: 1,000 2.793,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 4,000 /R x 23,78000 = 95,12000

A013H000 H Ajudant electricista 4,000 /R x 20,41000 = 81,64000

Subtotal: 176,76000 176,76000

Materials

BHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge
astronòmic

1,000      x 2.484,27000 = 2.484,27000

BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000      x 94,16000 = 94,16000

D060Q021 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,400      x 84,38237 = 33,75295

Subtotal: 2.612,18295 2.612,18295

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 176,76000 = 4,41900

Subtotal: 4,41900 4,41900

COST DIRECTE 2.793,36195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.793,36195

P-123 FHM11L29 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

Rend.: 0,426 604,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 11,29695

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 29,58545

A013H000 H Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 25,39272

Subtotal: 66,27512 66,27512

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 57,23005

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 48,48380

Subtotal: 105,71385 105,71385

Materials

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,341      x 62,42000 = 21,28522

Subtotal: 60,06522 60,06522

Altres

BHM11L29 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

1,000      x 371,50000 = 371,50000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 66,27533 = 0,99413

Subtotal: 372,49413 372,49413

COST DIRECTE 604,54832
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,54832

P-124 FHM11N15 U Columna de planxa d'acer galvanitzat abatible, de 11
m d'alçària, tipus Prim o similar, amb base platina i
porta, col.locada sobre dau de formigó

Rend.: 0,307 1.077,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 35,23550

A0140000 H Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 15,67590

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 41,05342

Subtotal: 91,96482 91,96482

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 79,41368

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 67,27720

Subtotal: 146,69088 146,69088

Materials

B0641090 M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,000      x 62,42000 = 62,42000

BHWM1000 U Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000

Subtotal: 101,20000 101,20000
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Altres

BHM11N15 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, abatible, de 15
m d'alçària, amb corona de 2m de diametre i base
platina i porta.

1,000      x 736,46000 = 736,46000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 91,96467 = 1,37947

Subtotal: 737,83947 737,83947

COST DIRECTE 1.077,69517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.077,69517

P-125 FHN32C82 U Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb
làmpada LED T 3000K i potència nominal de 62W
acoblada al suport.

Rend.: 1,000 324,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

Subtotal: 15,46650 15,46650

Altres

BHN32CCV u Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb
làmpada LED T 3000K i potència nominal de 62W

1,000      x 308,75000 = 308,75000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,46667 = 0,23200

Subtotal: 308,98200 308,98200

COST DIRECTE 324,44850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,44850

P-126 FHN32MO1 U Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada
LED 3000K de 4,5m d'alçada

Rend.: 1,000 665,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

Subtotal: 15,46650 15,46650

Altres

BHN32MOO u Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada
LED 3000K de 4,5m d'alçada

1,000      x 650,00000 = 650,00000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,46667 = 0,23200

Subtotal: 650,23200 650,23200
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COST DIRECTE 665,69850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,69850

P-127 FHN32TO2 U Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència
màxima de 450W amb làmpada LED PCB 3000K
acoblada al suport.

Rend.: 1,000 498,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

Subtotal: 15,46650 15,46650

Altres

BHN32TOP u Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència
màxima de 450W amb làmpada LED PCB 3000K

1,000      x 483,25000 = 483,25000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,46667 = 0,23200

Subtotal: 483,48200 483,48200

COST DIRECTE 498,94850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,94850

P-128 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per
acoblament a baculs i columnes

Rend.: 1,435 24,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 4,14286

A013H000 H Ajudant electricista 0,200 /R x 20,41000 = 2,84460

Subtotal: 6,98746 6,98746

Altres

BGW1CAIX U Caixa hermetica compatible per acoblament a bacol 1,000      x 15,05000 = 15,05000

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixes generals de
proteccio

0,200      x 10,70000 = 2,14000

Subtotal: 17,19000 17,19000

COST DIRECTE 24,17746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17746

P-129 FMD010 m Vora de travesses de fusta per delimitar places
d'aparcament

Rend.: 1,000 20,91 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-130 FPC010 m2 Paviment continu de formigó imprès de 15 cm de
gruix, amb junts, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament des
de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada
ME 20x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb
morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color a definir per la DF, rendiment 4,5
kg/m²; desemmotllant en pols, color gris clar i capa de
segellat final amb resina impermeabilitzant.

Rend.: 1,000 42,38 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-131 FP551ARE U Subministrament i col.locació de pericó per a
telecomunicacions del tipus M model oficial de
Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm
de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
C-250. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip. Inclòs col.locació soterrada o
empotrada en façana segons indicacions de la
direcció d'obra, Inclou excavació de pou i transport de
terres a abocador autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 1,000 157,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 23,10000

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

Subtotal: 50,72400 50,72400

Materials

B0DF7G0A U Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,04000 = 1,04728

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,209      x 64,04000 = 13,38436

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0133      x 19,94000 = 0,26520

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

2,751      x 0,25000 = 0,68775

Subtotal: 15,38459 15,38459

Altres

BP551A U pericó tipus M homologat 1,000      x 89,38000 = 89,38000

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 155,48867 = 2,33233

Subtotal: 91,71233 91,71233
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COST DIRECTE 157,82092
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,82092

P-132 FP551ARM U Subministrament i col.locació de pericó per a
telecomunicacions del tipus HF-II model oficial de
Telefònica, col.locat sobre solera de formigó de 10cm
de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
C-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions,
ajuntament i logotip. Inclòs col.locació soterrada i
excavació de pou i transport de terres a abocador
autoritzat. Totalment acabat.

Rend.: 0,211 425,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 109,47867

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 23,02000 = 130,91943

Subtotal: 240,39810 240,39810

Altres

BP551B U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat,
tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia inclosa
tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera
de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

1,000      x 179,26000 = 179,26000

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 419,65800 = 6,29487

Subtotal: 185,55487 185,55487

COST DIRECTE 425,95297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 425,95297

P-133 FP55IN20 U Subministrament i instal·lació d'armari d'interconnexió
i-1200 de dimensions interiors 1010x750x300cm amb
pedestal, bastidors. totalment instal·lat i acabat.

Rend.: 0,022 767,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 324,27273

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,02000 = 313,90909

Subtotal: 638,18182 638,18182

Materials

BP55IN20 U Armari d'interconnexió i-1200 de dimensions interiors
1010x750x300cm amb pedestal, bastidors. totalment
instal·lat i acabat.

1,000      x 128,99000 = 128,99000

Subtotal: 128,99000 128,99000



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 767,20000 = 0,11508

Subtotal: 0,11508 0,11508

COST DIRECTE 767,28690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 767,28690

P-134 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb
cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb forats de
5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub
de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
pletines triangulars amb dos forats de 12mm de
diàmetre per fixar-la al terra amb quatre perns
d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

Rend.: 1,000 200,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,750 /R x 19,25000 = 14,43750

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 23,64550 23,64550

Materials

D060M0B2 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0792      x 69,32678 = 5,49068

Subtotal: 5,49068 5,49068

Altres

C2001000 h Martell trencador manual 0,750      x 3,59000 = 2,69250

BQD21FD60 u Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb
cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb forats de
5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub
de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
pletines triangulars amb dos forats de 12mm de
diàmetre per fixar-la al terra amb quatre perns
d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

1,000      x 169,00000 = 169,00000

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 23,66667 = 0,00355

Subtotal: 171,69605 171,69605

COST DIRECTE 200,83223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,83223
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P-135 FQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular,
d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica
reciclada, col·locada encastada

Rend.: 1,000 52,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

Subtotal: 16,90800 16,90800

Materials

BQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular,
d'alçària 1100 mm, amb cap de fusta plàstica reciclada

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42270

COST DIRECTE 52,33070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,33070

P-136 FQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb capacitat per a 6 bicicletes,
fixat mecànicament

Rend.: 1,000 298,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

A013M000 H Ajudant muntador 0,500 /R x 20,44000 = 10,22000

Subtotal: 22,11000 22,11000

Materials

BQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons UNE-EN 10088-1, amb
capacitat per a 6 bicicletes, per a col·locació
superficial

1,000      x 275,66000 = 275,66000

Subtotal: 275,66000 275,66000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55275

COST DIRECTE 298,32275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,32275

P-137 FR24A532 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39
m, per a un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 2,02 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-138 FR24AAPA m2 Formació de zona d'estacionament amb paviment de
llambordes de formigó de 60x40x10cm, capa de
gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix, capa de
grava diàmetre 40mm de 35cm de gruix, capa de
gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix i acabat amb
làmina geotextil.

Rend.: 1,000 28,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Maquinària

C1315010 H Retroexcavadora petita 0,040 /R x 42,27000 = 1,69080

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,040 /R x 8,67000 = 0,34680

Subtotal: 2,03760 2,03760

Materials

B0641080 M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,105      x 64,04000 = 6,72420

Subtotal: 6,72420 6,72420

Partides d'obra

F923U002 m3 Subbase de grava de pedra calcària de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

0,350      x 36,50301 = 12,77605

F923U001 m3 Subbase de grava de pedra granítica de grandària
màxima de 50 a 70 mm i afegit per a colmatar de
granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm, amb
estesa i piconatge del material

0,100      x 41,86056 = 4,18606

F7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

1,050      x 2,29539 = 2,41016

Subtotal: 19,37227 19,37227

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 28,93333 = 0,00434

Subtotal: 0,00434 0,00434

COST DIRECTE 28,90841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,90841

P-139 FR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,652 1,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,080 /R x 25,63000 = 1,24116

Subtotal: 1,24116 1,24116

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01862

COST DIRECTE 1,25978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,25978

P-140 FR3P2212 m3 Formació de sòl estructural format per 1m3 de grava
de canto viu sense fins, amb una proporcionalitat de
la granulometria 20-40mm, 30-60 mm o 40-80mm,
0,2m3 de terra vegetal de textura franc-franc-
sorrenca amb 20% d'argiles i matèria orgànica d'entre
2-5%, hidrogel o estabilitzador, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals, inclou
làmina de separació de contenció anti-arrels de
polietilè de 1mm de gruix i 1 m de profunditat.

Rend.: 1,000 53,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 22,75000 = 4,55000

Subtotal: 4,55000 4,55000

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 50,00000 = 4,22500

Subtotal: 4,22500 4,22500

Materials

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,155      x 38,92000 = 44,95260

Subtotal: 44,95260 44,95260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06825

COST DIRECTE 53,79585
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,79585

P-141 FR47ACER U Subministrament i plantació de acer platanoides de
perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor standard, amb
camió grua, en un pendent inferior d'un 25%, inclou
l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de
terra vegetal adobada i garbellada a granel amb
mitjans manuals en un 50% del clot, i manteniment
amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb garantia de
brotada. Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i
el cànon d'abocament d'aquesta en un abocador
legalitzat.L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de
sauló .

Rend.: 1,000 263,44 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-142 FR47QUER U Subministrament i plantació de quercus ilex subsp.ilex
de perímetre 18 a 20 cm, amb contenidor standard,
amb camió grua, en un pendent inferior d'un 25%,
inclou l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m,
aportació de terra vegetal adobada i garbellada a
granel amb mitjans manuals en un 50% del clot, i
manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb
garantia de brotada.Inclou la càrrega i transport de
terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en un
abocador legalitzat. L'acabat sobre l'escocell serà
amb 5 cm de sauló .

Rend.: 1,000 270,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-143 FR4FD610 u Subministrament i plantació heura (Hedera helix) en
test del 9

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 25,63000 = 1,53780

A016P000 h Peó jardiner 0,060 /R x 14,18000 = 0,85080

Subtotal: 2,38860 2,38860

Materials

BR4FD610 u Heura (Hedera helix) d'alçària 1,5 a 2 m, en contenidor 1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 0,40000 0,40000

COST DIRECTE 2,78860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78860

P-144 FR4FD612 u Subministrament i plantació Heuchera maxima en
contenidor de 1 litre

Rend.: 1,000 8,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,100 /R x 14,18000 = 1,41800

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 25,63000 = 3,07560

Subtotal: 4,49360 4,49360

Altres

HEUCHER u heuchera maxina  de 1l 1,000      x 4,00000 = 4,00000

Subtotal: 4,00000 4,00000
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COST DIRECTE 8,49360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,49360

P-145 FR4S40E0 u Subministrament i plantació Astilbe arendsi en
contenidor de 2 litres

Rend.: 1,000 10,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,200 /R x 14,18000 = 2,83600

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,060 /R x 25,63000 = 1,53780

Subtotal: 4,37380 4,37380

Altres

FASTILBE u astilbe arendsi en contenidor de 2 litres 1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

COST DIRECTE 10,37380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,37380

P-146 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0024 /R x 25,63000 = 0,06151

Subtotal: 0,06151 0,06151

Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,0012 /R x 46,00000 = 0,05520

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,0012 /R x 35,50000 = 0,04260

Subtotal: 0,09780 0,09780

Materials

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 15,00000 = 0,52500
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PARTIDES D'OBRA

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,05000 = 0,00210

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

Subtotal: 1,36255 1,36255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00092

COST DIRECTE 1,52278
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52278

P-147 FR7217J1 m2 Coberta protectora sobre massís existent, realitzada
amb estesa d'escorça Mulching de fusta de pi
seleccionada, amb mitjans manuals, fins a formar una
capa uniforme de 10 cm de gruix mínim.

Rend.: 1,000 4,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-148 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de
tamany màxim, col.locada perpendicularment, amb
disposició irregular, sobre capa de morter de ciment
CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i
posterior rejuntat amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 95,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-149 FRURD020 m2 Subministre i col.locació de reg per degoteig, formada
per tub de polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, situats cada 50 cm

Rend.: 1,000 9,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,190 /R x 20,41000 = 3,87790

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,190 /R x 23,78000 = 4,51820

Subtotal: 8,39610 8,39610

Materials

BD7JA300 m Tub de polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre
exterior, amb degoters integrats, subministrats en
rotllos, amb el preu incrementat el 10% en concepte
d'accessoris i peces especials.

2,200      x 0,35000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 9,16600 = 0,18332

Subtotal: 0,18332 0,18332



Projecte d´obres d´Urbanització del PAU-39 Can Garrofa 1 - Ctra de la Guixa de Vic (Desembre 2021)
PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES FLAMINGO SA
SEGALÉS CARRERA SLP   Josep Segales Carrera  -  Arquitecte, Arquitecte Tècnic
Desembre 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79
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COST DIRECTE 9,34942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,34942

P-150 FRZ21C23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de
pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm
de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del
forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú

Rend.: 1,000 19,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,145 /R x 22,75000 = 3,29875

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,145 /R x 25,63000 = 3,71635

Subtotal: 7,01510 7,01510

Materials

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BRZ21C20 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària

1,000      x 11,64000 = 11,64000

Subtotal: 12,00000 12,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10523

COST DIRECTE 19,12033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12033

P-151 FSEGUR U Despeses de seguretat i salut segons pressupost
estudi de seguretat

Rend.: 1,000 12.253,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-152 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. Rend.: 1,000 9.190,48 €
______________________________________________________________________________________________________________

P-153 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 0,973 27,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,400 /R x 19,92000 = 8,18911

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,89209

Subtotal: 18,08120 18,08120

Maquinària

C1315020 H Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,20555

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 16,58000 = 3,40802

Subtotal: 9,61357 9,61357
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 27,66667 = 0,00415

Subtotal: 0,00415 0,00415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27122

COST DIRECTE 27,97014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,97014
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ALTRES

2TAXAABOC % Taxes d'abocador 1,90000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,52000 €

BBM11CIN ml Cinta de senyalització 0,33000 €

BD1TUB5 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17,59000 €

BD5ZAFCO u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 715x405x80 mm, model Duna D4 de
Fundició benito o simila

96,00000 €

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

15,47000 €

BFBWB1J6 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

126,63000 €

BFWB1002 U Obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. 8,02000 €

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,74000 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixes generals de proteccio 10,70000 €

BGW1CAIX U Caixa hermetica compatible per acoblament a bacol 15,05000 €

BHM11L29 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta

371,50000 €

BHM11N15 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, abatible, de 15 m d'alçària, amb corona de 2m de diametre i
base platina i porta.

736,46000 €

BHN32CCV u Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb làmpada LED T 3000K i potència nominal de 62W 308,75000 €

BHN32MOO u Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada LED 3000K de 4,5m d'alçada 650,00000 €

BHN32TOP u Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència màxima de 450W amb làmpada LED PCB 3000K 483,25000 €

BP551A U pericó tipus M homologat 89,38000 €

BP551B U Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-II per a instal·lacions de telefonia
inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix

179,26000 €

BQD21FD60 u Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible de 60 litres de capacitat, amb
forats de 5mm de diámetre. Recolzada amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb base
d'ancoratge i pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al terra amb
quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o similar.

169,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €

F2RABOC Pa Part de runa destinada a abocador 8,76000 €

FASTILBE u astilbe arendsi en contenidor de 2 litres 6,00000 €

HEUCHER u heuchera maxina  de 1l 4,00000 €
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Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 01 Enderrocs i Demolicions

1 F2194AG4 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió (P - 7)

5,96 570,000 3.397,20

2 F2192C03 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o
contenidor  (P - 6)

5,03 2,000 10,06

3 F2191303 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor   (P - 5)

4,06 150,000 609,00

4 F2194JF3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió  (P - 8)

6,13 32,800 201,06

5 F2194TLL M Tall de paviment amb disc (P - 9) 1,86 62,000 115,32

6 F2194XG3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 10)

3,70 2.101,400 7.775,18

7 K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 153)

27,97 29,160 815,61

8 F21QQB01 u Retirada de senyals de trànsit, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 11)

13,55 6,000 81,30

9 F242B0RT m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics. Inclòs esponjament i taxes d'abocament. (P - 45)

12,83 403,080 5.171,52

10 F222IMDE Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 31) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.01 18.476,25

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 02 Moviment de terres

1 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega (P -
13)

0,56 5.371,000 3.007,76

2 F2213870 m3 Excavació i càrrega per a esplanació en tot tipus de terreny, inclós
roca, amb mitjans mecànics i martell trencador muntat sobre
retroexcavadora, cubicat a perfil teòric de projecte. (P - 14)

10,93 3.182,500 34.784,73

3 F2225422 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en
tot tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil
teòric. (P - 16)

11,57 1.128,340 13.054,89

4 F222K422 m3 Excavació de pou aïllat de més de 1 i fins a 4 m de fondària, en tot
tipus de terreny, inclòs roca, amb mitjans mecànics i martell trencador i
càrrega mecànica del material excavat. Cubicat a perfil teòric.
(P - 33)

13,13 28,350 372,24

5 F226170F M3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
reutilitzat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%
del PM. Aquest material haurà de complir amb la caracterització del sòl
exposat en el programa de control de qualitat. (P - 39)

4,05 2.035,000 8.241,75

6 F228AB0F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló de rasa, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 43)

32,64 454,286 14.827,90

euros
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7 F2285LS0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb Tot-ú
artificial, en tongades de gruix de fins a 25, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM (P - 42)

25,83 474,566 12.258,04

8 F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% pm (P - 41)

2,00 935,140 1.870,28

9 F242B0CA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 44)

3,36 4.339,190 14.579,68

10 F2R34239 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km , inclós esponjament
(calculat segons la previsió de la D.F. en el projecte) i taxes
d'abocament. (P - 46)

4,81 1.428,588 6.871,51

11 F222REPL Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig (P - 36) 1.250,00 1,000 1.250,00

12 F222IMPR Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 32) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítol 01.02 111.618,78

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 03 Clavegueram

1 FD7XP400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, amb part proporcional de
mangitos d'unió i peces derivació, inclou treballs de connexió amb
xarxa existent en final i principi de col.lector i tall amb radial de
finestra a la part superior del tub en el pas de pous (P - 85)

29,21 375,000 10.953,75

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  (P - 83)

22,94 55,000 1.261,70

3 FD7JE325 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa (P - 84)

19,55 73,000 1.427,15

4 FD7DREN m Tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i l'interior llisa,
amb ranurat total a 360° en el fons del corrugat, per a drenatge,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre nominal,
101,5 mm de diámetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitut
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica de EPDM. (P - 82)

19,91 218,000 4.340,38

5 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 87)

94,00 14,800 1.391,20

6 FDB17660 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
(P - 86)

31,03 9,000 279,27

7 FDDZ7DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en
124, de 100kg de pes, col·locat amb morter (P - 88)

201,02 9,000 1.809,18

8 FDDZS005 U Grao per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 89)

17,31 56,000 969,36

9 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio
amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del
connexionat. (P - 97)

68,93 12,000 827,16

10 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 102)

30,20 12,000 362,40

euros
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11 FD5J6F0E U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó hm-20/p/20/i sobre solera de 15 cm de formigó hm-20/p/20/i
(P - 80)

101,14 8,000 809,12

12 FD5ZJJJ4 U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de
715x405x80 mm, model Duna D4 de Fundició benito o similar, classe
C-250, col·locat amb morter (P - 81)

115,61 8,000 924,88

13 F222CAL1 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, tot inclos, en tots els
casos. (P - 21)

500,00 1,000 500,00

14 F222IM10 Pa Altres treballs provisionals tots ells a justificar. (P - 23) 150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.03 26.005,55

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 04 Xarxa Telecomunicacions

1 FDG58X63 M Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 95)

15,42 168,000 2.590,56

2 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30
cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a senyalització (P - 96)

0,32 168,000 53,76

3 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. (P -
104)

9,70 15,000 145,50

4 FP551ARE U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del
tipus M model oficial de Telefònica, col.locat sobre solera de formigó
de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe C-250.
Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i logotip.
Inclòs col.locació soterrada o empotrada en façana segons indicacions
de la direcció d'obra, Inclou excavació de pou i transport de terres a
abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 131)

157,82 3,000 473,46

5 FP551ARM U Subministrament i col.locació de pericó per a telecomunicacions del
tipus HF-II model oficial de Telefònica, col.locat sobre solera de
formigó de 10cm de gruix. Inclosa tapa de fosa dúctil EN-124 classe
C-400. Inclòs grabat de xarxa de telecomunicacions, ajuntament i
logotip. Inclòs col.locació soterrada i excavació de pou i transport de
terres a abocador autoritzat. Totalment acabat. (P - 132)

425,95 2,000 851,90

6 FP55IN20 U Subministrament i instal·lació d'armari d'interconnexió i-1200 de
dimensions interiors 1010x750x300cm amb pedestal, bastidors.
totalment instal·lat i acabat. (P - 133)

767,29 1,000 767,29

7 F222CA10 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, inclos els elements
necessaris i petit material per a la total connexio. (P - 17)

200,00 1,000 200,00

8 F222IM11 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de
telecomunicacions, tots ells a justificar. (P - 24)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.04 6.082,47

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 05 Xarxa Abastament d'aigua

1 F9AIGUA1 pa Instal.lacio de subministre d'aigua potable segons pressupost Aigües
Vic (P - 62)

30.712,97 1,000 30.712,97

euros
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TOTAL Capítol 01.05 30.712,97

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 06 Xarxa Enllumenat public

1 FHGAU010 U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb
6 sortides, doble nivell i programació per rellotge astronòmic, amb
escomesa de telecomunicacions, totalment instal.lat, connectat i
provat, s´inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material
auxiliar necessari de connexió i muntatge (P - 122)

2.793,36 1,000 2.793,36

2 FG313806 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tripolar, de secció 3 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub  (P - 113)

13,63 4,000 54,52

3 FG22TK1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada amb dau de
recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 110)

9,66 233,000 2.250,78

4 FG22TK2K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 111)

3,23 200,000 646,00

5 FDGZU010 M Subministre i col.locació de banda contínua de plàstic de color, de 30
cm d´amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a senyalització (P - 96)

0,32 433,000 138,56

6 FG22CANA M Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 108)

14,81 14,000 207,34

7 FFB1OBT0 U Instal.lacio d'obturador estanc per a tub de 110 mm de diametre. (P -
104)

9,70 2,000 19,40

8 FGD1222E U Piquetes necessàries de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 120)

25,94 20,000 518,80

9 FG326706 M Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub , per a connexionat d'armadures metal·liques a
terra. (P - 117)

4,46 40,000 178,40

10 FG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, soterrat. (P -
118)

7,42 561,000 4.162,62

11 FG314X10 M Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x10 mm2, col·locat en tub
(P - 114)

7,48 561,000 4.196,28

12 FHT1CAIX U Caixa hermetica per a connexions i proteccions per acoblament a
baculs i columnes (P - 128)

24,18 20,000 483,60

13 FDK2DA70 U Dau de formigo hm-20 de 70x70x70 cm amb perns de fixacio i arqueta
cega per al pas de conductors (P - 101)

41,65 20,000 833,00

14 FDK2A6F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 100)

109,19 26,000 2.838,94

15 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 103)

55,28 26,000 1.437,28

16 FHM11L29 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó
(P - 123)

604,55 7,000 4.231,85

17 FHN32C82 U Lluminària model ´´SALVI BASIC´´ o similar, amb làmpada LED T
3000K i potència nominal de 62W acoblada al suport. (P - 125)

324,45 7,000 2.271,15

euros
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18 FHM11N15 U Columna de planxa d'acer galvanitzat abatible, de 11 m d'alçària, tipus
Prim o similar, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó (P - 124)

1.077,70 1,000 1.077,70

19 FHN32TO2 U Projector tipus ´´SALVI METRO M´´ i potència màxima de 450W amb
làmpada LED PCB 3000K acoblada al suport. (P - 127)

498,95 4,000 1.995,80

20 FHN32MO1 U Fanal tipus ´´SALVI FLIT M´´ o similar amb làmpada LED 3000K de
4,5m d'alçada (P - 126)

665,70 12,000 7.988,40

21 F222CA12 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, inclos els elements
necessaris i petit material per a la total connexio. (P - 18)

200,00 1,000 200,00

22 F222IM13 Pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions
d'enllumenat públic, tots ells a justificar. (P - 25)

1.350,00 1,000 1.350,00

TOTAL Capítol 01.06 39.873,78

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 07 Xarxa de Gas

1 F222PE40 M Col.locació , soldadura i senyalització de tub de polietilè de designació
PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa  (P - 34)

64,05 150,000 9.607,50

2 F222VA2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de
gas. Vàlvula brides 2. (P - 37)

521,80 2,000 1.043,60

3 F222VAPE2 u Col.locació, soldadura de vàlvules de seccionament de la xarxa de
gas. Vàlvula extrems 2. (P - 38)

521,80 1,000 521,80

4 F222ESC2 u Col.locació, soldadura d'escomesa de gas. Escomesa 1 1/2 (P - 22) 246,00 2,000 492,00

5 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio
amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del
connexionat. (P - 97)

68,93 2,000 137,86

6 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 102)

30,20 2,000 60,40

7 F222CA13 PA p.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents. (P - 19)

200,00 1,000 200,00

8 F22IM14 pa Altres treballs provisionals i legalització de les instal.lacions de gas,
tots ells a justificar.
(P - 12)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.07 13.063,16

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 08 Xarxa Mitja i Baixa tensio

1 FG11MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost
FECSA ENDESA referencia AMAN002 0000366229-3, treballs
d'adequació d'instal.lacions existents (P - 105)

12.813,13 1,000 12.813,13

2 FG12MTBT pa Instal.lacio de subministre electric de BT MT, segons pressupost
FECSA ENDESA referencia AMAN002 0000366229-3, noves
instal.lacions d'adequació (P - 106)

133.650,00 1,000 133.650,00

TOTAL Capítol 01.08 146.463,13

euros
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Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 09 Passos de serveis en cruilles de carrers

1 FDK2A4F3 U Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 99)

83,04 4,000 332,16

2 FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 103)

55,28 4,000 221,12

3 FDK256F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra. inclos connexio
amb claveguera i petit material necessari per a la total execucio del
connexionat. (P - 97)

68,93 4,000 275,72

4 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 102)

30,20 4,000 120,80

5 FDG52657 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 93)

11,34 40,000 453,60

6 FDG54677 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 94)

20,13 40,000 805,20

7 F222IM32 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 30) 90,00 1,000 90,00

8 F222CA28 Pa P.a. d'abonament integre per a la realitzacio de cales, localitzacio de
serveis existents i connexio als serveis existents, inclos els elements
necessaris i petit material per a la total connexio. (P - 20)

135,00 1,000 135,00

TOTAL Capítol 01.09 2.433,60

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 10 Vorades i encintats

1 F961A87A m Vorada recta de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 53)

34,14 235,000 8.022,90

2 F962A87A m Vorada corba de pedra granítica escairada, buixardada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 54)

59,83 36,000 2.153,88

3 F965A6D9 m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i
corbs, doble capa, amb secció normalitzada de 37x24 cm, tipus
remuntable, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparació de base i càrrega de
materials excavats. (P - 57)

33,06 65,000 2.148,90

4 F96516DD m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 55)

27,04 50,000 1.352,00

5 F965A1DD m Vorada de formigó en alineacions corbes, col.locada en trams rectes i
corbs, doble capa, amb secció normalitzada de 24x37x50 cm, tipus
remuntable llisa, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 35 cm d'alçària, rejuntada amb
morter, amb excavacions necessàries, preparació de base i càrrega de
materials excavats. (P - 56)

31,59 59,000 1.863,81

euros
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6 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 52)

65,63 23,160 1.519,99

7 F9715G11 M3 Base per a rigola amb formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 58)

84,96 45,938 3.902,89

8 F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 59)

9,16 375,000 3.435,00

9 F981U125 m Gual per a vianants de 320 cm d'amplada, recte, de pedra granítica,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 320x120x8 cm,
inclòs tirada de paviment de panot de tacs (40x60x7) i part
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i senyals,
col.locat amb base de formigó (P - 60)

139,60 2,000 279,20

10 FD571110 ml Cuneta profunda triangular, de 0,50 m d'amplada i 0.16 m de
profunditat, amb revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2
de resistència característica a compressió, inclosa l'excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a abocador dels
materials resultants. (P - 79)

10,19 70,000 713,30

11 F222RE11 Pa Marcar alineacions i treballs de replanteig (P - 35) 250,00 1,000 250,00

12 F222IM17 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 26) 150,00 1,000 150,00

TOTAL Capítol 01.10 25.791,87

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 11 Paviment de calçades

1 F921201L m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100
% del PM (P - 49)

20,71 517,500 10.717,43

2 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent d'àrid reciclat, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM (P - 50)

15,28 488,750 7.468,10

3 F9H113E1 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf
BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 69)

59,74 345,600 20.646,14

4 F9J13R40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida,
tipus EB C60B3 ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 73)

0,42 8.400,000 3.528,00

5 F9H11BE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC50/70 S (S-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari, estesa i
compactada (P - 70)

56,60 554,400 31.379,04

6 F9H11KE2 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC50/70 G (G-25), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 71)

55,72 1.296,000 72.213,12

7 F9J12X40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a
reg d'imprimació, tipus EB C50BF4, amb dotació 1 kg/m2 (P - 72)

0,53 3.300,000 1.749,00

8 FPC010 m2 Paviment continu de formigó imprès de 15 cm de gruix, amb junts,
realitzat amb formigó HA-25/B/20/XC2 fabricat en central, i abocament
des de camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 20x30
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat
superficialment amb morter decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color a definir per la DF, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant
en pols, color gris clar i capa de segellat final amb resina
impermeabilitzant. (P - 130)

42,38 12,000 508,56

9 F222IM19 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 27) 300,00 1,000 300,00

euros
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TOTAL Capítol 01.11 148.509,39

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 12 Pavimentacio de vorera

1 F921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 48)

17,88 199,200 3.561,70

2 F7B451B0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 47)

1,88 1.153,000 2.167,64

3 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 52)

65,63 172,950 11.350,71

4 F9E13104 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles,
classe 1a, preu superior, col.locat sobre suport de 3cm de morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l i beurada de ciment
pòrtland
(P - 63)

18,35 600,000 11.010,00

5 F9F1521C m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 3 cm de gruix,
compactació del paviment i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 (P - 66)

31,15 47,000 1.464,05

6 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim,
col.locada perpendicularment, amb disposició irregular, sobre capa de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i
posterior rejuntat amb beurada de ciment (P - 148)

95,68 150,000 14.352,00

7 F9F51010 m2 Paviment de peces de formigó gris de 60x40x8 cm , amb bisell i sense,
col·locat segons detall de projete sobre suport de 2 cm de morter ,
col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de sorra (P - 67)

42,96 320,000 13.747,20

8 F9E1S01H M2 Paviment de panot per a pas de vianants de ratllat de 20x20x4 cm,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland
i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 65)

29,74 7,000 208,18

9 F9E1311N m2 Paviment de panot de tacs (50 tacs peça) per a pas de vianants, gris
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
ciment pòrtland (P - 64)

33,50 4,000 134,00

10 FR3P2212 m3 Formació de sòl estructural format per 1m3 de grava de canto viu
sense fins, amb una proporcionalitat de la granulometria 20-40mm,
30-60 mm o 40-80mm, 0,2m3 de terra vegetal de textura franc-franc-
sorrenca amb 20% d'argiles i matèria orgànica d'entre 2-5%, hidrogel o
estabilitzador, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals, inclou làmina de separació de contenció anti-arrels de
polietilè de 1mm de gruix i 1 m de profunditat. (P - 140)

53,80 150,000 8.070,00

11 F222IM20 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 28) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.12 66.365,48

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 13 Senyalitzacio

1 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, de doble component, amb màquina
d'accionament manual (P - 75)

7,93 250,000 1.982,50

2 FBA1G110 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P -
74)

0,79 120,000 94,80

euros
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3 FBA3111F M2 Pintat sobre paviment de figures superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 76)

7,93 80,000 634,40

4 FBB11121 U Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular,
octogonal, circular, quadrada o rectangular, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament (P - 77)

109,49 24,000 2.627,76

5 FBBZ1120 M Suport rectangular de tub d'alumini de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat (P - 78)

17,30 24,000 415,20

6 F222IM21 Pa Altres treballs provisionals, tots ells a justificar. (P - 29) 50,00 1,000 50,00

TOTAL Capítol 01.13 5.804,66

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 14 Jardineria i mobiliari urbà

1 FR24A532 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària
de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 % (P - 137)

2,02 2.400,000 4.848,00

2 FR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 % (P - 139)

1,26 2.400,000 3.024,00

3 ER3P9011 m3 Aportació i incorporació de torba rossa d'esfagne enriquida, a granel,
amb mitjans manuals (P - 4)

30,75 60,000 1.845,00

4 FR47ACER U Subministrament i plantació de acer platanoides de perímetre 18 a 20
cm, amb contenidor standard, amb camió grua, en un pendent inferior
d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m, aportació de
terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans manuals en un
50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l. durant 1 any, amb
garantia de brotada. Inclou la càrrega i transport de terra sobrant i el
cànon d'abocament d'aquesta en un abocador legalitzat.L'acabat sobre
l'escocell serà amb 5 cm de sauló . (P - 141)

263,44 10,000 2.634,40

5 FR47QUER U Subministrament i plantació de quercus ilex subsp.ilex de perímetre
18 a 20 cm, amb contenidor standard, amb camió grua, en un pendent
inferior d'un 25%, inclou l'excavació del clot de 0,8 x0,8x0,5 m,
aportació de terra vegetal adobada i garbellada a granel amb mitjans
manuals en un 50% del clot, i manteniment amb 14 regs de 50 l.
durant 1 any, amb garantia de brotada.Inclou la càrrega i transport de
terra sobrant i el cànon d'abocament d'aquesta en un abocador
legalitzat. L'acabat sobre l'escocell serà amb 5 cm de sauló . (P - 142)

270,02 47,000 12.690,94

6 FRZ21C23 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora
regulable de goma o cautxú (P - 150)

19,12 57,000 1.089,84

7 F991U050 u Escossell de planxa d'acer galvanitzat en calent format per passamans
de 10x200 i d'1,50 metres de costat, realitzat en taller i muntat en obra,
fonament i anellat de formigó HM-20/P/20/I (P - 61)

148,73 10,000 1.487,30

8 F932101F m3 Acondicionament de zones verdes amb estesa de sauló barrejat amb
tot-ú amb proporció 40%-60%, incorporant productes estabilitzants a la
barreja del sauló. Aquesta barreja es farà mecànicament.  (P - 51)

22,90 187,500 4.293,75

9 FR7217J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició
d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 146)

1,52 45,000 68,40

10 FR7217J1 m2 Coberta protectora sobre massís existent, realitzada amb estesa
d'escorça Mulching de fusta de pi seleccionada, amb mitjans manuals,
fins a formar una capa uniforme de 10 cm de gruix mínim. (P - 147)

4,94 55,000 271,70

11 FR4FD612 u Subministrament i plantació Heuchera maxima en contenidor de 1
litre  (P - 144)

8,49 16,000 135,84

euros
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12 FR4FD610 u Subministrament i plantació heura (Hedera helix) en test del 9 (P -
143)

2,79 16,000 44,64

13 FR4S40E0 u Subministrament i plantació Astilbe arendsi en contenidor de 2 litres
(P - 145)

10,37 12,000 124,44

14 FR24AAPA m2 Formació de zona d'estacionament amb paviment de llambordes de
formigó de 60x40x10cm, capa de gravilla diàmetre 13mm de 5cm de
gruix, capa de grava diàmetre 40mm de 35cm de gruix, capa de
gravilla diàmetre 13mm de 5cm de gruix i acabat amb làmina geotextil.
(P - 138)

28,91 880,000 25.440,80

15 FMD010 m Vora de travesses de fusta per delimitar places d'aparcament (P - 129) 20,91 550,000 11.500,50

16 FRURD020 m2 Subministre i col.locació de reg per degoteig, formada per tub de
polietilè, color negre, de 12mm de diàmetre exterior, amb degoters
integrats, situats cada 50 cm (P - 149)

9,35 300,000 2.805,00

17 FREMPEDR m2 Paviment de pedra de riu de canto 10 a 12 mm de tamany màxim,
col.locada perpendicularment, amb disposició irregular, sobre capa de
morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-7,5, de 30 mm de gruix i
posterior rejuntat amb beurada de ciment (P - 148)

95,68 23,000 2.200,64

18 FQ210100 U Paperera circular de inoxidable de 2mm de gruix amb cubell abatible
de 60 litres de capacitat, amb forats de 5mm de diámetre. Recolzada
amb estructura de tub de 40mm de diàmetre amb base d'ancoratge i
pletines triangulars amb dos forats de 12mm de diàmetre per fixar-la al
terra amb quatre perns d'expansió M8. Model circular inox de fdb o
similar.
(P - 134)

200,83 3,000 602,49

19 FQZ52261 u Aparcament de bicicletes modular, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
amb capacitat per a 6 bicicletes, fixat mecànicament (P - 136)

298,32 7,000 2.088,24

20 FQ441552 u Pilona de fusta plàstica reciclada, de secció circular, d'alçària 1100
mm, amb cap de fusta plàstica reciclada, col·locada encastada (P -
135)

52,33 14,000 732,62

TOTAL Capítol 01.14 77.928,54

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 15 Seguretat i salut i Control de qualitat

1 FSEGUR U Despeses de seguretat i salut segons pressupost estudi de seguretat
(P - 151)

12.253,97 1,000 12.253,97

2 FSQUAL U Despeses de control de qualitat segons programa. (P - 152) 9.190,48 1,000 9.190,48

TOTAL Capítol 01.15 21.444,45

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 16 Mur de contenció

1 F2225241 m3 Excavació de rases i pous de fins a 3 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en tot tipus de terreny, inclós roca, amb mitjans mecànics i
martell trencador muntat sobre retroexcavadora, cubicat a perfil teòric
de projecte. (P - 15)

8,05 1.095,600 8.819,58

2 145224BR m3 Fonament de mur (P - 2) 164,72 165,600 27.277,63

3 145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 (P - 1)

420,26 206,625 86.836,22

4 F226270F m3 Terraplenada i piconatge per a fonament de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 40)

5,55 355,000 1.970,25

euros
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TOTAL Capítol 01.16 124.903,68

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 17 Càrrega vehicle elèctric

1 FGDESTA u Carregador Etecnic Selba SL1014 o similar + modem 3G. Totalment
instal.lat. (P - 119)

4.535,00 1,000 4.535,00

2 FDGSOFT u Software Etecnic Smart Manager, inclou llicència per a 1 punt de
recàrrega i targeta 3G (cost mensual) (P - 92)

27,00 12,000 324,00

3 FDGMANT u Dues visites anuals (Actualitzacions de firmware i verificacions de
proteccions, resistència a terra, verificació aïllament, supervisió
full-time del seu funcionament i comunicacions). (P - 91)

68,00 12,000 816,00

4 FDGLEGA u Projecte de legalitxzació i direcció d'obra (inclou inspecció OCA,
pagament taxes i registre a indústria). (P - 90)

1.800,00 1,000 1.800,00

5 F9G12432 m3 Formació d'illeta amb paviment de formigó sense additius
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat
reglejat. Inclou l'excavació i perns d'acer. (P - 68)

94,42 0,540 50,99

6 FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 98)

57,49 2,000 114,98

7 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 109)

2,84 80,000 227,20

8 FG319684 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 115)

18,53 80,000 1.482,40

9 FG319694 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub (P - 116)

25,70 3,000 77,10

10 FG1A0649 u Armari de distribució format per:
-Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 reduïda per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa,
potència màxima 43,54 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles, sense equip de comptatge, amb ICP-M tetrapolar
(4p) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 6 kA i sense
interruptor diferencial, col.locat superficialment.
Inclou quadre de distribució equipat amb:
- 1 x IGA, IV, 63 A amb protector contra sobretensions permanents i
transitòries incorporat.
- 1 x interruptor diferencial, IV, 63A/300mA.
- 1 x interruptor magnetotèrmic, IV, 63 A, de poder de tall 6 kA.
Inclou petits materials de connexió. Totalment instal.lat (P - 107)

4.267,00 1,000 4.267,00

11 FG23RA16 m Tub metàl.lic ´´enchufable´´ M-40 (P - 112) 23,89 6,000 143,34

12 FGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 121)

38,89 2,000 77,78

TOTAL Capítol 01.17 13.915,79

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització

Capítol 18 Imprevistos no contemplats

euros
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1 2DOCUMENT Ut Entrega d'as build final d'obra. Inclou la situació de tots els registres de
serveis, canalitzacions, voreres, escossells, senyalització horitzontal i
vertical. Deliniat a escala 1/500 i 1/200, entrega del treball en suport
digital i paper.    (P - 3)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.18 1.500,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs i Demolicions 18.476,25

Capítol 01.02  Moviment de terres 111.618,78

Capítol 01.03  Clavegueram 26.005,55

Capítol 01.04  Xarxa Telecomunicacions 6.082,47

Capítol 01.05  Xarxa Abastament d'aigua 30.712,97

Capítol 01.06  Xarxa Enllumenat public 39.873,78

Capítol 01.07  Xarxa de Gas 13.063,16

Capítol 01.08  Xarxa Mitja i Baixa tensio 146.463,13

Capítol 01.09  Passos de serveis en cruilles de carrers 2.433,60

Capítol 01.10  Vorades i encintats 25.791,87

Capítol 01.11  Paviment de calçades 148.509,39

Capítol 01.12  Pavimentacio de vorera 66.365,48

Capítol 01.13  Senyalitzacio 5.804,66

Capítol 01.14  Jardineria i mobiliari urbà 77.928,54

Capítol 01.15  Seguretat i salut i Control de qualitat 21.444,45

Capítol 01.16  Mur de contenció 124.903,68

Capítol 01.17  Càrrega vehicle elèctric 13.915,79

Capítol 01.18  Imprevistos no contemplats 1.500,00

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització 880.893,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
880.893,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Pressupost obres d'urbanització 880.893,55

880.893,55

euros
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